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Codice regionale: TOS20 01.A03.001.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

AO03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per
il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Voce:
Articolo:

meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Analisi

Elemento di analisi

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 11,91307

Importi

parziali

TOS20_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,02

€16,22917

€ 0,32458

TOS20_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

ora

0,02

€ 31,41000

€0,62820

TOS20_AT.N01.002.006

Accessori per demolizioni -
Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di
fissaggio, punta o scalpello da
applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

ora

0,02

€ 4,34000

€ 0,08680

TOS20_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,11

€ 58,14000

€ 6,39540

Totale TOS20_AT

€ 7,43498

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,02

€ 28,41000

€ 0,56820

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,018

€ 28,41000

€0,51138

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,39000

€0,47502

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,018

€ 23,77000

€0,42786

Totale TOS20_RU

€ 1,98246

(A)

Totale parziale

€9,41744

(B)

Spese generali

15% di (A)

€1,41262

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€0,06357

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€1,08301

Totale articolo

(A+B+C)

€ 11,91307

Incidenza manodopera

42,87%
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Codice regionale: TOS20 01.A03.001.002
Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere
provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per
il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m3 € 15,21579

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Codice Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,03

€ 16,22917

€0,48688

TOS20_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

ora

0,03

€ 31,41000

€ 0,94230

TOS20_AT.N01.002.006

Accessori per demolizioni -
Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di
fissaggio, punta o scalpello da
applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

ora

0,03

€ 4,34000

€0,13020

TOS20_AT.N01.100.901

Oneri per consumo carburanti,
oli e altri materiali - per
macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

ora

0,03

€ 13,09000

€0,39270

TOS20_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,11

€ 58,14000

€ 6,39540

Totale TOS20_AT

€ 8,34748

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,036

€ 28,41000

€1,02276

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,036

€ 26,39000

€ 0,95004

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,036

€ 23,77000

€ 0,85572

Totale TOS20_RU

€ 3,68082

(A)

Totale parziale

€ 12,02830

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,80425

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€0,08119

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€1,38325

Totale articolo

(A+B+C)

€ 15,21579

Incidenza manodopera

44,73%
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Codice regionale: TOS20 01.A03.001.003

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere
provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per
il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con
uso di martello demolitore

Prezzo a m3 € 111,20235

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.032 | Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 7,91666 €0,47500
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore oltre
40 CV - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 13,09000 € 0,78540
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a
10.000 kg - fino 125 CV

TOS20 _AT.N01.009.016 | Motocompressori a motore diesel ora 0,12 € 3,70830 € 0,44500
- Motocompressori 4500
litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1
mese

TOS20_AT.N01.065.033 | Martelli, perforatori elettrici e ora 0,12 € 0,54167 € 0,06500
accessori - Martello demolitore
pneumatico silenziato completo
di punte, tubi e raccordi massa 8
-15 Kg - 1 mese

TOS20 _AT.N01.100.901 |Oneri per consumo carburanti, ora 0,12 € 13,09000 € 1,57080
oli e altri materiali - per
macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

TOS20_AT.N01.100.901 |Oneri per consumo carburanti, ora 0,12 € 13,09000 €1,57080
oli e altri materiali - per
macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,16 € 58,14000 € 9,30240
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 14,21440

TOS20 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,003 € 185,00000 € 0,55500
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

TOS20 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,004 € 180,00000 € 0,72000
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
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8-15 cm)
Totale TOS20_PR €1,27500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 € 1,70460
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,9 € 28,41000 € 25,56900
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0.9 € 26,39000 € 23,75100
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,9 € 23,77000 € 21,39300
Totale TOS20_RU €72,41760
(A) Totale parziale € 87,90700
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,18605
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,59337
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €10,10931
Totale articolo (A+B+C) € 111,20235
Incidenza manodopera 69,21%
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Codice regionale: TOS20 01.A04.001.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m3 € 4,44899

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e ora 0,04 €16,22917 € 0,64917

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20 _AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 31,41000 € 1,25640

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 1,90557
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,41000 € 1,13640
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 €0,47502

Totale TOS20_RU €1,61142
(A) Totale parziale € 3,51699
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,52755

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,01055

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,40445

Totale articolo (A+B+C) € 4,44899
Incidenza manodopera 36,22%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.001.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

Prezzo a m3 € 19,15841

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 16,22917 € 0,64917
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 31,41000 € 1,25640
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 € 11,62800
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 13,53357
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,41000 € 1,13640
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU €1,61142
(A) Totale parziale € 15,14499
(B) Spese generali 15% di (A) €2,27175
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2,5% di (B) €0,05679
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,74167
Totale articolo (A +B+C) € 19,15841
Incidenza manodopera 38,07%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.002.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 5,41101

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,05 € 16,22917 € 0,81146

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,05 € 31,41000 € 1,57050

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 2,38196
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,41000 € 1,42050
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU € 1,89552
(A) Totale parziale € 4,27748
(B) Spese generali 15% di (A) €0,64162
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,02566
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0,49191
Totale articolo (A+B+C) € 5,41101
Incidenza manodopera 35,03%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.002.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 6,37303

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 16,22917 €0,97375

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 31,41000 € 1,88460

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 2,85835
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 € 1,70460
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU €2,17962
(A) Totale parziale € 5,03797
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,75570
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) €0,03023
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,57937
Totale articolo (A +B+C) € 6,37303
Incidenza manodopera 34,2%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.003.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 8,29708

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 16,22917 € 1,29833

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 31,41000 € 2,51280

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 3,81113
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,08 € 28,41000 € 2,27280
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU €2,74782
(A) Totale parziale € 6,55895
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,98384
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,03935
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,75428
Totale articolo (A +B+C) € 8,29708
Incidenza manodopera 33,12%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.003.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 9,25910

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 16,22917 € 1,46063

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 31,41000 € 2,82690

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 4,28753
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,09 € 28,41000 € 2,55690
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU € 3,03192
(A) Totale parziale € 7,31945
(B) Spese generali 15% di (A) €1,09792
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,04392
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0,84174
Totale articolo (A +B+C) € 9,25910
Incidenza manodopera 32,75%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.004.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 14,06921

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,14 € 16,22917 €2,27208

accessori - Escavatore cingolato

con attrezzatura frontale o

rovescia con massa in assetto

operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,14 € 31,41000 € 4,39740

accessori - oneri consumo

carburanti, oli e altri materiali -

macchine movimento terra da

10.000 kg a 25.000 kg - da 126

CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 6,66948
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,14 € 28,41000 € 3,97740
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 4,45242
(A) Totale parziale € 11,12190
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,66829

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,06673

all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,27902

Totale articolo (A +B+C) € 14,06921
Incidenza manodopera 31,65%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.004.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 15,03123

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 16,22917 € 2,43438

accessori - Escavatore cingolato

con attrezzatura frontale o

rovescia con massa in assetto

operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 31,41000 € 4,71150

accessori - oneri consumo

carburanti, oli e altri materiali -

macchine movimento terra da

10.000 kg a 25.000 kg - da 126

CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 7,14588
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 4,73652
(A) Totale parziale € 11,88240
(B) Spese generali 15% di (A) €1,78236

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) €0,07129

all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,36648

Totale articolo (A +B+C) € 15,03123
Incidenza manodopera 31,51%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.005.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 20,12043

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,05 € 16,22917 € 0,81146

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,05 € 31,41000 € 1,57050

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 € 11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 14,00996
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,41000 € 1,42050
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU € 1,89552
(A) Totale parziale € 15,90548
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,38582
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,10736
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,82913
Totale articolo (A +B+C) € 20,12043
Incidenza manodopera 37,66%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.005.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 21,08245

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 16,22917 €0,97375

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 31,41000 € 1,88460

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 € 11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 14,48635
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 € 1,70460
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU €2,17962
(A) Totale parziale € 16,66597
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,49990
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) €0,11250
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,91659
Totale articolo (A +B+C) € 21,08245
Incidenza manodopera 37,29%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.006.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 23,00650

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 16,22917 € 1,29833

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 31,41000 € 2,51280

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 € 11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 15,43913
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,08 € 28,41000 € 2,27280
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU €2,74782
(A) Totale parziale € 18,18695
(B) Spese generali 15% di (A) €2,72804
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) €0,12276
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,09150
Totale articolo (A +B+C) € 23,00650
Incidenza manodopera 36,64%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.006.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 23,96852

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 16,22917 € 1,46063

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 31,41000 € 2,82690

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 € 11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 15,91553
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,09 € 28,41000 € 2,55690
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU € 3,03192
(A) Totale parziale € 18,94745
(B) Spese generali 15% di (A) €2,84212
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) €0,12790
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2,17896
Totale articolo (A +B+C) € 23,96852
Incidenza manodopera 36,36%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.007.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 28,77863

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,14 € 16,22917 €2,27208
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,14 € 31,41000 € 4,39740
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 € 11,62800
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 18,29748
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,14 € 28,41000 € 3,97740
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU € 4,45242
(A) Totale parziale € 22,74990
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,41249
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,15356
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,61624
Totale articolo (A +B+C) € 28,77863
Incidenza manodopera 35,22%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.007.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 29,74065

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 16,22917 € 2,43438
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 31,41000 € 4,71150
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 € 11,62800
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 18,77388
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU € 4,73652
(A) Totale parziale € 23,51040
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,52656
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,15870
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2,70370
Totale articolo (A +B+C) € 29,74065
Incidenza manodopera 35,03%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.008.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 6,37303

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 16,22917 €0,97375

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 31,41000 € 1,88460

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 2,85835
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 € 1,70460
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU €2,17962
(A) Totale parziale € 5,03797
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,75570
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) €0,03023
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,57937
Totale articolo (A +B+C) € 6,37303
Incidenza manodopera 34,2%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.008.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 7,33505

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,07 € 16,22917 €1,13604

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,07 € 31,41000 € 2,19870

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 3,33474
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,07 € 28,41000 € 1,98870
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU € 2,46372
(A) Totale parziale € 5,79846
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,86977
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,03479
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,66682
Totale articolo (A +B+C) € 7,33505
Incidenza manodopera 33,59%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.009.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 9,25910

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 16,22917 € 1,46063

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 31,41000 € 2,82690

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 4,28753
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,09 € 28,41000 € 2,55690
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU € 3,03192
(A) Totale parziale € 7,31945
(B) Spese generali 15% di (A) €1,09792
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,04392
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0,84174
Totale articolo (A +B+C) € 9,25910
Incidenza manodopera 32,75%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.009.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 10,22112

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 16,22917 €1,62292

accessori - Escavatore cingolato

con attrezzatura frontale o

rovescia con massa in assetto

operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 31,41000 € 3,14100

accessori - oneri consumo

carburanti, oli e altri materiali -

macchine movimento terra da

10.000 kg a 25.000 kg - da 126

CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 4,76392
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,41000 € 2,84100
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 3,31602
(A) Totale parziale € 8,07994
(B) Spese generali 15% di (A) €1,21199

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,04848

all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0,92919

Totale articolo (A +B+C) € 10,22112
Incidenza manodopera 32,44%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.010.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 15,03123

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 16,22917 € 2,43438

accessori - Escavatore cingolato

con attrezzatura frontale o

rovescia con massa in assetto

operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 31,41000 € 4,71150

accessori - oneri consumo

carburanti, oli e altri materiali -

macchine movimento terra da

10.000 kg a 25.000 kg - da 126

CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 7,14588
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 4,73652
(A) Totale parziale € 11,88240
(B) Spese generali 15% di (A) €1,78236

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) €0,07129

all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,36648

Totale articolo (A +B+C) € 15,03123
Incidenza manodopera 31,51%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.010.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 15,99325

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,16 € 16,22917 € 2,59667

accessori - Escavatore cingolato

con attrezzatura frontale o

rovescia con massa in assetto

operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,16 € 31,41000 € 5,02560

accessori - oneri consumo

carburanti, oli e altri materiali -

macchine movimento terra da

10.000 kg a 25.000 kg - da 126

CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT €7,62227
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,16 € 28,41000 € 4,54560
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 5,02062
(A) Totale parziale € 12,64289
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,89643

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,07586

all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,45393

Totale articolo (A +B+C) € 15,99325
Incidenza manodopera 31,39%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.011.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni
sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 21,08245

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali

Misura

TOS20_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 16,22917 € 0,97375
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto

operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e ora
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

0,06 € 31,41000 € 1,88460

TOS20_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

€ 58,14000 €11,62800

Totale TOS20_AT € 14,48635

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 €1,70460

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 2,17962

(A)

Totale parziale € 16,66597

(B)

Spese generali 15% di (A) € 2,49990

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B) €0,11250

(C)

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,91659

Totale articolo (A+ B+ C) € 21,08245

Incidenza manodopera

37,29%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.011.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni
sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 22,04447

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,07 € 16,22917 €1,13604

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,07 € 31,41000 € 2,19870

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 €11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 14,96274
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,07 € 28,41000 € 1,98870
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 2,46372
(A) Totale parziale € 17,42646
(B) Spese generali 15% di (A) €2,61397

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) €0,11763

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,00404

Totale articolo (A+ B+ C) € 22,04447
Incidenza manodopera 36,95%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.012.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 23,96852

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 16,22917 € 1,46063

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 31,41000 € 2,82690

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 €11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 15,91553
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,09 € 28,41000 € 2,55690
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 3,03192
(A) Totale parziale € 18,94745
(B) Spese generali 15% di (A) €2,84212

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) €0,12790

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2,17896

Totale articolo (A+ B+ C) € 23,96852
Incidenza manodopera 36,36%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.012.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 11,69206

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 16,22917 €1,62292

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 31,41000 € 3,14100

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,02 € 58,14000 €1,16280

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 5,92672
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,41000 € 2,84100
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 3,31602
(A) Totale parziale € 9,24274
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,38641

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,06239

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,06292

Totale articolo (A+ B+ C) € 11,69206
Incidenza manodopera 33,22%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.013.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 29,74065

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 16,22917 € 2,43438

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 31,41000 € 4,71150

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 €11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 18,77388
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 4,73652
(A) Totale parziale € 23,51040
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,52656

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,15870

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2,70370

Totale articolo (A+ B+ C) € 29,74065
Incidenza manodopera 35,03%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.013.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 30,70267

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,16 € 16,22917 € 2,59667

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,16 € 31,41000 € 5,02560

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 €11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 19,25027
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,16 € 28,41000 € 4,54560
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 5,02062
(A) Totale parziale € 24,27089
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,64063

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) €0,16383

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,79115

Totale articolo (A+ B+ C) € 30,70267
Incidenza manodopera 34,86%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.014.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 90,77545

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 29,95000 € 4,04325

TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,35 € 26,39000 € 35,62650

TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,35 € 23,77000 € 32,08950

Totale TOS20_RU € 71,75925
(A) Totale parziale € 71,75925
(B) Spese generali 15% di (A) €10,76389
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,48437
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,25231
Totale articolo (A+ B+ C) € 90,77545
Incidenza manodopera 79,05%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.014.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m? € 136,46118

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 29,95000 € 4,04325

TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 2,07 € 26,39000 € 54,62730

TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 2,07 € 23,77000 € 49,20390

Totale TOS20_RU € 107,87445
(A) Totale parziale € 107,87445
(B) Spese generali 15% di (A) €16,18117
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,72815
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,40556
Totale articolo (A+ B+ C) € 136,46118
Incidenza manodopera 79,05%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.016.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 106,72584

Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,3 € 42,03000 € 12,60900

(MTT=Massa totale a terra, Pu

Portata utile) - Autocarro

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu

2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)

Totale TOS20_AT € 12,60900
TOS20 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 29,95000 € 4,04325
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,35 € 26,39000 € 35,62650
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,35 € 23,77000 € 32,08950

Totale TOS20 RU € 71,75925
(A) Totale parziale € 84,36825
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,65524

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,56949

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €9,70235

Totale articolo (A+B+C) € 106,72584
Incidenza manodopera 75,22%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.016.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 152,41156

Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,3 € 42,03000 € 12,60900

(MTT=Massa totale a terra, Pu

Portata utile) - Autocarro

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu

2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)

Totale TOS20_AT € 12,60900
TOS20 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 29,95000 € 4,04325
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 2,07 € 26,39000 € 54,62730
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 2,07 € 23,77000 € 49,20390

Totale TOS20_RU € 107,87445
(A) Totale parziale € 120,48345
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,07252

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,81326

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,85560

Totale articolo (A+B+C) € 152,41156
Incidenza manodopera 76,37%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.018.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 8,29708

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 16,22917 € 1,29833

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 31,41000 € 2,51280

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 3,81113
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,08 € 28,41000 € 2,27280
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU €2,74782
(A) Totale parziale € 6,55895
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,98384
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,03935
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,75428
Totale articolo (A +B+C) € 8,29708
Incidenza manodopera 33,12%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.018.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 9,25910

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 16,22917 € 1,46063

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 31,41000 € 2,82690

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 4,28753
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,09 € 28,41000 € 2,55690
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU € 3,03192
(A) Totale parziale € 7,31945
(B) Spese generali 15% di (A) €1,09792
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,04392
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0,84174
Totale articolo (A +B+C) € 9,25910
Incidenza manodopera 32,75%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.019.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 11,18314

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,11 € 16,22917 €1,78521

accessori - Escavatore cingolato

con attrezzatura frontale o

rovescia con massa in assetto

operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,11 € 31,41000 € 3,45510

accessori - oneri consumo

carburanti, oli e altri materiali -

macchine movimento terra da

10.000 kg a 25.000 kg - da 126

CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 5,24031
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,11 € 28,41000 € 3,12510
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 3,60012
(A) Totale parziale € 8,84043
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,32606

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,05304

all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,01665

Totale articolo (A +B+C) € 11,18314

Incidenza manodopera 32,19%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.019.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 12,14516

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,12 € 16,22917 € 1,94750

accessori - Escavatore cingolato

con attrezzatura frontale o

rovescia con massa in assetto

operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,12 € 31,41000 € 3,76920

accessori - oneri consumo

carburanti, oli e altri materiali -

macchine movimento terra da

10.000 kg a 25.000 kg - da 126

CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT €5,71670
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,12 € 28,41000 € 3,40920
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 3,88422
(A) Totale parziale € 9,60092
(B) Spese generali 15% di (A) €1,44014

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,05761

all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,10411

Totale articolo (A +B+C) € 12,14516
Incidenza manodopera 31,98%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.020.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 16,95527

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,17 € 16,22917 € 2,75896

accessori - Escavatore cingolato

con attrezzatura frontale o

rovescia con massa in assetto

operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,17 € 31,41000 € 5,33970

accessori - oneri consumo

carburanti, oli e altri materiali -

macchine movimento terra da

10.000 kg a 25.000 kg - da 126

CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 8,09866
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,17 € 28,41000 € 4,82970
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 5,30472
(A) Totale parziale € 13,40338
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,01051

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,08042

all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,54139

Totale articolo (A +B+C) € 16,95527
Incidenza manodopera 31,29%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.020.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 17,91730

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,18 € 16,22917 €2,92125

accessori - Escavatore cingolato

con attrezzatura frontale o

rovescia con massa in assetto

operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,18 € 31,41000 € 5,65380

accessori - oneri consumo

carburanti, oli e altri materiali -

macchine movimento terra da

10.000 kg a 25.000 kg - da 126

CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 8,57505
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 5,58882
(A) Totale parziale € 14,16387
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,12458

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,08498

all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,62885

Totale articolo (A +B+C) €17,91730

Incidenza manodopera 31,19%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.021.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 23,00650

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 16,22917 € 1,29833

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,08 € 31,41000 € 2,51280

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 € 11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 15,43913
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,08 € 28,41000 € 2,27280
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU €2,74782
(A) Totale parziale € 18,18695
(B) Spese generali 15% di (A) €2,72804
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) €0,12276
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,09150
Totale articolo (A +B+C) € 23,00650
Incidenza manodopera 36,64%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.021.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 23,96852

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 16,22917 € 1,46063

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,09 € 31,41000 € 2,82690

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 € 11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 15,91553
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,09 € 28,41000 € 2,55690
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502
Totale TOS20_RU € 3,03192
(A) Totale parziale € 18,94745
(B) Spese generali 15% di (A) €2,84212
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) €0,12790
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2,17896
Totale articolo (A +B+C) € 23,96852
Incidenza manodopera 36,36%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.022.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza
|'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 25,89256

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,11 € 16,22917 €1,78521

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,11 € 31,41000 € 3,45510

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 €11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 16,86831
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,11 € 28,41000 € 3,12510
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 3,60012
(A) Totale parziale € 20,46843
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,07026

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) €0,13816

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,35387

Totale articolo (A+ B+ C) € 25,89256
Incidenza manodopera 35,85%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.022.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza
|'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 26,85458

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,12 € 16,22917 €1,94750

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,12 € 31,41000 € 3,76920

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

TOS20_AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 58,14000 €11,62800

(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS20_AT € 17,34470
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,12 € 28,41000 € 3,40920
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,39000 € 0,47502

Totale TOS20_RU € 3,88422
(A) Totale parziale € 21,22892
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,18434

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,14330

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,44133

Totale articolo (A+ B+ C) € 26,85458
Incidenza manodopera 35,62%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.023.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte
senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 31,66469

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

Misura

parziali

TOS20_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,17

€16,22917

€ 2,75896

TOS20_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

ora

0,17

€ 31,41000

€ 5,33970

TOS20_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 58,14000

€11,62800

Totale TOS20_AT

€ 19,72666

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,17

€ 28,41000

€ 4,82970

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,39000

€ 0,47502

Totale TOS20_RU

€5,30472

(A)

Totale parziale

€ 25,03138

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,75471

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€0,16896

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€2,87861

Totale articolo

(A+B+C)

€ 31,66469

Incidenza manodopera

34,7%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.023.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte
senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 32,62672

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

Misura

parziali

TOS20_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,18

€16,22917

€ 2,92125

TOS20_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

ora

0,18

€ 31,41000

€ 5,65380

TOS20_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 58,14000

€11,62800

Totale TOS20_AT

€ 20,20305

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,39000

€ 0,47502

Totale TOS20_RU

€ 5,58882

(A)

Totale parziale

€ 25,79187

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,86878

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€0,17410

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,96607

Totale articolo

(A+B+C)

€ 32,62672

Incidenza manodopera

34,54%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A04.028.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo: 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m3 € 3,75657

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.010.004 |Motopompe e elettropompe - ora 0,5 € 5,00000 € 2,50000
Motopompa per prosciugamento
portata 2500 litri/minuto,
compresi accessori e tubazioni -
mensile
Totale TOS20_AT € 2,50000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,009 € 28,41000 € 0,25569
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,009 € 23,77000 €0,21393
Totale TOS20_RU € 0,46962
(A) Totale parziale € 2,96962
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,44544
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) €0,01782
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,34151
Totale articolo (A+B+C) € 3,75657
Incidenza manodopera 12,5%
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Codice regionale: TOS20 01.A04.028.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m3 € 33,67077

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e ora 0,35 €16,22917 € 5,68021

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS20 _AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,35 € 31,41000 € 10,99350

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126
CV fino a 300 CV

Totale TOS20_AT € 16,67371
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,35 € 28,41000 € 9,94350
(A) Totale parziale € 26,61721
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,99258
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,15970
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,06098
Totale articolo (A +B+C) € 33,67077
Incidenza manodopera 29,53%
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Codice regionale: TOS20 01.A04.029.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in
tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro
occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m2? € 14,70284

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali

Misura

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile - cad 0,4 € 1,30000 € 0,52000

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS20_AT € 0,52000

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi kg 0,25 € 0,96000 € 0,24000

fino a 20/100

TOS20_PR.P08.020.005

Legname per edilizia - Abete, m3 0,006 € 180,00000 € 1,08000
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - tavole (spess.
da 2 a 6 cm - assortimento 37
andante - lunghezza m 4

larghezza cm 16 in avanti)

TOS20_PR.P08.020.010

Legname per edilizia - Abete, m?3 0,0029 € 260,00000 € 0,75400
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - travi a spigolo
vivo fino a cm 25x25, lunghezza

finoamé6

Totale TOS20_PR € 2,07400

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune ora 0,18 € 23,77000 € 4,27860

Totale TOS20_RU € 9,02880

(A)

Totale parziale € 11,62280

(B)

Spese generali 15% di (A) €1,74342

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

2,5% di (B) € 0,04359

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,33662

Totale articolo (A+B+C) € 14,70284

Incidenza manodopera

61,41%
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Codice regionale: TOS20 01.A04.029.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono compresi 'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in
tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro
occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m2 € 17,78843

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali

Misura

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile - cad 0,4 € 1,30000 € 0,52000

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS20_AT € 0,52000

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi kg 0,25 € 0,96000 € 0,24000

fino a 20/100

TOS20_PR.P08.020.005

Legname per edilizia - Abete, m3 0,006 € 180,00000 € 1,08000
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - tavole (spess.
da 2 a 6 cm - assortimento 37
andante - lunghezza m 4

larghezza cm 16 in avanti)

TOS20_PR.P08.020.010

Legname per edilizia - Abete, m?3 0,0036 € 260,00000 € 0,93600
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - travi a spigolo
vivo fino a cm 25x25, lunghezza

finoamé6

Totale TOS20_PR € 2,25600

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,225 € 26,39000 €5,93775

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune ora 0,225 € 23,77000 € 5,34825

Totale TOS20_RU €11,28600

(A)

Totale parziale € 14,06200

(B)

Spese generali 15% di (A) € 2,10930

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B) €0,06328

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1,61713

Totale articolo (A+B+C) €17,78843

Incidenza manodopera

63,45%
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Codice regionale: TOS20 01.A05.001.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m3 € 3,21051
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 €12,37500 €0,12375
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS20 _AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 13,09000 € 0,13090
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a
10.000 kg - fino 125 CV

TOS20_AT.N01.003.020 |Macchine per costipazione - ora 0,006 € 11,50000 € 0,06900
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS20_AT.N01.100.901 |Oneri per consumo carburanti, ora 0,006 € 13,09000 €0,07854
oli e altri materiali - per
macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

TOS20_AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,04 € 42,03000 €1,68120
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu
2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)

Totale TOS20 AT € 2,08339
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,006 € 28,41000 €0,17046
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,41000 € 0,28410

Totale TOS20_RU € 0,45456
(A) Totale parziale € 2,53795
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,38069

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,00761

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,29186

Totale articolo (A+B+C) € 3,21051
Incidenza manodopera 49,55%
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Codice regionale: TOS20 01.A05.001.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m3 € 22,93287
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 €12,37500 €0,12375
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS20 _AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 13,09000 € 0,13090
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a
10.000 kg - fino 125 CV

TOS20_AT.N01.003.020 |Macchine per costipazione - ora 0,006 € 11,50000 € 0,06900
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS20_AT.N01.100.901 |Oneri per consumo carburanti, ora 0,006 € 13,09000 €0,07854
oli e altri materiali - per
macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

Totale TOS20 AT € 0,40219
TOS20_PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200

Sasso 40/70 di cava

Totale TOS20_PR €17,27200
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,006 € 28,41000 €0,17046
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,41000 € 0,28410

Totale TOS20_RU € 0,45456
(A) Totale parziale € 18,12875
(B) Spese generali 15% di (A) €2,71931

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,05439

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,08481

Totale articolo (A+B+C) € 22,93287
Incidenza manodopera 1,98%
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Codice regionale: TOS20 01.A05.001.003

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
Prezzo a m3 € 79,41265
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.003.062 | Macchine per costipazione - ora 0,6 € 1,25000 € 0,75000

Costipatore a piastra vibrante a

motore a scoppio massa di 86 kg

-1 mese
TOS20_AT.N01.100.901 |Oneri per consumo carburanti, ora 0,6 € 13,09000 € 7,85400

oli e altri materiali - per

macchine operatrici -fino a

10.000 kg - fino 125 CV.

Totale TOS20_AT € 8,60400
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,08 € 26,39000 € 28,50120
TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,08 € 23,77000 € 25,67160

Totale TOS20_RU € 54,17280
(A) Totale parziale € 62,77680
(B) Spese generali 15% di (A) €9,41652

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) €0,18833

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,21933

Totale articolo (A+ B+ C) € 79,41265
Incidenza manodopera 68,22%
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Codice regionale: TOS20 01.A05.001.004

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a

strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Codice

001 - Riempimento di scavi o buche
004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

Prezzo a m3 € 81,40857

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.003.062 | Macchine per costipazione - ora 0,45 € 1,25000 € 0,56250

Costipatore a piastra vibrante a

motore a scoppio massa di 86 kg

-1 mese
TOS20_AT.N01.100.901 |Oneri per consumo carburanti, ora 0,45 € 13,09000 € 5,89050

oli e altri materiali - per

macchine operatrici -fino a

10.000 kg - fino 125 CV.

Totale TOS20_AT € 6,45300
TOS20 PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200

Sasso 40/70 di cava

Totale TOS20_PR € 17,27200
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,81 € 26,39000 € 21,37590
TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,81 € 23,77000 € 19,25370

Totale TOS20_RU € 40,62960
(A) Totale parziale € 64,35460
(B) Spese generali 15% di (A) € 9,65319

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,19306

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €7,40078

Totale articolo (A+ B+ C) € 81,40857
Incidenza manodopera 49,91%
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Codice regionale: TOS20 01.A05.002.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di rilevati
Articolo: 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m3 € 7,52523
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 €12,37500 € 0,49500
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
-1 mese

TOS20 _AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 13,09000 € 0,52360
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a
10.000 kg - fino 125 CV

TOS20_AT.N01.003.020 |Macchine per costipazione - ora 0,024 € 11,50000 € 0,27600
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS20_AT.N01.100.901 |Oneri per consumo carburanti, ora 0,024 € 13,09000 € 0,31416
oli e altri materiali - per
macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

TOS20_AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,06 € 42,03000 € 2,52180
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu
2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)

Totale TOS20 AT € 4,13056
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,41000 € 1,13640
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,024 € 28,41000 € 0,68184

Totale TOS20_RU €1,81824
(A) Totale parziale € 5,94880
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,89232

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,01785

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,68411

Totale articolo (A+B+C) € 7,52523
Incidenza manodopera 46,81%
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Codice regionale: TOS20 01.A05.002.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di rilevati
Articolo: 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m3 € 26,18424
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 €12,37500 € 0,49500
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
-1 mese

TOS20 _AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 13,09000 € 0,52360
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a
10.000 kg - fino 125 CV

TOS20_AT.N01.003.020 |Macchine per costipazione - ora 0,024 € 11,50000 € 0,27600
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS20_AT.N01.100.901 |Oneri per consumo carburanti, ora 0,024 € 13,09000 € 0,31416
oli e altri materiali - per
macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

Totale TOS20 AT € 1,60876
TOS20_PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200

Sasso 40/70 di cava

Totale TOS20_PR €17,27200
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,024 € 28,41000 €0,68184
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,41000 € 1,13640

Totale TOS20_RU €1,81824
(A) Totale parziale € 20,69900
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,10485

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06210

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,38039

Totale articolo (A+B+C) € 26,18424
Incidenza manodopera 6,94%
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Codice regionale: TOS20 01.A06.011.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il
massetto
Articolo: 001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m? € 31,63745

Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20 _PR.P01.002.003 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 0,3 €10,80000 € 3,24000
Pietrisco 3/8 (risetta)
TOS20 PR.P01.002.011 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 0,14 € 9,60500 € 1,34470
pietrisco 25/40
TOS20_PR.P04.010.010 |Tavelle, tavelloni e pianelle in cad 5 € 0,93800 € 4,69000

laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

TOS20_PR.P09.003.001 |Malta cementizia confezionata in m3 0,001 € 81,14475 €0,08114
cantiere - per muratura dosata
con 350 kg di cemento R32,5 per
mc di sabbia

Totale TOS20_PR € 9,35584
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,3 € 28,41000 € 8,52300
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,3 € 23,77000 € 7,13100

Totale TOS20_RU € 15,65400
(A) Totale parziale € 25,00984
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,75148

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 0,5% di (B) € 0,01876

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2,87613

Totale articolo (A+B+C) € 31,63745
Incidenza manodopera 49,59%
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Codice regionale: TOS20 01.A06.015.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e
carichi permanenti

Articolo: 001 - con cupolini altezza cm 13 piu soletta sp. cm 5

Prezzo a m? € 30,65048

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

Misura

parziali

TOS20 _PR.P06.002.002 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 2,5 € 0,68085 €1,70213
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080:2005, formato
mm. 2000x3000 - @ 5 150x150
TOS20_PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,08 € 71,55000 € 5,72400
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS20_PR.P15.101.001 |Cassero in polipropilene riciclato, m? 1,05 € 6,60000 € 6,93000
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 8-12-13, dimensioni cm
50x50
Totale TOS20_PR € 14,35613
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,41000 € 3,69330
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,77000 € 3,09010
TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,77000 € 3,09010
Totale TOS20_RU € 9,87350
(A) Totale parziale € 24,22963
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,63444
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,03634
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2,78641
Totale articolo (A+ B+ C) € 30,65048
Incidenza manodopera 32,21%

Pagina 63 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.A06.015.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la

bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su

sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e
carichi permanenti

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

002 - con cupolini altezza cm 26-27 piu soletta sp. cm 5

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

Prezzo a m2 € 33,51406

Importi
parziali

TOS20_PR.P06.002.002

Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080:2005, formato

mm. 2000x3000 - @ 5 150x150

kg

2,5

€ 0,68085

€1,70213

TOS20_PR.P10.007.003

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

m?3

0,09

€ 71,55000

€ 6,43950

TOS20_PR.P15.101.007

Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 26-27, dimensioni cm 50x50

m?2

1,05

€ 7,50000

€ 7,87500

Totale TOS20_PR

€16,01663

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,13

€ 28,41000

€ 3,69330

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,13

€ 28,41000

€ 3,69330

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,13

€ 23,77000

€ 3,09010

Totale TOS20_RU

€10,47670

(A)

Totale parziale

€ 26,49333

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,97400

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€0,03974

©

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 3,04673

Totale articolo

(A+B+C)

€ 33,51406

Incidenza manodopera

31,26%
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Codice regionale: TOS20 01.A06.015.003
Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e
carichi permanenti
Articolo: 003 - con cupolini altezza cm 45 piu soletta sp. cm 5

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 38,63440

Importi

parziali

TOS20_PR.P06.002.002

Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080:2005, formato

mm. 2000x3000 - @ 5 150x150

kg

2,5

€ 0,68085

€1,70213

TOS20_PR.P10.007.003

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

m?3

0,1

€ 71,55000

€ 7,15500

TOS20_PR.P15.101.011

Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 45, dimensioni cm 50x50

m?2

1,05

€ 11,24800

€11,81040

Totale TOS20_PR

€ 20,66753

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,13

€ 28,41000

€ 3,69330

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,13

€ 23,77000

€ 3,09010

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,13

€ 23,77000

€ 3,09010

Totale TOS20_RU

€9,87350

(A)

Totale parziale

€ 30,54103

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 4,58115

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,04581

©

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 3,51222

Totale articolo

(A+B+C)

€ 38,63440

Incidenza manodopera

25,56%
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Codice regionale: TOS20 01.B02.002.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte.
Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m? € 22,72770

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.NO1.011.041 |Attrezzature per taglio e ora 0,2 € 0,33330 € 0,06666
centraline - Sega elettrica per
carpenteria - 1 mese

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS20_AT €0,14166
TOS20 _PR.P03.009.001 |Disarmante - per casseformi in 0,02 € 2,60000 € 0,05200

legno
TOS20_PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS20_PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,01 € 185,00000 € 1,85000

certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

TOS20_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,006 € 180,00000 € 1,08000
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.

8-15 cm)

Totale TOS20_PR € 3,27000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,265 € 26,39000 € 6,99335
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,265 € 26,39000 € 6,99335

Totale TOS20_RU € 14,55490
(A) Totale parziale € 17,96656
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,69498

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) €0,04042

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,06615

Totale articolo (A+B+C) € 22,72770
Incidenza manodopera 64,04%

Pagina 66 di 4.660



Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B02.002.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di

appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte.
Voce:
Articolo:

Analisi

Codice

002 - Casseforme di legno.
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 27,97833

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.011.041

Attrezzature per taglio e
centraline - Sega elettrica per
carpenteria - 1 mese

ora

0,2

€ 0,33330

€ 0,06666

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,02

€ 3,75000

€0,07500

Totale TOS20_AT

€0,14166

TOS20_PR.P03.009.001

Disarmante - per casseformi in
legno

0,02

€ 2,60000

€ 0,05200

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,01

€ 185,00000

€ 1,85000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,01

€ 180,00000

€ 1,80000

Totale TOS20_PR

€ 3,99000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,02

€ 28,41000

€ 0,56820

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,33

€ 26,39000

€ 8,70870

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,33

€ 26,39000

€ 8,70870

Totale TOS20_RU

€17,98560

(A)

Totale parziale

€ 22,11726

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,31759

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,09953

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,54348

Totale articolo

(A+B+C)

€ 27,97833

Incidenza manodopera

64,28%
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Codice regionale: TOS20 01.B03.001.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1,51424

Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20 _AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,0001 € 3,75000 € 0,00038

portata in punta 1000 kg. Nolo

da 8 a 12 mesi

Totale TOS20 AT € 0,00038
TOS20_PR.P06.002.006 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 1,05 € 0,66725 € 0,70061

migliorata, conforme alla norma

UNI EN 10080:2005, formato

mm. 2000x3000 - @ 6 200x200

Totale TOS20_PR € 0,70061
TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0001 € 28,41000 € 0,00284
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,009 € 28,41000 € 0,25569
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,009 € 26,39000 €0,23751

Totale TOS20 RU € 0,49604
(A) Totale parziale € 1,19703
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,17955

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,00269

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0,13766

Totale articolo (A+B+C) € 1,51424
Incidenza manodopera 32,76%
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Codice regionale: TOS20 01.B03.001.005

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1,77240

Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20 _AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,0001 € 3,75000 € 0,00038

portata in punta 1000 kg. Nolo

da 8 a 12 mesi

Totale TOS20 AT € 0,00038
TOS20_PR.P06.004.002 |Acciaio ad aderenza migliorata kg 1,1 € 0,59000 € 0,64900

prelavorato prezzo finito Fe B

450 C controllato, - sagomato

Totale TOS20_PR € 0,64900
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0001 € 28,41000 € 0,00284
TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,018 € 28,41000 €0,51138
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,009 € 26,39000 €0,23751

Totale TOS20_RU €0,75173
(A) Totale parziale € 1,40111
(B) Spese generali 15% di (A) €0,21017

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,00315

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0,16113

Totale articolo (A+ B+ C) € 1,77240
Incidenza manodopera 42,41%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B03.004.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,
ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3,37461

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,001 € 3,75000 € 0,00375
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS20_AT € 0,00375

TOS20 _PR.P06.006.001 | Profilati IPE - HE conformi alle kg 1,05 €0,76075 €0,79879
norme UNI EN 10365:2017,UNI
EN 10024:1996 e UNI EN
10034:1995 - fino a mm 240

TOS20_PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con 0,01 € 6,89000 € 0,06890
resine sintetiche e pigmenti a
base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Totale TOS20_PR € 0,86769
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,001 € 28,41000 € 0,02841
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0225 € 28,41000 € 0,63923
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,0225 € 26,39000 € 0,59378
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,0225 € 23,77000 € 0,53483
Totale TOS20_RU €1,79625
(A) Totale parziale € 2,66767
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,40015
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) €0,01601
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,30678
Totale articolo (A+B+C) € 3,37461
Incidenza manodopera 53,23%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B03.004.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,
ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 3,85009

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,001 € 3,75000 € 0,00375
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS20_AT € 0,00375

TOS20 _PR.P06.006.002 | Profilati IPE - HE conformi alle kg 1,05 €0,78200 € 0,82110
norme UNI EN 10365:2017,UNI
EN 10024:1996 e UNI EN
10034:1995 - oltre mm 240

TOS20_PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con 0,01 € 6,89000 € 0,06890
resine sintetiche e pigmenti a
base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Totale TOS20_PR € 0,89000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,001 € 28,41000 € 0,02841
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,41000 €0,76707
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,027 € 26,39000 €0,71253
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 23,77000 €0,64179
Totale TOS20_RU € 2,14980
(A) Totale parziale € 3,04355
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,45653
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 5% di (B) €0,02283
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,35001
Totale articolo (A+B+C) € 3,85009
Incidenza manodopera 55,84%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.003.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
Prezzo a m3 € 97,46224
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese
Totale TOS20_AT €0,13125
TOS20 _PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 67,05000 € 67,05000
ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3
Totale TOS20_PR € 67,05000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 77,04525
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,55679
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11557
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,86020
Totale articolo (A +B+C) € 97,46224
Incidenza manodopera 10,12%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.003.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
Prezzo a m3 € 98,56912
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese
Totale TOS20_AT €0,13125
TOS20 _PR.P10.005.004 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 67,92500 € 67,92500
ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4
Totale TOS20_PR € 67,92500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 77,92025
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,68804
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,11688
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,96083
Totale articolo (A +B+C) € 98,56912
Incidenza manodopera 10,01%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.003.003

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5
Prezzo a m3 € 98,56912
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese
Totale TOS20_AT €0,13125
TOS20 _PR.P10.005.005 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 67,92500 € 67,92500
ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5
Totale TOS20_PR € 67,92500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 77,92025
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,68804
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,11688
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,96083
Totale articolo (A +B+C) € 98,56912
Incidenza manodopera 10,01%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.003.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m2 € 100,87774

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20 _PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 69,75000 € 69,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS20_PR € 69,75000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 79,74525
(B) Spese generali 15% di (A) €11,96179
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,11962
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €9,17070
Totale articolo (A+B+C) € 100,87774
Incidenza manodopera 9,78%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.003.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 104,57787

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20 _PR.P10.006.004 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 72,67500 € 72,67500

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS20_PR € 72,67500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 82,67025
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,40054
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,12401
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €9,50708
Totale articolo (A +B+C) € 104,57787
Incidenza manodopera 9,43%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.003.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 104,57787

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20 _PR.P10.006.005 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 72,67500 € 72,67500

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS20_PR € 72,67500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 82,67025
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,40054
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,12401
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €9,50708
Totale articolo (A +B+C) € 104,57787
Incidenza manodopera 9,43%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.003.009

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m2 € 103,15474

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20 _PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 71,55000 € 71,55000

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS20_PR € 71,55000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 81,54525
(B) Spese generali 15% di (A) €12,23179
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,12232
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €9,37770
Totale articolo (A+B+C) € 103,15474
Incidenza manodopera 9,56%

Pagina 78 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.003.010

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 106,85487

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20 _PR.P10.007.004 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €74,47500 € 74,47500

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS20_PR € 74,47500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 84,47025
(B) Spese generali 15% di (A) €12,67054
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,12671
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €9,71408
Totale articolo (A +B+C) € 106,85487
Incidenza manodopera 9,23%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.003.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 108,78399

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20 _PR.P10.007.005 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS20_PR € 76,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 85,99525
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,89929
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12899
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,88945
Totale articolo (A +B+C) € 108,78399
Incidenza manodopera 9,07%

Pagina 80 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.004.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m?3 € 108,78399

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.008.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 76,00000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 85,99525
(B) Spese generali 15% di (A) €12,89929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,12899

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,88945

Totale articolo (A+ B+ C) € 108,78399
Incidenza manodopera 9,07%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.004.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m?3 € 108,78399

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 76,00000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 85,99525
(B) Spese generali 15% di (A) €12,89929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,12899

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,88945

Totale articolo (A+ B+ C) € 108,78399
Incidenza manodopera 9,07%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.004.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m?3 € 108,78399

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.008.115 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 76,00000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 85,99525
(B) Spese generali 15% di (A) €12,89929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,12899

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,88945

Totale articolo (A+ B+ C) € 108,78399
Incidenza manodopera 9,07%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.004.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m? € 114,79274

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 80,75000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 90,74525
(B) Spese generali 15% di (A) €13,61179

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13612

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43570

Totale articolo (A+ B+ C) € 114,79274
Incidenza manodopera 8,59%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.004.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m? € 114,79274

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 80,75000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 90,74525
(B) Spese generali 15% di (A) €13,61179

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13612

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43570

Totale articolo (A+ B+ C) € 114,79274
Incidenza manodopera 8,59%

Pagina 85 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.004.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m? € 114,79274

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.115 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 80,75000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 90,74525
(B) Spese generali 15% di (A) €13,61179

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13612

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43570

Totale articolo (A+ B+ C) € 114,79274
Incidenza manodopera 8,59%

Pagina 86 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.005.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m? € 108,84724

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.008.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,05000 € 76,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 76,05000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 86,04525
(B) Spese generali 15% di (A) €12,90679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12907

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,89520

Totale articolo (A+ B+ C) € 108,84724
Incidenza manodopera 9,06%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.005.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m* € 110,58662

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.008.124 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 77,42500 € 77,42500

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 77,42500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 87,42025
(B) Spese generali 15% di (A) €13,11304

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13113

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,05333

Totale articolo (A+ B+ C) € 110,58662
Incidenza manodopera 8,92%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.005.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m* € 110,58662

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.008.125 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 77,42500 € 77,42500

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 77,42500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 87,42025
(B) Spese generali 15% di (A) €13,11304

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13113

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,05333

Totale articolo (A+ B+ C) € 110,58662
Incidenza manodopera 8,92%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.005.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 114,82437

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,77500 € 80,77500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 80,77500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 90,77025
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61554

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13616

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43858

Totale articolo (A+ B+ C) € 114,82437
Incidenza manodopera 8,59%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.005.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 116,59537

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.124 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,17500 € 82,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 82,17500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 92,17025
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,82554

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13826

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,59958

Totale articolo (A+ B+ C) € 116,59537
Incidenza manodopera 8,46%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.005.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 116,59537

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.125 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,17500 € 82,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 82,17500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 92,17025
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,82554

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13826

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,59958

Totale articolo (A+ B+ C) € 116,59537
Incidenza manodopera 8,46%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.006.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 114,82437

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,77500 € 80,77500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 80,77500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 90,77025
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61554

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13616

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43858

Totale articolo (A+ B+ C) € 114,82437
Incidenza manodopera 8,59%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.006.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 118,52449

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.134 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 83,70000 € 83,70000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 83,70000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 93,69525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,05429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14054

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,77495

Totale articolo (A+ B+ C) € 118,52449
Incidenza manodopera 8,32%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.006.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 118,99887

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.135 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 84,07500 € 84,07500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 84,07500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 94,07025
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,11054

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,14111

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,81808

Totale articolo (A+ B+ C) € 118,99887
Incidenza manodopera 8,29%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.006.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 122,50924

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 86,85000 € 86,85000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 86,85000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 96,84525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,52679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14527

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €11,13720

Totale articolo (A+ B+ C) € 122,50924
Incidenza manodopera 8,05%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.006.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m? € 125,00762

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.134 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,82500 € 88,82500

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 88,82500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 98,82025
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,82304

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,14823

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,36433

Totale articolo (A+ B+ C) € 125,00762
Incidenza manodopera 7,89%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.006.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m? € 125,00762

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.135 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,82500 € 88,82500

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 88,82500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 98,82025
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,82304

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,14823

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,36433

Totale articolo (A+ B+ C) € 125,00762
Incidenza manodopera 7,89%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.007.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 126,81024

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 90,25000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 100,24525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,03679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15037

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €11,52820

Totale articolo (A+ B+ C) € 126,81024
Incidenza manodopera 7,78%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.007.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 126,81024

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.144 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 90,25000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 100,24525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,03679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15037

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €11,52820

Totale articolo (A+ B+ C) € 126,81024
Incidenza manodopera 7,78%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.007.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 126,81024

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.145 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 90,25000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 100,24525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,03679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15037

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €11,52820

Totale articolo (A+ B+ C) € 126,81024
Incidenza manodopera 7,78%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.007.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m? € 127,63249

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,90000 € 90,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 90,90000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 100,89525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,13429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,15134

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,60295

Totale articolo (A+ B+ C) € 127,63249
Incidenza manodopera 7,73%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.007.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m? € 130,41549

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.144 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 93,10000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 103,09525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,46429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15464

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85595

Totale articolo (A+ B+ C) € 130,41549
Incidenza manodopera 7,56%

Pagina 103 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.007.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m? € 130,41549

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.145 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 93,10000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 103,09525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,46429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15464

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85595

Totale articolo (A+ B+ C) € 130,41549
Incidenza manodopera 7,56%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.008.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 117,95524

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.513 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 83,25000 € 83,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 83,25000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 93,24525
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,98679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13987

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,72320

Totale articolo (A+ B+ C) € 117,95524
Incidenza manodopera 8,36%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.008.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 121,65537

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.514 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 86,17500 € 86,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 86,17500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 96,17025
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,42554

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14426

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,05958

Totale articolo (A+ B+ C) € 121,65537
Incidenza manodopera 8,11%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.008.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 125,35549

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.515 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,10000 € 89,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 89,10000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 99,09525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,86429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,14864

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,39595

Totale articolo (A+ B+ C) € 125,35549
Incidenza manodopera 7,87%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.009.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,61724

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 94,05000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 104,04525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15607

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96520

Totale articolo (A+ B+ C) € 131,61724
Incidenza manodopera 7,49%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.009.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,61724

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.524 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 94,05000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 104,04525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15607

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96520

Totale articolo (A+ B+ C) € 131,61724
Incidenza manodopera 7,49%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.009.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,61724

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.525 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 94,05000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 104,04525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15607

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96520

Totale articolo (A+ B+ C) € 131,61724
Incidenza manodopera 7,49%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.009.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 135,22249

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 96,90000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 106,89525
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,03429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16034

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,29295

Totale articolo (A+ B+ C) € 135,22249
Incidenza manodopera 7,29%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.009.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 135,22249

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.524 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 96,90000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 106,89525
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,03429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16034

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,29295

Totale articolo (A+ B+ C) € 135,22249
Incidenza manodopera 7,29%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.009.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5

Prezzo a m3 € 135,22249

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.525 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 96,90000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 106,89525
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,03429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16034

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,29295

Totale articolo (A+ B+ C) € 135,22249
Incidenza manodopera 7,29%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.010.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 137,62599

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.533 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 98,80000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 108,79525
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,31929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16319

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €12,51145

Totale articolo (A+ B+ C) € 137,62599
Incidenza manodopera 7,17%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.010.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 137,62599

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.534 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 98,80000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 108,79525
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,31929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16319

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €12,51145

Totale articolo (A+ B+ C) € 137,62599
Incidenza manodopera 7,17%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.010.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m3 € 137,62599

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.535 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 98,80000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 108,79525
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,31929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16319

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €12,51145

Totale articolo (A+ B+ C) € 137,62599
Incidenza manodopera 7,17%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.011.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m?3 € 125,60849

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.413 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 89,30000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 99,29525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,89429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,14894

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,41895

Totale articolo (A+ B+ C) € 125,60849
Incidenza manodopera 7,85%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.011.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m?3 € 125,60849

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.414 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 89,30000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 99,29525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,89429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,14894

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,41895

Totale articolo (A+ B+ C) € 125,60849
Incidenza manodopera 7,85%

Pagina 118 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.011.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5

Prezzo a m?3 € 125,60849

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.415 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 89,30000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 99,29525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,89429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,14894

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,41895

Totale articolo (A+ B+ C) € 125,60849
Incidenza manodopera 7,85%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.011.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m? € 130,41549

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20 _PR.P10.011.413 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 93,10000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 103,09525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,46429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15464

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85595

Totale articolo (A+ B+ C) € 130,41549
Incidenza manodopera 7,56%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.011.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m? € 130,41549

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.414 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 93,10000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 103,09525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,46429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15464

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85595

Totale articolo (A+ B+ C) € 130,41549
Incidenza manodopera 7,56%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.011.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m? € 130,41549

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.415 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 93,10000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 103,09525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,46429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15464

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85595

Totale articolo (A+ B+ C) € 130,41549
Incidenza manodopera 7,56%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.012.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m? € 114,79274

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.008.423 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS20_PR € 80,75000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 90,74525
(B) Spese generali 15% di (A) €13,61179

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13612

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43570

Totale articolo (A+ B+ C) € 114,79274
Incidenza manodopera 8,59%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.012.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m? € 114,79274

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.008.424 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS20_PR € 80,75000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 90,74525
(B) Spese generali 15% di (A) €13,61179

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13612

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43570

Totale articolo (A+ B+ C) € 114,79274
Incidenza manodopera 8,59%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.012.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m? € 114,79274

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.008.425 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS20_PR € 80,75000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 90,74525
(B) Spese generali 15% di (A) €13,61179

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13612

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43570

Totale articolo (A+ B+ C) € 114,79274
Incidenza manodopera 8,59%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.013.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 136,61399

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.433 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,00000 € 98,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS20_PR € 98,00000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 107,99525
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,19929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16199

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,41945

Totale articolo (A+ B+ C) € 136,61399
Incidenza manodopera 7,22%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.013.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m? € 134,46349

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.434 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,30000 € 96,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS20_PR € 96,30000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 106,29525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,94429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,15944

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,22395

Totale articolo (A+ B+ C) € 134,46349
Incidenza manodopera 7,34%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.013.003

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unita di Quantita Prezzo Unitario

013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per

Prezzo a m3 € 142,93899

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.009.435

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,50 areato

m?3

€ 103,00000

€ 103,00000

Totale TOS20_PR

€ 103,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 112,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 16,94929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,16949

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 12,99445

Totale articolo

(A+B+C)

€ 142,93899

Incidenza manodopera

6,9%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.014.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unita di Quantita Prezzo Unitario

014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per

Prezzo a m3 € 172,03399

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.011.443

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,45 areato

m?3

€ 126,00000

€ 126,00000

Totale TOS20_PR

€ 126,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 135,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 20,39929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€0,20399

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 15,63945

Totale articolo

(A+B+C)

€172,03399

Incidenza manodopera

5,73%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.014.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per

Prezzo a m3 € 172,03399

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.011.444

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,45 areato

m?3

€ 126,00000

€ 126,00000

Totale TOS20_PR

€ 126,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 135,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 20,39929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€0,20399

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 15,63945

Totale articolo

(A+B+C)

€172,03399

Incidenza manodopera

5,73%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.014.003

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Unita di Quantita Prezzo Unitario

014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per

Prezzo a m3 € 178,35899

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.011.445

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,45 areato

m?3

€ 131,00000

€ 131,00000

Totale TOS20_PR

€ 131,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 140,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 21,14929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€0,21149

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€16,21445

Totale articolo

(A+B+C)

€ 178,35899

Incidenza manodopera

5,53%

Pagina 131 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.015.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 116,81674

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.213 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,35000 € 82,35000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 82,35000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 92,34525
(B) Spese generali 15% di (A) €13,85179

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,13852

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,61970

Totale articolo (A+ B+ C) € 116,81674
Incidenza manodopera 8,44%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.015.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 120,51687

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.214 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 85,27500 € 85,27500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 85,27500
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 95,27025
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,29054

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,14291

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,95608

Totale articolo (A+ B+ C) € 120,51687
Incidenza manodopera 8,18%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.015.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 124,21699

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.009.215 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,20000 € 88,20000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 88,20000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 98,19525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,72929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,14729

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,29245

Totale articolo (A+ B+ C) € 124,21699
Incidenza manodopera 7,94%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.016.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 123,20499

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.223 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 87,40000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 97,39525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,60929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14609

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20045

Totale articolo (A+ B+ C) € 123,20499
Incidenza manodopera 8,01%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.016.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 123,20499

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.224 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 87,40000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 97,39525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,60929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14609

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20045

Totale articolo (A+ B+ C) € 123,20499
Incidenza manodopera 8,01%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.016.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 123,20499

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.225 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 87,40000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 97,39525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,60929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14609

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20045

Totale articolo (A+ B+ C) € 123,20499
Incidenza manodopera 8,01%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.017.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,61724

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.233 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 94,05000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 104,04525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15607

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96520

Totale articolo (A+ B+ C) € 131,61724
Incidenza manodopera 7,49%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.017.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,61724

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.234 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 94,05000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 104,04525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15607

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96520

Totale articolo (A+ B+ C) € 131,61724
Incidenza manodopera 7,49%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.017.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,61724

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.235 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 94,05000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 104,04525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15607

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96520

Totale articolo (A+ B+ C) € 131,61724
Incidenza manodopera 7,49%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.018.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 123,20499

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.313 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 87,40000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 97,39525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,60929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14609

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20045

Totale articolo (A+B+C) € 123,20499
Incidenza manodopera 8,01%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.018.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 123,20499

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.314 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 87,40000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 97,39525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,60929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14609

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20045

Totale articolo (A+B+C) € 123,20499
Incidenza manodopera 8,01%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.018.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 123,20499

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.010.315 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50

Totale TOS20_PR € 87,40000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 97,39525
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,60929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14609

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20045

Totale articolo (A+B+C) € 123,20499
Incidenza manodopera 8,01%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.019.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 129,81462

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.323 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 92,62500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 102,62025
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,39304

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15393

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,80133

Totale articolo (A+B+C) € 129,81462
Incidenza manodopera 7,6%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.019.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 129,81462

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.324 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 92,62500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 102,62025
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,39304

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15393

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,80133

Totale articolo (A+B+C) € 129,81462
Incidenza manodopera 7,6%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.019.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 129,81462

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.325 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 92,62500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 102,62025
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,39304

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15393

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,80133

Totale articolo (A+B+C) € 129,81462
Incidenza manodopera 7,6%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.020.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,61724

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.333 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 94,05000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 104,04525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15607

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96520

Totale articolo (A+B+C) € 131,61724
Incidenza manodopera 7,49%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.020.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,61724

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.334 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 94,05000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 104,04525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15607

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96520

Totale articolo (A+B+C) € 131,61724
Incidenza manodopera 7,49%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.020.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,61724

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.011.335 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45

Totale TOS20_PR € 94,05000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 104,04525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60679

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15607

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96520

Totale articolo (A+B+C) € 131,61724
Incidenza manodopera 7,49%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.104.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 124,24830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.108.111 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,00000 € 90,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS20_PR € 90,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 98,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 14,73300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,14733
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,29530

Totale articolo (A+B+C) € 124,24830

Incidenza manodopera 6,62%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.104.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 136,89830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.108.112 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 100,00000 | € 100,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS20_PR €100,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 108,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,23300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16233
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,44530

Totale articolo (A+B+C) € 136,89830

Incidenza manodopera 6%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.104.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m?3 € 141,95830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.108.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 104,00000 | € 104,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS20_PR €104,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 112,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,83300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16833
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,90530

Totale articolo (A+B+C) € 141,95830

Incidenza manodopera 5,79%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.105.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m?3 € 134,36830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.121 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,00000 € 98,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS20_PR € 98,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 106,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,93300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15933
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €12,21530

Totale articolo (A+B+C) € 134,36830

Incidenza manodopera 6,12%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.105.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 147,01830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.122 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 108,00000 | € 108,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS20_PR €108,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 116,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) €17,43300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,17433
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,36530

Totale articolo (A+B+C) € 147,01830

Incidenza manodopera 5,59%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.105.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 152,07830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS20_PR €112,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 120,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,03300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,18033
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82530

Totale articolo (A+B+C) € 152,07830

Incidenza manodopera 5,41%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.106.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 136,89830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.131 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 100,00000 | € 100,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR €100,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 108,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,23300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16233
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,44530

Totale articolo (A+B+C) € 136,89830

Incidenza manodopera 6%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.106.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m? € 149,54830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.132 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €110,00000 | €110,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR €110,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 118,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) €17,73300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,17733
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,59530

Totale articolo (A+B+C) € 149,54830

Incidenza manodopera 5,5%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.106.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m? € 154,60830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 114,00000 | € 114,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR € 114,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 122,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,33300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,18333
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,05530

Totale articolo (A+B+C) € 154,60830

Incidenza manodopera 5,32%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.106.004

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m? € 145,75330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.131 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | € 107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR €107,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 115,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) €17,28300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,17283
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,25030

Totale articolo (A+B+C) € 145,75330

Incidenza manodopera 5,64%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.106.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m?3 € 158,40330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.132 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €117,00000 | €117,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR €117,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 125,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,78300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,18783
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,40030

Totale articolo (A+B+C) € 158,40330

Incidenza manodopera 5,19%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.106.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m? € 163,46330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 121,00000 | € 121,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR €121,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 129,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,38300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,19383
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,86030

Totale articolo (A+B+C) € 163,46330

Incidenza manodopera 5,03%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.107.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m?3 € 165,99330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.141 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 123,00000 | € 123,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR € 123,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 131,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,68300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19683
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,09030

Totale articolo (A+B+C) € 165,99330

Incidenza manodopera 4,95%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.107.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 173,58330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.142 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 129,00000 | € 129,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR € 129,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 137,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,58300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20583
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,78030

Totale articolo (A+B+C) € 173,58330

Incidenza manodopera 4,74%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.107.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 181,17330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 135,00000 | € 135,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR € 135,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 143,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,48300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,21483
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €16,47030

Totale articolo (A+B+C) € 181,17330

Incidenza manodopera 4,54%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.108.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m? € 143,22330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.511 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 105,00000 | € 105,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR € 105,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 113,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,98300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16983
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,02030

Totale articolo (A+B+C) € 143,22330

Incidenza manodopera 5,74%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.108.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 152,07830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.512 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR €112,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 120,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,03300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,18033
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82530

Totale articolo (A+B+C) € 152,07830

Incidenza manodopera 5,41%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.108.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m?3 € 159,66830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.513 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 118,00000 | €118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR €118,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 126,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,93300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,18933
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51530

Totale articolo (A+B+C) € 159,66830

Incidenza manodopera 5,15%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.109.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 157,13830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.521 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 116,00000 | € 116,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR €116,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 124,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,63300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,18633
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,28530

Totale articolo (A+B+C) € 157,13830

Incidenza manodopera 5,23%

Pagina 168 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.109.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m?3 € 165,99330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.522 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 123,00000 | € 123,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR € 123,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 131,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,68300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19683
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,09030

Totale articolo (A+B+C) € 165,99330

Incidenza manodopera 4,95%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.109.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 173,58330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 129,00000 | € 129,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR € 129,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 137,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,58300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20583
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,78030

Totale articolo (A+B+C) € 173,58330

Incidenza manodopera 4,74%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.110.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 169,78830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.531 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 126,00000 | € 126,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS20_PR € 126,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 134,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,13300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,20133
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,43530

Totale articolo (A+B+C) € 169,78830

Incidenza manodopera 4,84%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.110.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 177,37830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.532 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 132,00000 | € 132,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS20_PR € 132,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 140,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,03300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,21033
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €16,12530

Totale articolo (A+B+C) €177,37830

Incidenza manodopera 4,63%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.110.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m?3 € 184,96830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.533 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 138,00000 | € 138,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS20_PR € 138,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 146,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,93300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21933
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,81530

Totale articolo (A+B+C) € 184,96830

Incidenza manodopera 4,44%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.111.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m? € 149,54830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.411 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €110,00000 | €110,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR €110,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 118,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) €17,73300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,17733
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,59530

Totale articolo (A+B+C) € 149,54830

Incidenza manodopera 5,5%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.111.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m?3 € 162,19830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.412 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 120,00000 | € 120,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR €120,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 128,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,23300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,19233
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,74530

Totale articolo (A+B+C) € 162,19830

Incidenza manodopera 5,07%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.111.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,25830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.413 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 124,00000 | € 124,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR € 124,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 132,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,83300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19833
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,20530

Totale articolo (A+B+C) € 167,25830

Incidenza manodopera 4,91%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.112.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m? € 145,75330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.108.421 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | € 107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS20_PR €107,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 115,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) €17,28300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,17283
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,25030

Totale articolo (A+B+C) € 145,75330

Incidenza manodopera 5,64%

Pagina 177 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.112.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m?3 € 158,40330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.108.422 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €117,00000 | €117,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS20_PR €117,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 125,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,78300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,18783
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,40030

Totale articolo (A+B+C) € 158,40330

Incidenza manodopera 5,19%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.112.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m? € 163,46330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.108.423 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 121,00000 | € 121,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS20_PR €121,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 129,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,38300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,19383
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,86030

Totale articolo (A+B+C) € 163,46330

Incidenza manodopera 5,03%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.113.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m?3 € 153,34330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.431 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | €113,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS20_PR €113,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 121,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,18300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,18183
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,94030

Totale articolo (A+B+C) € 153,34330

Incidenza manodopera 5,36%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.113.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m?3 € 165,99330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.432 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 123,00000 | € 123,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS20_PR € 123,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 131,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,68300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19683
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,09030

Totale articolo (A+B+C) € 165,99330

Incidenza manodopera 4,95%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.113.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 171,05330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.433 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 127,00000 | € 127,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS20_PR € 127,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 135,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,28300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20283
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,55030

Totale articolo (A+B+C) € 171,05330

Incidenza manodopera 4,81%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.114.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m?3 € 186,23330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.441 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 139,00000 | € 139,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS20_PR € 139,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 147,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 22,08300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,22083
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,93030

Totale articolo (A+B+C) € 186,23330

Incidenza manodopera 4,41%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.114.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 193,82330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.442 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 145,00000 | € 145,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS20_PR € 145,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 153,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 22,98300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,22983
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €17,62030

Totale articolo (A+B+C) € 193,82330

Incidenza manodopera 4,24%

Pagina 184 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.114.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 201,41330

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.443 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 151,00000 | € 151,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS20_PR € 151,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 159,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 23,88300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,23883
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 18,31030

Totale articolo (A+B+C) € 201,41330

Incidenza manodopera 4,08%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.115.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 136,89830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.211 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 100,00000 | € 100,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR €100,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 108,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,23300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16233
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,44530

Totale articolo (A+B+C) € 136,89830

Incidenza manodopera 6%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.115.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m? € 149,54830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.212 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €110,00000 | €110,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR €110,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 118,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) €17,73300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,17733
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,59530

Totale articolo (A+B+C) € 149,54830

Incidenza manodopera 5,5%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.115.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m? € 154,60830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.109.213 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 114,00000 | € 114,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS20_PR € 114,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 122,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,33300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,18333
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,05530

Totale articolo (A+B+C) € 154,60830

Incidenza manodopera 5,32%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.116.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 147,01830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.221 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 108,00000 | € 108,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR €108,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 116,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) €17,43300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,17433
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,36530

Totale articolo (A+B+C) € 147,01830

Incidenza manodopera 5,59%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.116.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m?3 € 159,66830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.222 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 118,00000 | €118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR €118,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 126,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,93300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,18933
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51530

Totale articolo (A+B+C) € 159,66830

Incidenza manodopera 5,15%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.116.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m? € 164,72830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.110.223 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 122,00000 | € 122,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS20_PR € 122,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 130,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,53300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,19533
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,97530

Totale articolo (A+B+C) € 164,72830

Incidenza manodopera 4,99%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.117.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 169,78830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.231 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 126,00000 | € 126,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS20_PR € 126,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 134,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,13300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,20133
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,43530

Totale articolo (A+B+C) € 169,78830

Incidenza manodopera 4,84%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.117.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 177,37830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.232 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 132,00000 | € 132,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS20_PR € 132,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 140,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,03300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,21033
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €16,12530

Totale articolo (A+B+C) €177,37830

Incidenza manodopera 4,63%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.117.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m?3 € 184,96830

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_PR.P10.111.233 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 138,00000 | € 138,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS20_PR € 138,00000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850

Totale TOS20_RU € 8,22000

(A)

Totale parziale € 146,22000

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,93300

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21933
all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,81530

Totale articolo (A+B+C) € 184,96830

Incidenza manodopera 4,44%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.118.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 147,01830

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20 PR.P10.110.311 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 108,00000 | € 108,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS20_PR € 108,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850
Totale TOS20_RU € 8,22000
(A) Totale parziale € 116,22000
(B) Spese generali 15% di (A) €17,43300
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,17433
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,36530
Totale articolo (A +B+C) € 147,01830
Incidenza manodopera 5,59%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.118.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,66830

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20 PR.P10.110.312 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €118,00000 | € 118,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS20_PR €118,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850
Totale TOS20_RU € 8,22000
(A) Totale parziale € 126,22000
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,93300
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18933
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51530
Totale articolo (A +B+C) € 159,66830
Incidenza manodopera 5,15%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.118.003

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 164,72830

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20 PR.P10.110.313 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 122,00000 | € 122,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS20_PR € 122,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850
Totale TOS20_RU € 8,22000
(A) Totale parziale € 130,22000
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,53300
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19533
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,97530
Totale articolo (A +B+C) € 164,72830
Incidenza manodopera 4,99%

Pagina 197 di 4.660
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Codice regionale: TOS20 01.B04.119.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 169,78830

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20 PR.P10.111.321 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 126,00000 | € 126,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS20_PR € 126,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850
Totale TOS20_RU € 8,22000
(A) Totale parziale € 134,22000
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,13300
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20133
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,43530
Totale articolo (A +B+C) € 169,78830
Incidenza manodopera 4,84%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.119.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 177,37830

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20 PR.P10.111.322 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 132,00000 | € 132,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS20_PR € 132,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850
Totale TOS20_RU € 8,22000
(A) Totale parziale € 140,22000
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,03300
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21033
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,12530
Totale articolo (A +B+C) €177,37830
Incidenza manodopera 4,63%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.119.003

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 184,96830

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20 PR.P10.111.323 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 138,00000 | € 138,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS20_PR € 138,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850
Totale TOS20_RU € 8,22000
(A) Totale parziale € 146,22000
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,93300
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21933
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,81530
Totale articolo (A +B+C) € 184,96830
Incidenza manodopera 4,44%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.120.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 169,78830

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20 PR.P10.111.331 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 126,00000 | € 126,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS20_PR € 126,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850
Totale TOS20_RU € 8,22000
(A) Totale parziale € 134,22000
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,13300
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20133
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,43530
Totale articolo (A+B+C) € 169,78830
Incidenza manodopera 4,84%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.120.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 177,37830

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20 PR.P10.111.332 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 132,00000 | € 132,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS20_PR € 132,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850
Totale TOS20_RU € 8,22000
(A) Totale parziale € 140,22000
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,03300
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21033
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,12530
Totale articolo (A +B+C) €177,37830
Incidenza manodopera 4,63%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.120.003

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 184,96830

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20 PR.P10.111.333 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 138,00000 | € 138,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS20_PR € 138,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,41000 € 4,26150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,39000 € 3,95850
Totale TOS20_RU € 8,22000
(A) Totale parziale € 146,22000
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,93300
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21933
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,81530
Totale articolo (A +B+C) € 184,96830
Incidenza manodopera 4,44%

Pagina 203 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.204.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 177,09399

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.205.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 130,00000 | € 130,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4
- massa volumica da 1600 a

1800 kg/mc

Totale TOS20_PR € 130,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 139,99525
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,99929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20999

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,09945

Totale articolo (A+B+C) € 177,09399
Incidenza manodopera 5,57%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.205.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m? € 184,68399

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.207.124 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 136,00000 | € 136,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a

2000 kg/mc

Totale TOS20_PR € 136,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 145,99525
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,89929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21899

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,78945

Totale articolo (A+B+C) € 184,68399
Incidenza manodopera 5,34%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.206.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da

Prezzo a m3 € 187,21399

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.207.134

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a
2000 kg/mc

m?3

€ 138,00000

€ 138,00000

Totale TOS20_PR

€ 138,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 147,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 22,19929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,22199

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€17,01945

Totale articolo

(A+B+C)

€ 187,21399

Incidenza manodopera

5,27%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.208.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 189,74399

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.207.514

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XAl, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a
2000 kg/mc

m?3

€ 140,00000

€ 140,00000

Totale TOS20_PR

€ 140,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 149,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 22,49929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,22499

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 17,24945

Totale articolo

(A+B+C)

€ 189,74399

Incidenza manodopera

5,2%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.215.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione

Prezzo a m3 € 187,21399

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.207.224

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a
2000 kg/mc

m?3

€ 138,00000

€ 138,00000

Totale TOS20_PR

€ 138,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 147,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 22,19929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,22199

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€17,01945

Totale articolo

(A+B+C)

€ 187,21399

Incidenza manodopera

5,27%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.231.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m3 € 117,63899

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20 PR.P10.221.043 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 83,00000 € 83,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 400 a 600 kg/mc

Totale TOS20_PR € 83,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 92,99525
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,94929
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13949
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,69445
Totale articolo (A +B+C) € 117,63899
Incidenza manodopera 8,38%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.231.008

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m3 € 130,28899

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20 PR.P10.221.045 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 800 a 1000 kg/mc

Totale TOS20_PR € 93,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 102,99525
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,44929
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15449
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €11,84445
Totale articolo (A +B+C) € 130,28899
Incidenza manodopera 7,57%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.231.014

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Voce: 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc - consistenza S4
Prezzo a m2 € 155,58899
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese
Totale TOS20_AT €0,13125
TOS20 PR.P10.221.047 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €113,00000 | € 113,00000
alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 1200 a 1400 kg/mc
Totale TOS20_PR €113,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 122,99525
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,44929
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18449
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,14445
Totale articolo (A +B+C) € 155,58899
Incidenza manodopera 6,34%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.232.005

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc - consistenza S4
Prezzo a m3 € 207,45399
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese
Totale TOS20_AT €0,13125
TOS20 PR.P10.222.046 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 154,00000 | € 154,00000
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200
kg/mc
Totale TOS20_PR € 154,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20_RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 163,99525
(B) Spese generali 15% di (A) € 24,59929
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,24599
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 18,85945
Totale articolo (A +B+C) € 207,45399
Incidenza manodopera 4,75%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.232.011

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc - consistenza S4
Prezzo a m3 € 201,12899
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 € 0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese
Totale TOS20_AT €0,13125
TOS20 PR.P10.222.048 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 149,00000 | € 149,00000
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1400 a 1600
kg/mc, Classe di resistenza
caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale
Totale TOS20 PR € 149,00000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020
Totale TOS20 RU € 9,86400
(A) Totale parziale € 158,99525
(B) Spese generali 15% di (A) € 23,84929
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,23849
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 18,28445
Totale articolo (A+B+C) € 201,12899
Incidenza manodopera 4,9%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.304.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 120,16899

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1

mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.305.114

Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 85,00000 € 85,00000
per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 85,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400

(A)

Totale parziale € 94,99525

(B)

Spese generali 15% di (A) € 14,24929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14249

all'impresa

(C)

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €10,92445

Totale articolo (A+ B+ C) € 120,16899

Incidenza manodopera

8,21%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.304.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 120,16899

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1

mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.305.114

Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 85,00000 € 85,00000
per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 85,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400

(A)

Totale parziale € 94,99525

(B)

Spese generali 15% di (A) € 14,24929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14249

all'impresa

(C)

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €10,92445

Totale articolo (A+ B+ C) € 120,16899

Incidenza manodopera

8,21%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.305.008

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 120,16899

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1

mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.315.124

Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 85,00000 € 85,00000
per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo invernale - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 85,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400

(A)

Totale parziale € 94,99525

(B)

Spese generali 15% di (A) € 14,24929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14249

all'impresa

(C)

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €10,92445

Totale articolo (A+ B+ C) € 120,16899

Incidenza manodopera

8,21%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.305.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 127,75899

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1

mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.316.124

Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 91,00000 € 91,00000
per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo invernale - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 91,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400

(A)

Totale parziale € 100,99525

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,14929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15149

all'impresa

(C)

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €11,61445

Totale articolo (A+ B+ C) € 127,75899

Incidenza manodopera

7,72%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.306.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m?3 € 130,28899

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1

mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.306.134

Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000
per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 93,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400

(A)

Totale parziale € 102,99525

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,44929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15449

all'impresa

(C)

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,84445

Totale articolo (A+ B+ C) € 130,28899

Incidenza manodopera

7,57%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.308.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 132,81899

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1

mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.306.514

Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 95,00000 € 95,00000
per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 95,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400

(A)

Totale parziale € 104,99525

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,74929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15749

all'impresa

(C)

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €12,07445

Totale articolo (A+ B+ C) € 132,81899

Incidenza manodopera

7,43%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.315.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m?3 € 130,28899

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1

mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.316.214

Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000
per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo invernale - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 93,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400

(A)

Totale parziale € 102,99525

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,44929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15449

all'impresa

(C)

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,84445

Totale articolo (A+ B+ C) € 130,28899

Incidenza manodopera

7,57%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.324.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione

ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 141,67399

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.325.113

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

€ 102,00000

€ 102,00000

Totale TOS20_PR

€ 102,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 111,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€16,79929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,16799

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€12,87945

Totale articolo

(A+B+C)

€ 141,67399

Incidenza manodopera

6,96%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.324.004

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione

ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 153,05899

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.326.114

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

€111,00000

€ 111,00000

Totale TOS20_PR

€111,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 120,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 18,14929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€ 0,18149

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€13,91445

Totale articolo

(A+B+C)

€ 153,05899

Incidenza manodopera

6,44%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.325.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione

ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 145,46899

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.325.124

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

€ 105,00000

€ 105,00000

Totale TOS20_PR

€ 105,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 114,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€17,24929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,17249

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,22445

Totale articolo

(A+B+C)

€ 145,46899

Incidenza manodopera

6,78%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.325.004

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione

ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 153,05899

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.326.124

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

€111,00000

€ 111,00000

Totale TOS20_PR

€111,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 120,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 18,14929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€ 0,18149

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€13,91445

Totale articolo

(A+B+C)

€ 153,05899

Incidenza manodopera

6,44%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.326.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione

Prezzo a m3 € 155,58899

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.326.134

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m?3

€ 113,00000

€ 113,00000

Totale TOS20_PR

€113,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 122,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 18,44929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€ 0,18449

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 14,14445

Totale articolo

(A+B+C)

€ 155,58899

Incidenza manodopera

6,34%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.328.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione

Prezzo a m3 € 158,11899

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.326.514

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m?3

€ 115,00000

€ 115,00000

Totale TOS20_PR

€ 115,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 124,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 18,74929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€ 0,18749

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 14,37445

Totale articolo

(A+B+C)

€ 158,11899

Incidenza manodopera

6,24%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.335.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione

ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 155,58899

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.326.214

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m?3

€ 113,00000

€ 113,00000

Totale TOS20_PR

€113,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 122,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 18,44929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€ 0,18449

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 14,14445

Totale articolo

(A+B+C)

€ 155,58899

Incidenza manodopera

6,34%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.344.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 139,14399

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.335.114

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (10 kg/mc) con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

€ 100,00000

€ 100,00000

Totale TOS20_PR

€ 100,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 109,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 16,49929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€ 0,16499

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 12,64945

Totale articolo

(A+B+C)

€ 139,14399

Incidenza manodopera

7,09%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.344.011

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 146,73399

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.336.114

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (10 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

€ 106,00000

€ 106,00000

Totale TOS20_PR

€ 106,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 115,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€17,39929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,17399

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,33945

Totale articolo

(A+B+C)

€ 146,73399

Incidenza manodopera

6,72%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.345.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 148,63149

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.345.124

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (15 kg/mc) con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

€ 107,50000

€ 107,50000

Totale TOS20_PR

€107,50000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 117,49525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€17,62429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,17624

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€13,51195

Totale articolo

(A+B+C)

€ 148,63149

Incidenza manodopera

6,64%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.345.014

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 156,22149

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.346.124

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (15 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

€ 113,50000

€ 113,50000

Totale TOS20_PR

€113,50000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 123,49525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 18,52429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,18524

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 14,20195

Totale articolo

(A+B+C)

€ 156,22149

Incidenza manodopera

6,31%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.346.008

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3,

Prezzo a m3 € 168,23899

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.356.134

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (20 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m?3

€ 123,00000

€ 123,00000

Totale TOS20_PR

€ 123,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 132,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 19,94929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€ 0,19949

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 15,29445

Totale articolo

(A+B+C)

€ 168,23899

Incidenza manodopera

5,86%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.348.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XAl,
esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 161,28149

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.346.514

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (15 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m?3

€ 117,50000

€ 117,50000

Totale TOS20_PR

€117,50000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 127,49525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€19,12429

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,19124

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 14,66195

Totale articolo

(A+B+C)

€ 161,28149

Incidenza manodopera

6,12%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.355.008

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1,

Prezzo a m3 € 168,23899

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.356.214

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (20 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m?3

€ 123,00000

€ 123,00000

Totale TOS20_PR

€ 123,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 132,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 19,94929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€ 0,19949

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 15,29445

Totale articolo

(A+B+C)

€ 168,23899

Incidenza manodopera

5,86%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.364.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
Prezzo a m? € 125,48199

Importi
parziali

364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.365.114

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

€ 89,20000

€ 89,20000

Totale TOS20_PR

€ 89,20000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 99,19525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 14,87929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,14879

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€11,40745

Totale articolo

(A+B+C)

€ 125,48199

Incidenza manodopera

7,86%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.364.008

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
Prezzo a m3 € 133,07199

Importi
parziali

364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.366.114

Calcestruzzo preconfezionato
per pavimenti industriali con
fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

€ 95,20000

€ 95,20000

Totale TOS20_PR

€ 95,20000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 105,19525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 15,77929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,15779

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€12,09745

Totale articolo

(A+B+C)

€ 133,07199

Incidenza manodopera

7,41%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.365.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 129,02399

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1

mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.375.124

Calcestruzzo preconfezionato di m3 1 € 92,00000 € 92,00000
tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 92,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

0,18 € 26,39000 €4,75020

Operaio edile - Qualificato ora

Totale TOS20_RU € 9,86400

(A)

Totale parziale € 101,99525

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,29929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15299

all'impresa

©

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,72945

Totale articolo (A+B+C) € 129,02399

Incidenza manodopera

7,65%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.365.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 136,61399

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1

mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.376.124

Calcestruzzo preconfezionato di m3 1 € 98,00000 € 98,00000
tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 98,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

0,18 € 26,39000 €4,75020

Operaio edile - Qualificato ora

Totale TOS20_RU € 9,86400

(A)

Totale parziale € 107,99525

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,19929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16199

all'impresa

©

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,41945

Totale articolo (A+B+C) € 136,61399

Incidenza manodopera

7,22%

Pagina 238 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.366.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale

Prezzo a m3 € 139,14399

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.376.134

Calcestruzzo preconfezionato di
tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m?3

€ 100,00000

€ 100,00000

Totale TOS20_PR

€100,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 109,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 16,49929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,16499

©

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 12,64945

Totale articolo

(A+B+C)

€ 139,14399

Incidenza manodopera

7,09%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B04.368.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 138,13199

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1

mese

Totale TOS20_AT €0,13125

TOS20_PR.P10.366.514

Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 99,20000 € 99,20000
per pavimenti industriali con
fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55

Totale TOS20_PR € 99,20000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,39000 € 4,75020

Totale TOS20_RU € 9,86400

(A)

Totale parziale € 109,19525

(B)

Spese generali 15% di (A) €16,37929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) €0,16379

all'impresa

@

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,55745

Totale articolo (A+B+C) € 138,13199

Incidenza manodopera

7,14%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.375.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 139,14399

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS20_AT

€0,13125

TOS20_PR.P10.376.214

Calcestruzzo preconfezionato di
tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m?3

€ 100,00000

€ 100,00000

Totale TOS20_PR

€100,00000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,39000

€ 4,75020

Totale TOS20_RU

€ 9,86400

(A)

Totale parziale

€ 109,99525

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 16,49929

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

1% di (B)

€0,16499

©

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 12,64945

Totale articolo

(A+B+C)

€ 139,14399

Incidenza manodopera

7,09%
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Codice regionale: TOS20 01.B04.900.008

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Voce: 900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
Articolo: 008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
Prezzo a m3 € 8,18025
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_PR.P10.900.008 | Costi aggiuntivi al calcestruzzo - minuti 0,05 € 1,10000 € 0,05500
servizi di pompaggio, soste e
carichi ridotti. - Soste - per
scarico oltre 5 minuti/mc, per
ogni minuto in piu'
Totale TOS20_PR € 0,05500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,117 € 28,41000 € 3,32397
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,117 € 26,39000 € 3,08763
Totale TOS20 RU €6,41160
(A) Totale parziale € 6,46660
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,96999
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,00970
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0,74366
Totale articolo (A+B+C) € 8,18025
Incidenza manodopera 78,38%
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Codice regionale: TOS20 01.B07.001.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum’,
senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 422,43853

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500

accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 13,09000 € 1,30900

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a
10.000 kg - fino 125 CV

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250

a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

Totale TOS20_AT € 2,19650

TOS20_PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,6 € 18,00000 € 46,80000

muratura, certificato CE secondo
la UNI EN 771-6:2015

TOS20_PR.P09.014.002 |Malte premiscelate per kg 400 € 0,03881 € 15,52400

murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos

Totale TOS20_PR € 62,32400
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,2 € 28,41000 € 5,68200
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 5 € 28,41000 | € 142,05000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,41000 € 2,84100
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 5 € 23,77000 | €118,85000
Totale TOS20_RU € 269,42300
(A) Totale parziale € 333,94350
(B) Spese generali 15% di (A) €50,09153
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) €1,00183
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 38,40350
Totale articolo (A+B+C) € 422,43853
Incidenza manodopera 63,78%
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Codice regionale: TOS20 01.B07.001.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum’,
senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m3 € 425,71235

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500

accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese

TOS20_AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 13,09000 € 1,30900

accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a
10.000 kg - fino 125 CV

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250

a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

Totale TOS20_AT € 2,19650

TOS20_PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,6 € 18,00000 € 46,80000

muratura, certificato CE secondo
la UNI EN 771-6:2015

TOS20_PR.P09.014.003 |Malte premiscelate per kg 400 € 0,04528 € 18,11200

murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos

Totale TOS20_PR € 64,91200
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 5 € 28,41000 | € 142,05000
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,41000 € 2,84100
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,2 € 28,41000 € 5,68200
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 5 € 23,77000 | €118,85000
Totale TOS20_RU € 269,42300
(A) Totale parziale € 336,53150
(B) Spese generali 15% di (A) €50,47973
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 1,00959
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 38,70112
Totale articolo (A+B+C) € 425,71235
Incidenza manodopera 63,29%
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Codice regionale: TOS20 01.B07.002.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di
mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 518,46455

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 13,09000 € 1,30900
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a
10.000 kg - fino 125 CV
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
Totale TOS20_AT € 2,19650
TOS20_PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,06 € 18,00000 € 37,08000
muratura, certificato CE secondo
la UNI EN 771-6:2015
TOS20_PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 52 € 0,14900 € 7,74800
cm 25x12x5,5
TOS20_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per kg 390 € 0,03881 € 15,13590
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 59,96390

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 6,5 € 28,41000 | € 184,66500

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,41000 € 2,84100

TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,2 € 28,41000 € 5,68200

TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 6,5 € 23,77000 | € 154,50500

Totale TOS20_RU € 347,69300

(A) Totale parziale € 409,85340

(B) Spese generali 15% di (A) €61,47801

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 1,22956
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €47,13314

Totale articolo (A+ B+ C) € 518,46455
Incidenza manodopera 67,06%
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Codice regionale: TOS20 01.B07.002.003

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di
mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m3 € 514,73761

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS20_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500

accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese
TOS20_AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 13,09000 € 1,30900
accessori - oneri consumo
carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a
10.000 kg - fino 125 CV
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
Totale TOS20_AT € 2,40900

TOS20_PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,06 € 18,00000 € 37,08000

muratura, certificato CE secondo
la UNI EN 771-6:2015

TOS20_PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 52 € 0,14900 € 7,74800

cm 25x12x5,5

TOS20_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per kg 390 € 0,04528 € 17,65920

murature, certificate CE secondo

la UNI EN 998-2:2016 - con

cemento e sabbia, classe M10,

sfusa per silos

Totale TOS20_PR € 62,48720

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 6,5 € 28,41000 | € 184,66500

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,41000 € 2,84100

TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 6,5 € 23,77000 | € 154,50500

Totale TOS20_RU € 342,01100

(A) Totale parziale € 406,90720

(B) Spese generali 15% di (A) € 61,03608

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) €1,22072
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 46,79433

Totale articolo (A +B+C) € 514,73761
Incidenza manodopera 66,44%
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Codice regionale: TOS20 01.B07.003.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di
cemento

Articolo: 001 - su un solo paramento

Prezzo a m3 € 35,93865

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
_ parziali
Misura
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1 € 28,41000 € 28,41000
Totale TOS20_RU € 28,41000
(A) Totale parziale € 28,41000
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,26150
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,08523
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,26715

Totale articolo (A+ B+ C) € 35,93865

Incidenza manodopera 79,05%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B07.004.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 373,64122

Importi

parziali

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125

a ribaltamento da 350 It , motore

elettrico - 1 mese
TOS20 _AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750

portata in punta 1000 kg. Nolo

da 8 a1l2 mesi

Totale TOS20_AT €1,12875
TOS20_PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 465 € 0,14900 € 69,28500

cm 25x12x5,5
TOS20 _PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per kg 350 € 0,03881 € 13,58350

murature, certificate CE secondo

la UNI EN 998-2:2016 - con

cemento, calce idrata e sabbia,

classe M5, sfusa per silos

Totale TOS20_PR € 82,86850
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,41000 | €127,84500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,41000 € 7,10250
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 23,77000 € 71,31000

Totale TOS20_RU €211,37130
(A) Totale parziale € 295,36855
(B) Spese generali 15% di (A) € 44,30528

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,88611

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 33,96738

Totale articolo (A +B+C) € 373,64122
Incidenza manodopera 56,57%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B07.004.003

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m3 € 376,50581

Importi

parziali

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125

a ribaltamento da 350 It , motore

elettrico - 1 mese
TOS20 _AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750

portata in punta 1000 kg. Nolo

da 8 a1l2 mesi

Totale TOS20_AT €1,12875
TOS20_PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 465 € 0,14900 € 69,28500

cm 25x12x5,5
TOS20 _PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per kg 350 € 0,04528 € 15,84800

murature, certificate CE secondo

la UNI EN 998-2:2016 - con

cemento e sabbia, classe M10,

sfusa per silos

Totale TOS20_PR € 85,13300
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,41000 | €127,84500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,41000 € 7,10250
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 23,77000 € 71,31000

Totale TOS20_RU €211,37130
(A) Totale parziale € 297,63305
(B) Spese generali 15% di (A) € 44,64496

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,89290

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 34,22780

Totale articolo (A + B+ C) € 376,50581
Incidenza manodopera 56,14%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B07.005.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed
archi (escluso centina)
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 374,13216

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

Totale TOS20_AT €1,12875
TOS20_PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 465 € 0,14900 € 69,28500

cm 25x12x5,5
TOS20_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per kg 360 € 0,03881 € 13,97160

murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos

Totale TOS20_PR € 83,25660
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,41000 | €127,84500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,41000 € 7,10250
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 23,77000 € 71,31000
Totale TOS20_RU € 211,37130
(A) Totale parziale € 295,75665
(B) Spese generali 15% di (A) € 44,36350
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) €0,88727
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 34,01201
Totale articolo (A+ B+ C) € 374,13216
Incidenza manodopera 56,5%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B07.005.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed
archi (escluso centina)
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m2 € 377,07860

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali

Misura

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi
Totale TOS20_AT €1,12875
TOS20_PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 465 € 0,14900 € 69,28500
cm 25x12x5,5
TOS20_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per kg 360 € 0,04528 € 16,30080
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos
Totale TOS20 PR € 85,58580
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,41000 | €127,84500
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,41000 € 7,10250
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 23,77000 € 71,31000
Totale TOS20_RU €211,37130
(A) Totale parziale € 298,08585
(B) Spese generali 15% di (A) € 44,71288
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,89426
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 34,27987
Totale articolo (A+ B+ C) € 377,07860
Incidenza manodopera 56,05%

Pagina 251 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B07.015.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m2 € 67,27823

Importi

parziali

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125

a ribaltamento da 350 It , motore

elettrico - 1 mese
TOS20 _AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500

portata in punta 1000 kg. Nolo

da 8 a1l2 mesi

Totale TOS20 AT € 0,24625
TOS20_PR.P04.001.001 | Mattone - In laterizio, doppio UNI cad 65 € 0,16400 € 10,66000

semipieno cm 25x12x12
TOS20 _PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per kg 44 € 0,04528 € 1,99232

murature, certificate CE secondo

la UNI EN 998-2:2016 - con

cemento e sabbia, classe M10,

sfusa per silos

Totale TOS20_PR € 12,65232
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 €1,70460
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,9 € 26,39000 € 23,75100
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,6 € 23,77000 € 14,26200

Totale TOS20_RU € 40,28580
(A) Totale parziale € 53,18437
(B) Spese generali 15% di (A) €7,97766

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,15955

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €6,11620

Totale articolo (A +B+C) € 67,27823
Incidenza manodopera 59,88%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B07.015.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m? € 66,91811

Importi

parziali

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125

a ribaltamento da 350 It , motore

elettrico - 1 mese
TOS20 _AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500

portata in punta 1000 kg. Nolo

da 8 a1l2 mesi

Totale TOS20 AT € 0,24625
TOS20_PR.P04.001.001 | Mattone - In laterizio, doppio UNI cad 65 € 0,16400 € 10,66000

semipieno cm 25x12x12
TOS20 _PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per kg 44 € 0,03881 €1,70764

murature, certificate CE secondo

la UNI EN 998-2:2016 - con

cemento, calce idrata e sabbia,

classe M5, sfusa per silos

Totale TOS20_PR €12,36764
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 €1,70460
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,9 € 26,39000 € 23,75100
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,6 € 23,77000 € 14,26200

Totale TOS20_RU € 40,28580
(A) Totale parziale € 52,89969
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,93495

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,15870

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 6,08346

Totale articolo (A + B+ C) € 66,91811
Incidenza manodopera 60,2%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B07.033.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m? € 62,84903

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi
Totale TOS20_AT € 0,23563
TOS20_PR.P04.020.010 |Blocco in cls vibro-compresso da m3 0,275 € 94,50000 € 25,98750
intonaco, percentuale di foratura
inferiore al 45% per muratura
portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 25 cm
TOS20_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per kg 20 € 0,04528 € 0,90560
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos
Totale TOS20 PR € 26,89310

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 € 1,70460

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,41000 € 0,28410

TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,41 € 26,39000 € 10,81990

TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,41 € 23,77000 €9,74570

Totale TOS20_RU € 22,55430
(A) Totale parziale € 49,68303
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,45245
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,14905
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,71355
Totale articolo (A+ B+ C) € 62,84903
Incidenza manodopera 35,89%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B07.033.004

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento

Articolo: 004 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 47,21057

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi
Totale TOS20_AT € 0,23563
TOS20_PR.P04.020.011 |Blocco in cls vibro-compresso da m3 0,33 €41,28814 € 13,62509
intonaco, percentuale di foratura
inferiore al 45% per muratura
portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 30 cm
TOS20_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per kg 20 € 0,04528 € 0,90560
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos
Totale TOS20 PR € 14,53069

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 € 1,70460

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,41000 € 0,28410

TOS20 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,41 € 26,39000 € 10,81990

TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,41 € 23,77000 €9,74570

Totale TOS20_RU € 22,55430
(A) Totale parziale € 37,32061
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,59809
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) €0,11196
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,29187
Totale articolo (A+ B+ C) € 47,21057
Incidenza manodopera 47,77%
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Codice regionale: TOS20 01.B07.042.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 25

Prezzo a m2 € 58,24122

Importi

parziali

TOS20_AT.N01.072.001

Betoniere - Betoniera a bicchiere
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

ora

0,02

€ 1,06250

€ 0,02125

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,075

€ 3,75000

€ 0,28125

Totale TOS20_AT

€ 0,30250

TOS20_PR.P04.002.020

Blocco in laterizio alleggerito in
pasta per muratura portante
(zona 4) e di tamponamento
(zona 1-2-3), percentuale di
foratura compresa tra 45% e
55% - spessore 25 cm

m?3

0,2822

€ 34,02105

€9,60074

TOS20_PR.P09.014.003

Malte premiscelate per
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos

kg

40

€0,04528

€1,81120

Totale TOS20_PR

€11,41194

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,075

€ 28,41000

€ 2,13075

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,72

€ 28,41000

€ 20,45520

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,02

€ 28,41000

€ 0,56820

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,47

€ 23,77000

€11,17190

Totale TOS20_RU

€ 34,32605

(A)

Totale parziale

€ 46,04049

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 6,90607

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

2% di (B)

€0,13812

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 5,29466

Totale articolo

(A+B+C)

€ 58,24122

Incidenza manodopera

58,94%
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Codice regionale: TOS20 01.B07.042.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 30

Prezzo a m2 € 60,29837

Importi
parziali

TOS20_AT.N01.072.001

Betoniere - Betoniera a bicchiere
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

ora

0,02

€ 1,06250

€ 0,02125

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,075

€ 3,75000

€ 0,28125

Totale TOS20_AT

€ 0,30250

TOS20_PR.P04.002.021

Blocco in laterizio alleggerito in
pasta per muratura portante
(zona 4) e di tamponamento
(zona 1-2-3), percentuale di
foratura compresa tra 45% e
55% - spessore 30 cm

m?3

0,33

€ 34,02105

€ 11,22695

TOS20_PR.P09.014.003

Malte premiscelate per
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos

kg

40

€0,04528

€1,81120

Totale TOS20_PR

€ 13,03815

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,72

€ 28,41000

€ 20,45520

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,075

€ 28,41000

€ 2,13075

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,02

€ 28,41000

€ 0,56820

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,47

€ 23,77000

€11,17190

Totale TOS20_RU

€ 34,32605

(A)

Totale parziale

€ 47,66670

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 7,15001

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

2% di (B)

€ 0,14300

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 5,48167

Totale articolo

(A+B+C)

€ 60,29837

Incidenza manodopera

56,93%

Pagina 257 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B07.043.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 63,11653

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

Totale TOS20_AT € 0,30250

TOS20_PR.P04.003.002 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,33 € 40,77193 € 13,45474
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 30 cm

TOS20_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per kg 40 € 0,04528 €1,81120
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos

Totale TOS20_PR € 15,26594
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,41000 € 2,13075
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,72 € 28,41000 € 20,45520
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,47 € 23,77000 €11,17190
Totale TOS20_RU € 34,32605
(A) Totale parziale € 49,89449
(B) Spese generali 15% di (A) €7,48417
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) €0,14968
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €5,73787
Totale articolo (A+ B+ C) € 63,11653
Incidenza manodopera 54,39%
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Codice regionale: TOS20 01.B07.043.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
Articolo: 002 - spessore cm 45

Prezzo a m? € 82,62425

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,03 € 1,06250 € 0,03188
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

Totale TOS20_AT € 0,31313

TOS20_PR.P04.003.005 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,49434 € 41,79337 € 20,66013
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 45 cm

TOS20_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per kg 60 € 0,04528 € 2,71680
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos

Totale TOS20_PR € 23,37693
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,41000 € 2,13075
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,9 € 28,41000 € 25,56900
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 23,77000 € 13,07350
Totale TOS20_RU € 41,62555
(A) Totale parziale € 65,31561
(B) Spese generali 15% di (A) €9,79734
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) €0,19595
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €7,51130
Totale articolo (A+ B+ C) € 82,62425
Incidenza manodopera 50,38%
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Codice regionale: TOS20 01.B07.044.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 98,98547

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi
Totale TOS20_AT € 0,30250
TOS20_PR.P04.003.002 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,33 € 40,77193 € 13,45474
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 30 cm
TOS20_PR.P06.001.003 |Barre ad aderenza migliorata, kg 4 € 0,64600 € 2,58400
per C.A., conforme alla norma
UNI EN 10080:2005, non
sagomate. - @ 10
TOS20_PR.P09.014.003 |Malte premiscelate per kg 40 € 0,04528 €1,81120
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 17,84994

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,1 € 28,41000 € 31,25100

TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,41000 € 2,13075

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820

TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,1 € 23,77000 € 26,14700

Totale TOS20 RU € 60,09695

(A) Totale parziale € 78,24939

(B) Spese generali 15% di (A) €11,73741

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,23475
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,99868

Totale articolo (A+B+C) € 98,98547
Incidenza manodopera 60,71%
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Codice regionale: TOS20 01.B07.044.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m? € 89,54800

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi
Totale TOS20_AT € 0,30250
TOS20_PR.P04.003.001 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,275 € 40,77193 €11,21228
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 25 cm
TOS20_PR.P06.001.003 |Barre ad aderenza migliorata, kg 4 € 0,64600 € 2,58400
per C.A., conforme alla norma
UNI EN 10080:2005, non
sagomate. - @ 10
TOS20_PR.P09.014.003 |Malte premiscelate per kg 40 € 0,04528 €1,81120
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 15,60748

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,41000 € 2,13075

TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1 € 28,41000 € 28,41000

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820

TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1 € 23,77000 € 23,77000

Totale TOS20 RU € 54,87895

(A) Totale parziale € 70,78893

(B) Spese generali 15% di (A) €10,61834

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) €0,21237
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,14073

Totale articolo (A+B+C) € 89,54800
Incidenza manodopera 61,28%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.001.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi

Prezzo a m? € 64,54157

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

2,25

€ 1,30000

€ 2,92500

Totale TOS20_AT

€ 3,03750

TOS20_PR.P04.012.020

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
con alette sporgenti per solai
gettati in opera o a pannelli h cm
16

cad

€0,57840

€ 5,20560

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,7

€ 0,96000

€0,67200

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m3

0,003

€ 185,00000

€ 0,55500

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m3

0,025

€ 180,00000

€ 4,50000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,072

€ 76,00000

€ 5,47200

Totale TOS20_PR

€ 16,40460

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,34

€ 28,41000

€ 9,65940

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,42

€ 26,39000

€11,08380

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,42

€ 23,77000

€ 9,98340

Totale TOS20_RU

€ 31,57890

(A)

Totale parziale

€ 51,02100
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(B) Spese generali 15% di (A) € 7,65315
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,22959
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,86742
Totale articolo (A+ B+ C) € 64,54157

Incidenza manodopera 48,93%

Pagina 263 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B08.001.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi

Prezzo a m? € 65,94116

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

2,25

€ 1,30000

€ 2,92500

Totale TOS20_AT

€ 3,03750

TOS20_PR.P04.012.021

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
con alette sporgenti per solai
gettati in opera o a pannelli h cm
20

cad

€ 0,60000

€ 5,40000

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,7

€ 0,96000

€0,67200

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m3

0,003

€ 185,00000

€ 0,55500

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m3

0,025

€ 180,00000

€ 4,50000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,084

€ 76,00000

€ 6,38400

Totale TOS20_PR

€17,51100

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,34

€ 28,41000

€ 9,65940

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,42

€ 26,39000

€11,08380

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,42

€ 23,77000

€ 9,98340

Totale TOS20_RU

€ 31,57890

(A)

Totale parziale

€ 52,12740
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(B) Spese generali 15% di (A) €7,81911
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,23457
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,99465
Totale articolo (A+ B+ C) € 65,94116

Incidenza manodopera 47,89%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.011.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in

Prezzo a m? € 47,03068

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.002

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 16

cad

€ 0,56250

€ 5,06250

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,066

€ 76,00000

€ 5,01600

TOS20_PR.P11.102.001

Travetto prefabbricato in c.a.
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE
secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

€ 2,30000

€ 4,60000

Totale TOS20_PR

€ 16,43650

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,27

€ 26,39000

€7,12530
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TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,34 € 23,77000 | € 8,08180
Totale TOS20_RU € 18,90040
(A) Totale parziale € 37,17840
(B) Spese generali 15% di (A) €5,57676
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,16730
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,27552
Totale articolo (A+ B+ C) € 47,03068
Incidenza manodopera 40,19%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.011.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in

Prezzo a m? € 48,80130

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.004

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 20

cad

€ 0,56250

€ 5,06250

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,074

€ 76,00000

€ 5,62400

TOS20_PR.P11.102.001

Travetto prefabbricato in c.a.
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE
secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

€ 2,30000

€ 4,60000

Totale TOS20_PR

€ 17,04450

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,3

€ 26,39000

€7,91700
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TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,34 € 23,77000 | € 8,08180
Totale TOS20_RU € 19,69210
(A) Totale parziale € 38,57810
(B) Spese generali 15% di (A) €5,78672
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,17360
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,43648
Totale articolo (A+ B+ C) € 48,80130
Incidenza manodopera 40,35%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.012.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio,

Prezzo a m? € 44,69346

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.004

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 20

cad

€ 0,56250

€ 5,06250

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,074

€ 76,00000

€ 5,62400

TOS20_PR.P11.102.002

Travetto prefabbricato in c.a.
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE
secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 4,01 a
metri 5,00

€ 2,30000

€ 4,60000

Totale TOS20_PR

€17,04450

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100
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TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,39000 € 6,33360
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790
Totale TOS20_RU € 16,44480
(A) Totale parziale € 35,33080
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,29962
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15899
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,06304
Totale articolo (A+B+C) € 44,69346
Incidenza manodopera 36,79%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.012.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio,

Prezzo a m? € 48,60434

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.010

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 25

cad

€0,73360

€ 6,60240

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,084

€ 76,00000

€ 6,38400

TOS20_PR.P11.102.002

Travetto prefabbricato in c.a.
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE
secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 4,01 a
metri 5,00

€ 2,30000

€ 4,60000

Totale TOS20_PR

€ 19,34440

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100
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TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,39000 € 7,12530
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790
Totale TOS20_RU € 17,23650
(A) Totale parziale € 38,42240
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,76336
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,17290
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,41858
Totale articolo (A+B+C) € 48,60434
Incidenza manodopera 35,46%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.013.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio,

Prezzo a m? € 49,11034

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.010

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 25

cad

€0,73360

€ 6,60240

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,084

€ 76,00000

€ 6,38400

TOS20_PR.P11.102.003

Travetto prefabbricato in c.a.
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE
secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 5,01 a
metri 6,00

€ 2,50000

€ 5,00000

Totale TOS20_PR

€ 19,74440

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100
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TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,39000 € 7,12530
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790
Totale TOS20_RU € 17,23650
(A) Totale parziale € 38,82240
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,82336
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,17470
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,46458
Totale articolo (A+B+C) € 49,11034
Incidenza manodopera 35,1%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.013.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio,

Prezzo a m? € 51,99268

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.011

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 30

cad

€0,98677

€ 8,88093

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,084

€ 76,00000

€ 6,38400

TOS20_PR.P11.102.003

Travetto prefabbricato in c.a.
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE
secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 5,01 a
metri 6,00

€ 2,50000

€ 5,00000

Totale TOS20_PR

€ 22,02293

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230
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TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,39000 € 7,12530
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790
Totale TOS20_RU € 17,23650
(A) Totale parziale €41,10093
(B) Spese generali 15% di (A) €6,16514
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18495
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €4,72661
Totale articolo (A+B+C) € 51,99268
Incidenza manodopera 33,15%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.014.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci finoa 4 m

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti

Prezzo a m? € 43,63618

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.002

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 16

cad

€ 0,56250

€ 5,06250

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,066

€ 76,00000

€ 5,01600

TOS20_PR.P11.101.001

Travetto prefabbricato in
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 -
fino a metri 4,00

€ 2,45000

€ 4,90000

Totale TOS20_PR

€ 16,73650

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,22

€ 26,39000

€ 5,80580

Pagina 278 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,27 € 23,77000 | €6,41790
Totale TOS20_RU € 15,91700
(A) Totale parziale € 34,49500
(B) Spese generali 15% di (A) €5,17425
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15523
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,96693
Totale articolo (A+ B+ C) € 43,63618
Incidenza manodopera 36,48%

Pagina 279 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B08.014.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci finoa 4 m

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti

Prezzo a m? € 43,63618

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.004

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 20

cad

€ 0,56250

€ 5,06250

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,066

€ 76,00000

€ 5,01600

TOS20_PR.P11.101.001

Travetto prefabbricato in
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 -
fino a metri 4,00

€ 2,45000

€ 4,90000

Totale TOS20_PR

€ 16,73650

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,22

€ 26,39000

€ 5,80580
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TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,27 € 23,77000 | €6,41790
Totale TOS20_RU € 15,91700
(A) Totale parziale € 34,49500
(B) Spese generali 15% di (A) €5,17425
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15523
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,96693
Totale articolo (A+ B+ C) € 43,63618
Incidenza manodopera 36,48%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.015.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 4 a 5 m.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in

Prezzo a m? € 44,80984

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.004

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 20

cad

€ 0,56250

€ 5,06250

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,066

€ 76,00000

€ 5,01600

TOS20_PR.P11.101.002

Travetto prefabbricato in
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da
metri 4,01 a metri 5,00

€ 2,65000

€ 5,30000

Totale TOS20_PR

€17,13650

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,24

€ 26,39000

€ 6,33360
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TOS20_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune | ora 027 | €23,77000 [  €6,41790
Totale TOS20_RU € 16,44480
(A) Totale parziale € 35,42280
(B) Spese generali 15% di (A) €5,31342
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15940
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €4,07362
Totale articolo (A+ B+ C) € 44,80984
Incidenza manodopera 36,7%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.015.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 4 a 5 m.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in

Prezzo a m? € 49,10528

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.010

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 25

cad

€0,73360

€ 6,60240

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,08

€ 76,00000

€ 6,08000

TOS20_PR.P11.101.002

Travetto prefabbricato in
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da
metri 4,01 a metri 5,00

€ 2,65000

€ 5,30000

Totale TOS20_PR

€ 19,74040

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,27

€ 26,39000

€7,12530
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TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,27 € 23,77000 | €6,41790
Totale TOS20_RU € 17,23650
(A) Totale parziale € 38,81840
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,82276
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,17468
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,46412
Totale articolo (A+ B+ C) € 49,10528
Incidenza manodopera 35,1%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.016.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in

Prezzo a m? € 50,52208

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.010

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 25

cad

€0,73360

€ 6,60240

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,08

€ 76,00000

€ 6,08000

TOS20_PR.P11.101.003

Travetto prefabbricato in
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da
metri 5,01 a metri 6,00

€ 3,21000

€ 6,42000

Totale TOS20_PR

€ 20,86040

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,27

€ 26,39000

€7,12530
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TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,27 € 23,77000 | €6,41790
Totale TOS20_RU € 17,23650
(A) Totale parziale € 39,93840
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,99076
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,17972
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,59292
Totale articolo (A+ B+ C) € 50,52208
Incidenza manodopera 34,12%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.016.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in

Prezzo a m? € 53,40442

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,84150

TOS20_PR.P04.012.011

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta), certificati CE secondo
la norma UNI EN 15037-3:2011 -
per solaio a travetti h cm. 30

cad

€0,98677

€ 8,88093

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,08

€ 76,00000

€ 6,08000

TOS20_PR.P11.101.003

Travetto prefabbricato in
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da
metri 5,01 a metri 6,00

€ 3,21000

€ 6,42000

Totale TOS20_PR

€ 23,13893

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,41000

€ 0,85230

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,27

€ 26,39000

€7,12530
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TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,27 € 23,77000 | €6,41790
Totale TOS20_RU € 17,23650
(A) Totale parziale € 42,21693
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,33254
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18998
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,85495
Totale articolo (A+ B+ C) € 53,40442
Incidenza manodopera 32,28%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.017.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti

accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo Unitario

Prezzo a m2?2 € 51,98404

Importi

parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,87900

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,056

€ 76,00000

€ 4,25600

TOS20_PR.P11.115.001

Pannelli preconfezionati per solai
in laterizio armato, certificati CE
secondo la norma UNI EN
15037-3:2011, con interasse da
80 a 120 cm - fino a metri 4,00 -
h.12 cm

m?2

€17,00000

€17,00000

Totale TOS20_PR

€ 23,01400

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,41000

€1,13640

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,22

€ 26,39000

€ 5,80580

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,27

€ 23,77000

€6,41790
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Totale TOS20_RU € 16,20110
(A) Totale parziale € 41,09410
(B) Spese generali 15% di (A) €6,16412
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18492
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,72582
Totale articolo (A + B + C) € 51,98404
Incidenza manodopera 31,17%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.017.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) perlucida4a5m

Prezzo a m? € 53,66370

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS20_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS20_AT € 1,87900
TOS20 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS20_PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete, m?3 0,006 € 185,00000 €1,11000

certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

TOS20_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,002 € 180,00000 € 0,36000
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

TOS20 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,056 € 76,00000 € 4,25600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS20 _PR.P11.115.002 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 17,80000 € 17,80000
in laterizio armato, certificati CE
secondo la norma UNI EN
15037-3:2011, con interasse da
80 a 120 cm - da metri 4,01 a
metri 5,00 - h. 16 cm

Totale TOS20_PR € 23,81400
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,41000 € 1,13640
TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,41000 € 2,84100
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,39000 € 6,33360
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790

Pagina 292 di 4.660



Provincia di Siena - 2020

Totale TOS20_RU € 16,72890
(A) Totale parziale € 42,42190
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,36329
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,19090
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,87852
Totale articolo (A + B + C) € 53,66370
Incidenza manodopera 31,17%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.017.003

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) perlucida5a 6 m

Prezzo a m2 € 55,06026

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS20_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS20_AT € 1,87900
TOS20 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS20_PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete, m?3 0,006 € 185,00000 €1,11000

certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

TOS20_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,002 € 180,00000 € 0,36000
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

TOS20 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,06 € 76,00000 € 4,56000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS20 _PR.P11.115.003 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 18,60000 € 18,60000
in laterizio armato, certificati CE
secondo la norma UNI EN
15037-3:2011, con interasse da
80 a 120 cm - da metri 5,01 a
metri 6,00 - h. 20 cm

Totale TOS20_PR € 24,91800
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,41000 € 1,13640
TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,41000 € 2,84100
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,39000 € 6,33360
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790
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Totale TOS20_RU € 16,72890
(A) Totale parziale € 43,52590
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,52889
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,19587
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,00548
Totale articolo (A + B + C) € 55,06026
Incidenza manodopera 30,38%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.017.004

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) perlucida6a 7 m

Prezzo a m2 € 57,77457

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS20_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS20_AT € 1,87900
TOS20 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS20_PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete, m?3 0,006 € 185,00000 €1,11000

certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

TOS20_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,002 € 180,00000 € 0,36000
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

TOS20 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,064 € 76,00000 € 4,86400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS20 _PR.P11.115.004 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 19,65000 € 19,65000
in laterizio armato, certificati CE
secondo la norma UNI EN
15037-3:2011, con interasse da
80 a 120 cm - da metri 6,01 a
metri 7,00 - h. 24 cm

Totale TOS20_PR € 26,27200
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,41000 € 1,13640
TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,41000 € 2,84100
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,39000 € 7,12530
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790
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Totale TOS20_RU € 17,52060
(A) Totale parziale € 45,67160
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,85074
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,20552
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,25223
Totale articolo (A +B + C) € 57,77457
Incidenza manodopera 30,33%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.021.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
001 - altezza totale 20 cm (44+12+4) per luci finoa4 m

Prezzo a m? € 52,41591

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€1,87900

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,064

€ 76,00000

€ 4,86400

TOS20_PR.P11.111.001

Lastra alleggerita in c.a.v.,
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso, certificata CE secondo
la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci fino a metri 4,00 - h.
4+12 cm

m?2

€ 13,75000

€13,75000

Totale TOS20_PR

€ 20,37200

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,41000

€ 1,13640

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,27

€ 26,39000

€7,12530

Pagina 298 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,34 € 23,77000 | € 8,08180
Totale TOS20_RU € 19,18450
(A) Totale parziale € 41,43550
(B) Spese generali 15% di (A) €6,21533
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18646
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,76508
Totale articolo (A+ B+ C) € 52,41591
Incidenza manodopera 36,6%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.021.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) perlucidad4a5m

Prezzo a m? € 55,19853

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€1,87900

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,072

€ 76,00000

€5,47200

TOS20_PR.P11.111.002

Lastra alleggerita in c.a.v.,
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso, certificata CE secondo
la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 4,01 a metri
5,00 - h. 4416 cm

m?2

€ 14,55000

€ 14,55000

Totale TOS20_PR

€ 21,78000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,41000

€ 1,13640

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,3

€ 26,39000

€7,91700
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TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,34 € 23,77000 | € 8,08180
Totale TOS20_RU € 19,97620
(A) Totale parziale € 43,63520
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,54528
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,19636
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,01805
Totale articolo (A+ B+ C) € 55,19853
Incidenza manodopera 36,19%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.021.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
003 - altezza totale 30 cm (54+20+5) perlucida5a 6 m

Prezzo a m2 € 59,65588

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€1,87900

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,09

€ 76,00000

€ 6,84000

TOS20_PR.P11.111.003

Lastra alleggerita in c.a.v.,
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso, certificata CE secondo
la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 5,01 a metri
6,00 - h. 5+20 cm

m?2

€ 15,65000

€ 15,65000

Totale TOS20_PR

€ 24,24800

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,41000

€ 1,13640

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,34

€ 26,39000

€ 8,97260
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TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,34 € 23,77000 | € 8,08180
Totale TOS20_RU € 21,03180
(A) Totale parziale € 47,15880
(B) Spese generali 15% di (A) €7,07382
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,21221
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,42326
Totale articolo (A+ B+ C) € 59,65588
Incidenza manodopera 35,26%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.021.004

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
004 - altezza totale 36 cm (54+26+5) perlucida6a 7 m

Prezzo a m? € 64,14878

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€1,87900

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,1

€ 76,00000

€ 7,60000

TOS20_PR.P11.111.004

Lastra alleggerita in c.a.v.,
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso, certificata CE secondo
la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 6,01 a metri
7,00 - h. 5426 cm

m?2

€17,65000

€17,65000

Totale TOS20_PR

€ 27,00800

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,41000

€ 1,13640

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,37

€ 26,39000

€9,76430
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TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,34 € 23,77000 | € 8,08180
Totale TOS20_RU € 21,82350
(A) Totale parziale € 50,71050
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,60658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,22820
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,83171
Totale articolo (A+ B+ C) € 64,14878
Incidenza manodopera 34,02%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.021.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) perlucida7a8m

Prezzo a m? € 69,35008

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€1,87900

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m?3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m?3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,12

€ 76,00000

€9,12000

TOS20_PR.P11.111.005

Lastra alleggerita in c.a.v.,
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso, certificata CE secondo
la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 7,01 a metri
8,00 - h. 6+30 cm

m?2

€ 19,45000

€ 19,45000

Totale TOS20_PR

€ 30,32800

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,41000

€ 1,13640

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,41000

€ 2,84100

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,4

€ 26,39000

€10,55600
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TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora 0,34 € 23,77000 | € 8,08180
Totale TOS20_RU € 22,61520
(A) Totale parziale € 54,82220
(B) Spese generali 15% di (A) € 8,22333
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,24670
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 6,30455
Totale articolo (A+ B+ C) € 69,35008
Incidenza manodopera 32,61%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.031.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci finoa 5 m
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m2 € 42,63202

Importi

parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,87900

TOS20_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

€ 0,93800

€ 4,69000

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS20_PR

€ 9,48800

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,41000

€1,13640

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,3

€ 28,41000

€ 8,52300

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,39000

€ 3,16680

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,4

€ 23,77000

€ 9,50800

Totale TOS20_RU

€ 22,33420

(A)

Totale parziale

€ 33,70120

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 5,05518

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€0,15166
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(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,87564
Totale articolo (A+ B+ C) € 42,63202
Incidenza manodopera 52,39%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B08.031.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci finoa 5 m
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m? € 50,96318

Importi

parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,87900

TOS20_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

10

€ 0,93800

€ 9,38000

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS20_PR

€ 14,17800

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,41000

€1,13640

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,35

€ 28,41000

€ 9,94350

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,39000

€ 3,16680

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,42

€ 23,77000

€ 9,98340

Totale TOS20_RU

€ 24,23010

(A)

Totale parziale

€ 40,28710

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 6,04307

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€0,18129
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(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,63302
Totale articolo (A+ B+ C) € 50,96318
Incidenza manodopera 47,54%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.032.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m2 € 44,67095

Importi

parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,87900

TOS20_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

€ 0,93800

€ 4,69000

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS20_PR

€ 9,48800

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,41000

€1,13640

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,34

€ 28,41000

€ 9,65940

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,39000

€ 3,16680

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,42

€ 23,77000

€ 9,98340

Totale TOS20_RU

€ 23,94600

(A)

Totale parziale

€ 35,31300

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 5,29695

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€0,15891
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(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,06100
Totale articolo (A+ B+ C) € 44,67095
Incidenza manodopera 53,61%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.032.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m2 € 52,64272

Importi

parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS20_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS20_AT

€ 1,87900

TOS20_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

10

€ 0,93800

€ 9,38000

TOS20_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

m3

0,006

€ 185,00000

€1,11000

TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

m3

0,002

€ 180,00000

€ 0,36000

TOS20_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS20_PR

€ 14,17800

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,41000

€1,13640

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,38

€ 28,41000

€ 10,79580

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,39000

€ 3,16680

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,44

€ 23,77000

€10,45880

Totale TOS20_RU

€ 25,55780

(A)

Totale parziale

€41,61480

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 6,24222

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€0,18727
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(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,78570
Totale articolo (A+ B+ C) € 52,64272
Incidenza manodopera 48,55%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.037.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata
compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m? € 53,13822

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS20_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS20_AT € 1,87900

TOS20 _PR.P07.004.001 |Lamiera in acciaio grecata kg 12,5 € 0,95000 €11,87500
zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra =
mm 570, altezza greche = mm
75, interasse nervature = mm
190 - kg/mq da 8,26 a 16,53

TOS20_PR.P07.022.001 |Accessori e minuteria metallica - cad 10 € 0,02953 € 0,29530
viti autoperforanti
TOS20 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,006 € 185,00000 €1,11000

certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

TOS20 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,002 € 180,00000 € 0,36000
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

TOS20_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,07 € 76,00000 € 5,32000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 18,96030
TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,41000 € 1,13640
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,25 € 26,39000 € 6,59750
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,35 € 23,77000 € 8,31950

Totale TOS20_RU € 21,16720
(A) Totale parziale € 42,00650
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(B) Spese generali 15% di (A) € 6,30098
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18903
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,83075
Totale articolo (A+ B+ C) € 53,13822

Incidenza manodopera 39,83%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.037.004

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata
compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m? € 49,23254

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS20_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS20_AT € 1,87900

TOS20 _PR.P07.004.003 |Lamiera in acciaio grecata kg 9,25 € 0,95000 € 8,78750
zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra =
mm 784, altezza greche = mm
55, interasse nervature = mm
392 - kg/mq da 6,01 a 12,02

TOS20_PR.P07.022.001 |Accessori e minuteria metallica - cad 10 € 0,02953 € 0,29530
viti autoperforanti
TOS20 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,006 € 185,00000 €1,11000

certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a
m 6

TOS20 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,002 € 180,00000 € 0,36000
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)

TOS20_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,07 € 76,00000 € 5,32000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 15,87280
TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,41000 € 1,13640
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,25 € 26,39000 € 6,59750
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,35 € 23,77000 € 8,31950

Totale TOS20_RU € 21,16720
(A) Totale parziale € 38,91900
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(B)

Spese generali 15% di (A) €5,83785
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,17514
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,47569
Totale articolo (A+ B+ C) € 49,23254
Incidenza manodopera 42,99%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.051.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con

correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 102,18452

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,18

€ 3,75000

€0,67500

Totale TOS20_AT

€0,67500

TOS20_PR.P06.013.001

Profilati piatti - fino a 500 mm

kg

0,15

€0,91120

€0,13668

TOS20_PR.P07.021.002

Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

kg

0,266

€1,10000

€ 0,29260

TOS20_PR.P08.020.007

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - tavole (spess.
da 2 a6 cm - assortimento 1™ -
lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)

m3

0,03

€ 300,00000

€ 9,00000

TOS20_PR.P08.020.010

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - travi a spigolo
vivo fino a cm 25x25, lunghezza
finoam6

m?3

0,03

€ 260,00000

€ 7,80000

TOS20_PR.P08.020.040

Legname per edilizia - Abete,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - correnti sez. da
6x6 a 8x8 lunghezzada4a5m

m?3

0,02

€ 250,00000

€ 5,00000

Totale TOS20_PR

€ 22,22928

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,41000

€5,11380

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,85

€ 28,41000

€ 24,14850

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,85

€ 26,39000

€ 22,43150

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,26

€ 23,77000

€ 6,18020

Totale TOS20_RU

€ 57,87400

(A)

Totale parziale

€ 80,77828

(B)

Spese generali

15% di (A)

€12,11674

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,36350

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€9,28950
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Totale articolo

(A+B+0) |

€ 102,18452

Incidenza manodopera

56,64%

Pagina 321 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.B08.051.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con

correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 342 incrociato a 45°

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 137,25361

Importi
parziali

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,28 € 3,75000 € 1,05000

portata in punta 1000 kg. Nolo

da 8 a 12 mesi

Totale TOS20_AT € 1,05000
TOS20 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 €0,91120 €0,13668
TOS20_PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,416 € 1,10000 € 0,45760

21-24/100-150
TOS20 PR.P08.020.007 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,05 € 300,00000 € 15,00000

certificato CE secondo la UNI EN

14081-1:2016 per il legno

strutturale con sezione

rettangolare e secondo la UNI EN

15497:2014 per il legno

strutturale KVH - tavole (spess.

da 2 a6 cm - assortimento 1™ -

lunghezza m 4 larghezza cm 16

in avanti)
TOS20 _PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,03 € 260,00000 € 7,80000

certificato CE secondo la UNI EN

14081-1:2016 per il legno

strutturale con sezione

rettangolare e secondo la UNI EN

15497:2014 per il legno

strutturale KVH - travi a spigolo

vivo fino a cm 25x25, lunghezza

finoam6
TOS20_PR.P08.020.040 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,02 € 250,00000 € 5,00000

certificato CE secondo la UNI EN

14081-1:2016 per il legno

strutturale con sezione

rettangolare e secondo la UNI EN

15497:2014 per il legno

strutturale KVH - correnti sez. da

6x6 a 8x8 lunghezzada4a5m

Totale TOS20 PR € 28,39428
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,28 € 28,41000 € 7,95480
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,41000 € 32,67150
TOS20 _RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,15 € 26,39000 € 30,34850
TOS20 _RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,34 € 23,77000 € 8,08180

Totale TOS20_RU € 79,05660
(A) Totale parziale € 108,50088
(B) Spese generali 15% di (A) €16,27513

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,48825

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €12,47760
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Totale articolo

(A+B+0) |

€ 137,25361

Incidenza manodopera

57,6%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.051.010

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con
correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo
collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m? € 95,22010

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,02 € 1,87500 € 0,03750

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,11 € 3,75000 € 0,41250

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

Totale TOS20_AT € 0,45000

TOS20_PR.P04.010.004 |Tavelle, tavelloni e pianelle in cad 18 €0,37364 € 6,72552

laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

TOS20_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 €0,91120 €0,13668

TOS20 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,016 € 1,10000 € 0,01760

21-24/100-150

TOS20_PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,03 € 260,00000 € 7,80000

certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - travi a spigolo
vivo fino a cm 25x25, lunghezza
finoam 6

TOS20_PR.P08.020.040 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,02 € 250,00000 € 5,00000

certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - correnti sez. da
6x6 a 8x8 lunghezzada4a5m

TOS20_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in m3 0,002 € 82,25475 € 0,16451

cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

TOS20_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,04 € 76,00000 € 3,04000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

Totale TOS20_PR € 22,88431

TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,11 € 28,41000 € 3,12510
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TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,84 € 28,41000 € 23,86440
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,45 € 26,39000 €11,87550
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 23,77000 € 13,07350
Totale TOS20_RU € 51,93850
(A) Totale parziale € 75,27281
(B) Spese generali 15% di (A) €11,29092
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) €0,33873
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,65637
Totale articolo (A + B + C) € 95,22010
Incidenza manodopera 54,62%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.051.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con
correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo
alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m2? € 99,16690

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,02 € 1,87500 € 0,03750

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,11 € 3,75000 € 0,41250

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

Totale TOS20_AT € 0,45000

TOS20_PR.P04.010.004 |Tavelle, tavelloni e pianelle in cad 18 €0,37364 € 6,72552

laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

TOS20_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 €0,91120 €0,13668

TOS20 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,016 € 1,10000 € 0,01760

21-24/100-150

TOS20_PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,03 € 260,00000 € 7,80000

certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - travi a spigolo
vivo fino a cm 25x25, lunghezza
finoam 6

TOS20_PR.P08.020.040 |Legname per edilizia - Abete, m3 0,02 € 250,00000 € 5,00000

certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno
strutturale KVH - correnti sez. da
6x6 a 8x8 lunghezzada4a5m

TOS20_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in m3 0,002 € 82,25475 € 0,16451

cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

TOS20_PR.P10.222.046 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,04 € 154,00000 € 6,16000

alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200
kg/mc

Totale TOS20_PR € 26,00431

TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,11 € 28,41000 € 3,12510
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TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,84 € 28,41000 € 23,86440
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,45 € 26,39000 €11,87550
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 23,77000 € 13,07350
Totale TOS20_RU € 51,93850
(A) Totale parziale € 78,39281
(B) Spese generali 15% di (A) €11,75892
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,35277
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €9,01517
Totale articolo (A + B + C) € 99,16690
Incidenza manodopera 52,45%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.052.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in
castagno sez. 10x10, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m2 € 128,02215

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,18 € 3,75000 € 0,67500

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT € 0,67500

TOS20 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 €0,91120 €0,13668

TOS20_PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,216 € 1,10000 € 0,23760

21-24/100-150

TOS20_PR.P08.021.021 [Legname per edilizia - Castagno m3 0,03 € 440,00000 € 13,20000

, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 - travi uso
Trieste sez. da 19x19 a 25x25,
finoam?7
TOS20_PR.P08.021.040 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,02 € 280,00000 € 5,60000
, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 - correnti uso
Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a
m 3
TOS20_PR.P08.021.042 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,03 € 600,00000 € 18,00000
, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 - tavole (spess.
da 2 a6 cm - assortimento 1™ -
lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)
Totale TOS20_PR € 37,17428

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,95 € 28,41000 € 26,98950

TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,41000 €5,11380

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,95 € 26,39000 € 25,07050

TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,26 € 23,77000 € 6,18020

Totale TOS20 RU € 63,35400
(A) Totale parziale € 101,20328
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,18049
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,45541
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €11,63838
Totale articolo (A+B+C) € 128,02215
Incidenza manodopera 49,49%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.052.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in

castagno sez. 10x10, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 163,81861

Importi

parziali

TOS20_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,28

€ 3,75000

€ 1,05000

Totale TOS20_AT

€ 1,05000

TOS20_PR.P06.013.001

Profilati piatti - fino a 500 mm

kg

0,15

€0,91120

€0,13668

TOS20_PR.P07.021.002

Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

kg

0,416

€1,10000

€ 0,45760

TOS20_PR.P08.021.021

Legname per edilizia - Castagno
, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 - travi uso
Trieste sez. da 19x19 a 25x25,
finoam7

m3

0,03

€ 440,00000

€ 13,20000

TOS20_PR.P08.021.040

Legname per edilizia - Castagno
, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 - correnti uso
Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a
m 3

m3

0,02

€ 280,00000

€ 5,60000

TOS20_PR.P08.021.042

Legname per edilizia - Castagno
, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 - tavole (spess.
da 2 a6 cm - assortimento 1™ -
lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)

m?3

0,05

€ 600,00000

€ 30,00000

Totale TOS20_PR

€ 49,39428

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,28

€ 28,41000

€ 7,95480

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

1,15

€ 28,41000

€ 32,67150

TOS20_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

1,15

€ 26,39000

€ 30,34850

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,34

€ 23,77000

€ 8,08180

Totale TOS20_RU

€ 79,05660

(A)

Totale parziale

€ 129,50088

(B)

Spese generali

15% di (A)

€19,42513

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,58275

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 14,89260

Totale articolo

(A+B+C)

€ 163,81861

Incidenza manodopera

48,26%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.052.010

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in
castagno sez. 10x10, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo
collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m? € 102,81010

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,02 € 1,87500 € 0,03750
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,11 € 3,75000 € 0,41250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

Totale TOS20_AT € 0,45000

TOS20_PR.P04.010.004 |Tavelle, tavelloni e pianelle in cad 18 €0,37364 € 6,72552
laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

TOS20_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 €0,91120 €0,13668

TOS20 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,016 € 1,10000 € 0,01760
21-24/100-150

TOS20_PR.P08.021.021 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,03 € 440,00000 € 13,20000

, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 - travi uso
Trieste sez. da 19x19 a 25x25,
finoam7

TOS20_PR.P08.021.040 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,02 € 280,00000 € 5,60000
, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 - correnti uso
Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a
m 3

TOS20 _PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in m3 0,002 € 82,25475 € 0,16451
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

TOS20 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,04 € 76,00000 € 3,04000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 28,88431
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,11 € 28,41000 € 3,12510
TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,84 € 28,41000 € 23,86440
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,45 € 26,39000 € 11,87550
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 23,77000 € 13,07350

Totale TOS20_RU € 51,93850
(A) Totale parziale € 81,27281
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(B) Spese generali 15% di (A) €12,19092
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,36573
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,34637
Totale articolo (A+ B+ C) € 102,81010

Incidenza manodopera 50,59%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.052.011

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in
castagno sez. 10x10, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo
alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m2 € 106,75690

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,02 € 1,87500 € 0,03750
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,11 € 3,75000 € 0,41250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

Totale TOS20_AT € 0,45000

TOS20_PR.P04.010.004 |Tavelle, tavelloni e pianelle in cad 18 €0,37364 € 6,72552
laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

TOS20_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 €0,91120 €0,13668

TOS20 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,016 € 1,10000 € 0,01760
21-24/100-150

TOS20_PR.P08.021.021 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,03 € 440,00000 € 13,20000

, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 - travi uso
Trieste sez. da 19x19 a 25x25,
finoam7

TOS20_PR.P08.021.040 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,02 € 280,00000 € 5,60000
, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 - correnti uso
Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a
m 3

TOS20 _PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in m3 0,002 € 82,25475 € 0,16451
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

TOS20 PR.P10.222.046 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,04 € 154,00000 € 6,16000
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200

kg/mc

Totale TOS20_PR € 32,00431
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,84 € 28,41000 € 23,86440
TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,11 € 28,41000 € 3,12510
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,45 € 26,39000 € 11,87550
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 23,77000 € 13,07350

Totale TOS20_RU € 51,93850
(A) Totale parziale € 84,39281
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(B) Spese generali 15% di (A) €12,65892
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,37977
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €9,70517
Totale articolo (A+ B+ C) € 106,75690

Incidenza manodopera 48,72%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.100.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in piu

Prezzo am? € 1,89737
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS20 _AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,005 € 1,87500 € 0,00938
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS20_AT € 0,00938

TOS20_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,01 € 76,00000 € 0,76000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60

Totale TOS20_PR € 0,76000
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,014 € 28,41000 €0,39774
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,014 € 23,77000 € 0,33278

Totale TOS20_RU € 0,73052
(A) Totale parziale € 1,49990
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,22499

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,00225

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0,17249

Totale articolo (A+B+C) € 1,89737
Incidenza manodopera 38,5%
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Codice regionale: TOS20 01.B08.100.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in pil

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 2,88407

Importi

parziali

TOS20_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,005

€1,87500

€ 0,00938

Totale TOS20_AT

€0,00938

TOS20_PR.P10.222.046

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200
kg/mc

m3

0,01

€ 154,00000

€ 1,54000

Totale TOS20_PR

€ 1,54000

TOS20_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,014

€ 28,41000

€0,39774

TOS20_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,014

€ 23,77000

€0,33278

Totale TOS20_RU

€0,73052

(A)

Totale parziale

€ 2,27990

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,34199

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€0,00342

@

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€0,26219

Totale articolo

(A+B+C)

€ 2,88407

Incidenza manodopera

25,33%
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Codice regionale: TOS20 01.C01.002.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda
Prezzo a m? € 61,38004
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 €0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT € 0,13375
TOS20 _PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 64 € 0,14900 € 9,53600
cm 25x12x5,5
TOS20_PR.P09.014.002 |Malte premiscelate per kg 42 € 0,03881 € 1,63002
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR €11,16602
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,8 € 28,41000 € 22,72800
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 23,77000 € 13,07350
Totale TOS20 RU € 37,22200
(A) Totale parziale € 48,52177
(B) Spese generali 15% di (A) €7,27827
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,14557
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,58000
Totale articolo (A + B + C) € 61,38004
Incidenza manodopera 60,64%
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Codice regionale: TOS20 01.C01.002.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento
Prezzo a m2? € 61,72379
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT €0,13375
TOS20 _PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 64 € 0,14900 € 9,53600
cm 25x12x5,5
TOS20_PR.P09.014.003 |Malte premiscelate per kg 42 € 0,04528 € 1,90176
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos
Totale TOS20_PR €11,43776
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,8 € 28,41000 € 22,72800
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 23,77000 € 13,07350
Totale TOS20 RU € 37,22200
(A) Totale parziale € 48,79351
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,31903
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,14638
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €5,61125
Totale articolo (A+B+C) € 61,72379
Incidenza manodopera 60,3%
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Codice regionale: TOS20 01.C01.003.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

compreso |'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo:

Analisi

001 - eseguita con malta bastarda

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa)

Prezzo a m2 € 84,48273

Importi

parziali

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125

a ribaltamento da 350 It , motore

elettrico - 1 mese
TOS20 _AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250

portata in punta 1000 kg. Nolo

da 8 a1l2 mesi

Totale TOS20 AT €0,13375
TOS20_PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 64 € 0,14900 € 9,53600

cm 25x12x5,5
TOS20 _PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per kg 42 € 0,03881 € 1,63002

murature, certificate CE secondo

la UNI EN 998-2:2016 - con

cemento, calce idrata e sabbia,

classe M5, sfusa per silos

Totale TOS20_PR €11,16602
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,41000 € 32,67150
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,9 € 23,77000 € 21,39300

Totale TOS20_RU € 55,48500
(A) Totale parziale € 66,78477
(B) Spese generali 15% di (A) €10,01772

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,20035

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,68025

Totale articolo (A + B+ C) € 84,48273
Incidenza manodopera 65,68%
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Codice regionale: TOS20 01.C01.003.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

compreso |'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo:

Analisi

002 - eseguita con malta di cemento

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa)

Prezzo a m2 € 84,82649

Importi

parziali

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125

a ribaltamento da 350 It , motore

elettrico - 1 mese
TOS20 _AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250

portata in punta 1000 kg. Nolo

da 8 a1l2 mesi

Totale TOS20 AT €0,13375
TOS20_PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 64 € 0,14900 € 9,53600

cm 25x12x5,5
TOS20 _PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per kg 42 € 0,04528 €1,90176

murature, certificate CE secondo

la UNI EN 998-2:2016 - con

cemento e sabbia, classe M10,

sfusa per silos

Totale TOS20_PR €11,43776
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,41000 € 32,67150
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,9 € 23,77000 € 21,39300

Totale TOS20_RU € 55,48500
(A) Totale parziale € 67,05651
(B) Spese generali 15% di (A) €10,05848

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,20117

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €7,71150

Totale articolo (A + B+ C) € 84,82649
Incidenza manodopera 65,41%
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Codice regionale: TOS20 01.C01.009.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m? € 44,57133
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 €0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT € 0,24625
TOS20_PR.P04.009.006 |Blocco in laterizio normale per m3 0,275 € 18,00000 € 4,95000
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 25 cm
TOS20_PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per kg 40 € 0,06058 € 2,42320
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M2,5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 7,37320
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 € 1,70460
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,6 € 26,39000 € 15,83400
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 23,77000 € 9,50800
Totale TOS20 RU € 27,61480
(A) Totale parziale € 35,23425
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,28514
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,10570
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,05194
Totale articolo (A+B+C) € 44,57133
Incidenza manodopera 61,96%
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Codice regionale: TOS20 01.C01.009.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 43,46976
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 €0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT € 0,24625
TOS20 _PR.P04.009.006 |Blocco in laterizio normale per m3 0,275 € 18,00000 € 4,95000
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 25 cm
TOS20_PR.P09.014.002 |Malte premiscelate per kg 40 € 0,03881 € 1,55240
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 6,50240
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,41000 € 1,70460
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,6 € 26,39000 € 15,83400
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 23,77000 € 9,50800
Totale TOS20 RU € 27,61480
(A) Totale parziale € 34,36345
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,15452
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,10309
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,95180
Totale articolo (A+B+C) € 43,46976
Incidenza manodopera 63,53%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.C01.011.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m? € 30,62065
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 €0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT €0,12313
TOS20_PR.P04.009.003 |Blocco in laterizio normale per m3 0,132 € 36,06833 €4,76102
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS20 _PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per kg 20 € 0,06058 €1,21160
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M2,5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 5,97262
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,41000 € 0,28410
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,39000 € 10,55600
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790
Totale TOS20_RU € 18,11030
(A) Totale parziale € 24,20604
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,63091
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,07262
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2,78369
Totale articolo (A +B+C) € 30,62065
Incidenza manodopera 59,14%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.C01.011.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 30,06987
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 €0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT €0,12313
TOS20_PR.P04.009.003 |Blocco in laterizio normale per m3 0,132 € 36,06833 €4,76102
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS20 _PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per kg 20 € 0,03881 €0,77620
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 5,53722
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,41000 € 0,28410
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,39000 € 10,55600
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790
Totale TOS20_RU € 18,11030
(A) Totale parziale € 23,77064
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,56560
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) €0,07131
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2,73362
Totale articolo (A +B+C) € 30,06987
Incidenza manodopera 60,23%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.C01.013.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m2 € 27,45926
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 €0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT € 0,08563
TOS20 _PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 32,80000 € 2,88640
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS20 _PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per kg 15 € 0,06058 € 0,90870
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M2,5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 3,79510
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,41000 € 0,28410
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,39000 € 10,55600
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790
Totale TOS20_RU € 17,82620
(A) Totale parziale € 21,70693
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,25604
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06512
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,49630
Totale articolo (A +B+C) € 27,45926
Incidenza manodopera 64,92%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.C01.013.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 27,04617
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 €0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT € 0,08563
TOS20 _PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 32,80000 € 2,88640
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS20 _PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per kg 15 € 0,03881 € 0,58215
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 3,46855
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,41000 € 0,28410
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,39000 € 10,55600
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,77000 €6,41790
Totale TOS20_RU € 17,82620
(A) Totale parziale € 21,38038
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,20706
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06414
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,45874
Totale articolo (A +B+C) € 27,04617
Incidenza manodopera 65,91%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.C01.014.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m2 € 39,20297
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 €0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT € 0,09094
TOS20 _PR.P04.009.002 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 60,00000 € 5,28000
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)
TOS20 _PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per kg 30 € 0,06058 €1,81740
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M2,5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 7,09740
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,41000 € 0,42615
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,39000 € 14,25060
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 23,77000 € 8,55720
Totale TOS20_RU € 23,80215
(A) Totale parziale € 30,99049
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,64857
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09297
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,56391
Totale articolo (A +B+C) € 39,20297
Incidenza manodopera 60,72%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.C01.014.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 38,37680
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 €0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT € 0,09094
TOS20 _PR.P04.009.002 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 60,00000 € 5,28000
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)
TOS20 _PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per kg 30 € 0,03881 €1,16430
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 6,44430
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,41000 € 0,56820
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,41000 € 0,42615
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,39000 € 14,25060
TOS20 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 23,77000 € 8,55720
Totale TOS20_RU € 23,80215
(A) Totale parziale € 30,33739
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,55061
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09101
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,48880
Totale articolo (A +B+C) € 38,37680
Incidenza manodopera 62,02%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.C01.016.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento (M12)
Prezzo a m2 € 39,00535
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,012 € 1,06250 € 0,01275
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT €0,12525
TOS20 _PR.P04.001.001 |Mattone - In laterizio, doppio UNI cad 34 € 0,16400 €5,57600
semipieno cm 25x12x12
TOS20_PR.P09.014.003 |Malte premiscelate per kg 25 € 0,04528 €1,13200
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 6,70800
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,012 € 28,41000 € 0,34092
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,39000 € 14,25060
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 23,77000 € 8,55720
Totale TOS20 RU € 24,00102
(A) Totale parziale € 30,83427
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,62514
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09250
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,54594
Totale articolo (A+B+C) € 39,00535
Incidenza manodopera 61,53%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.C01.016.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 38,80074
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,012 € 1,06250 €0,01275
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS20_AT €0,12525
TOS20 _PR.P04.001.001 |Mattone - In laterizio, doppio UNI cad 34 € 0,16400 €5,57600
semipieno cm 25x12x12
TOS20_PR.P09.014.002 |Malte premiscelate per kg 25 € 0,03881 € 0,97025
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR € 6,54625
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,012 € 28,41000 € 0,34092
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,39000 € 14,25060
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 23,77000 € 8,55720
Totale TOS20 RU € 24,00102
(A) Totale parziale € 30,67252
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,60088
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09202
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,52734
Totale articolo (A+B+C) € 38,80074
Incidenza manodopera 61,86%

Pagina 349 di 4.660




Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.C01.021.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una
testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m? € 88,75540
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,03 € 1,06250 € 0,03188
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi
Totale TOS20_AT €0,21938
TOS20_PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 64 € 0,14900 € 9,53600
cm 25x12x5,5
TOS20_PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 32,80000 € 2,88640
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS20_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per kg 85 € 0,06058 € 5,14930
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M2,5, sfusa per silos
Totale TOS20_PR €17,57170
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,81 € 28,41000 € 23,01210
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,41000 € 1,42050
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,39000 € 14,25060
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,54 € 23,77000 € 12,83580
Totale TOS20 RU € 52,37130
(A) Totale parziale € 70,16238
(B) Spese generali 15% di (A) €10,52436
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,21049
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,06867
Totale articolo (A+B+C) € 88,75540
Incidenza manodopera 59,01%
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Provincia di Siena - 2020

Codice regionale: TOS20 01.C01.021.002

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una
testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m? € 85,18722

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,03 € 1,06250 € 0,03188
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi

Totale TOS20_AT € 0,21938
TOS20_PR.P04.001.002 |Mattone - in laterizio, UNI pieno cad 64 € 0,14900 € 9,53600

cm 25x12x5,5
TOS20_PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 32,80000 € 2,88640

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS20_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per kg 60 € 0,03881 € 2,32860
murature, certificate CE secondo
la UNI EN 998-2:2016 - con
cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos

Totale TOS20_PR € 14,75100
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,81 € 28,41000 € 23,01210
TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,41000 € 1,42050
TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,41000 € 0,85230
TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,39000 € 14,25060
TOS20_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,54 € 23,77000 € 12,83580
Totale TOS20_RU € 52,37130
(A) Totale parziale € 67,34168
(B) Spese generali 15% di (A) €10,10125
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) €0,20203
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €7,74429
Totale articolo (A+B+C) € 85,18722
Incidenza manodopera 61,48%
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Codice regionale: TOS20 01.C01.022.001

Tipologia: TOS20 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete
esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un
massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m? € 51,12621

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS20_AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,018 € 1,06250 € 0,01913
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS20_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 al1l2 mesi
Totale TOS20_AT € 0,20663

TOS20_PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 32,80000 € 2,88640

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS20_PR.P04.009.003 |Blocco in laterizio normale per m3 0,132 € 36,06833 € 4,76102

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

TOS20_PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per kg 35 € 0,06058 € 2,12030

murature, certificate CE secondo

la UNI EN 998-2:2016 - con

cemento, calce idrata e sabbia,

classe M2,5, sfusa per silos

Totale TOS20_PR €9,76772

TOS20_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,41000 € 1,42050

TOS20 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,018 € 28,41000 €0,51138

TOS20_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,675 € 26,39000 €17,81325

