Provincia di Pistoia - 2015

Codice regionale: TOS15_01.A03.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciali.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 12.17295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 21,10000
	€ 0,42200

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N01.002.006
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,08523
	€ 0,12170

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 59,41000
	€ 6,53510

	Totale TOS15_AT
	€ 7,67880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,33000
	€ 0,41994

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94408

	Totale Parziale (A)
	€ 9,62288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44343

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,17295

	Incidenza manodopera
	15,97%
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Codice regionale: TOS15_01.A03.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciali.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 15.39039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 21,10000
	€ 0,63300

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,03
	€ 30,00000
	€ 0,90000

	TOS15_AT.N01.002.006
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 6,08523
	€ 0,18256

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 59,41000
	€ 6,53510

	Totale TOS15_AT
	€ 8,55666

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,33000
	€ 0,83988

	Totale TOS15_RU
	€ 3,60966

	Totale Parziale (A)
	€ 12,16632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,08212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,39039

	Incidenza manodopera
	23,45%
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Codice regionale: TOS15_01.A03.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciali.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Prezzo a m³ € 109.45919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.032
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 9,53977
	€ 0,57239

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	TOS15_AT.N01.009.016
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 4,83686
	€ 0,58042

	TOS15_AT.N01.065.033
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 1,29660
	€ 0,15559

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 59,41000
	€ 9,50560

	Totale TOS15_AT
	€ 13,87400

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 250,00000
	€ 0,75000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,004
	€ 220,00000
	€ 0,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,63000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 27,85000
	€ 25,06500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 25,88000
	€ 23,29200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,33000
	€ 20,99700

	Totale TOS15_RU
	€ 71,02500

	Totale Parziale (A)
	€ 86,52900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,97935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,58407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,95084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,45919

	Incidenza manodopera
	64,89%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³ € 4.58416
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 21,10000
	€ 0,84400

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,04400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 1,57984

	Totale Parziale (A)
	€ 3,62384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,58416

	Incidenza manodopera
	34,46%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate.

Prezzo a m³ € 19.61489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 21,10000
	€ 0,84400

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 13,92600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 1,57984

	Totale Parziale (A)
	€ 15,50584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,32588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,61489

	Incidenza manodopera
	8,05%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 5.58288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,55500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 1,85834

	Totale Parziale (A)
	€ 4,41334

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02648

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50753

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,58288

	Incidenza manodopera
	33,29%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 6.58159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 21,10000
	€ 1,26600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,06600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,13684

	Totale Parziale (A)
	€ 5,20284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78043

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,58159

	Incidenza manodopera
	32,47%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.57903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 21,10000
	€ 1,68800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,08800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,69384

	Totale Parziale (A)
	€ 6,78184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,57903

	Incidenza manodopera
	31,4%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.57775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,59900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,97234

	Totale Parziale (A)
	€ 7,57134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,57775

	Incidenza manodopera
	31,03%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.004.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 14.57133
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 21,10000
	€ 2,95400

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,14
	€ 30,00000
	€ 4,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 7,15400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 27,85000
	€ 3,89900

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 4,36484

	Totale Parziale (A)
	€ 11,51884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72783

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,57133

	Incidenza manodopera
	29,95%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 15.57005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 21,10000
	€ 3,16500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 7,66500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 4,64334

	Totale Parziale (A)
	€ 12,30834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41546

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,57005

	Incidenza manodopera
	29,82%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.005.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 20.61361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 14,43700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 1,85834

	Totale Parziale (A)
	€ 16,29534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,10999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,61361

	Incidenza manodopera
	9,02%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.005.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 21.61232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 21,10000
	€ 1,26600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 14,94800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,13684

	Totale Parziale (A)
	€ 17,08484

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56273

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,61232

	Incidenza manodopera
	9,89%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.006.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.60976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 21,10000
	€ 1,68800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 15,97000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,69384

	Totale Parziale (A)
	€ 18,66384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,79958

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,60976

	Incidenza manodopera
	11,41%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.006.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 24.60848
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 16,48100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,97234

	Totale Parziale (A)
	€ 19,45334

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,60848

	Incidenza manodopera
	12,08%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.007.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 29.60206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 21,10000
	€ 2,95400

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,14
	€ 30,00000
	€ 4,20000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 19,03600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 27,85000
	€ 3,89900

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 4,36484

	Totale Parziale (A)
	€ 23,40084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,51013

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,69110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,60206

	Incidenza manodopera
	14,75%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.007.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 30.60078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 21,10000
	€ 3,16500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 19,54700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 4,64334

	Totale Parziale (A)
	€ 24,19034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,62855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,78189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,60078

	Incidenza manodopera
	15,17%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.008.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 6.58159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 21,10000
	€ 1,26600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,06600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,13684

	Totale Parziale (A)
	€ 5,20284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78043

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,58159

	Incidenza manodopera
	32,47%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.008.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 7.58031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 21,10000
	€ 1,47700

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,07
	€ 30,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,57700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 27,85000
	€ 1,94950

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,41534

	Totale Parziale (A)
	€ 5,99234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,89885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,68912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,58031

	Incidenza manodopera
	31,86%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.009.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 9.57775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,59900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,97234

	Totale Parziale (A)
	€ 7,57134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,57775

	Incidenza manodopera
	31,03%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.009.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.57646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 21,10000
	€ 2,11000

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,11000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 3,25084

	Totale Parziale (A)
	€ 8,36084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,57646

	Incidenza manodopera
	30,74%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.010.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 15.57005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 21,10000
	€ 3,16500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 7,66500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 4,64334

	Totale Parziale (A)
	€ 12,30834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41546

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,57005

	Incidenza manodopera
	29,82%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.010.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 16.56877
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 21,10000
	€ 3,37600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 30,00000
	€ 4,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 8,17600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 4,92184

	Totale Parziale (A)
	€ 13,09784

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,56877

	Incidenza manodopera
	29,71%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 21.61232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 21,10000
	€ 1,26600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 14,94800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,13684

	Totale Parziale (A)
	€ 17,08484

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56273

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,61232

	Incidenza manodopera
	9,89%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 22.61104
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 21,10000
	€ 1,47700

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,07
	€ 30,00000
	€ 2,10000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 15,45900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 27,85000
	€ 1,94950

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,41534

	Totale Parziale (A)
	€ 17,87434

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,61104

	Incidenza manodopera
	10,68%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 24.60848
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 16,48100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,97234

	Totale Parziale (A)
	€ 19,45334

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,60848

	Incidenza manodopera
	12,08%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 12.07954
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 21,10000
	€ 2,11000

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,02
	€ 59,41000
	€ 1,18820

	Totale TOS15_AT
	€ 6,29820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 3,25084

	Totale Parziale (A)
	€ 9,54904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06446

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,07954

	Incidenza manodopera
	26,91%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 30.60078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 21,10000
	€ 3,16500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 19,54700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 4,64334

	Totale Parziale (A)
	€ 24,19034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,62855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,78189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,60078

	Incidenza manodopera
	15,17%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.013.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 31.59950
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 21,10000
	€ 3,37600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 30,00000
	€ 4,80000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 20,05800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 4,92184

	Totale Parziale (A)
	€ 24,97984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,74698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,87268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,59950

	Incidenza manodopera
	15,58%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.014.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 89.04038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,29000
	€ 3,95415

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 25,88000
	€ 34,93800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,35
	€ 23,33000
	€ 31,49550

	Totale TOS15_RU
	€ 70,38765

	Totale Parziale (A)
	€ 70,38765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,55815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,47512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,09458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,04038

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.014.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 133.86085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,29000
	€ 3,95415

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	2,07
	€ 25,88000
	€ 53,57160

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,07
	€ 23,33000
	€ 48,29310

	Totale TOS15_RU
	€ 105,81885

	Totale Parziale (A)
	€ 105,81885

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,87283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,71428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,16917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,86085

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 104.53536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,3
	€ 40,83000
	€ 12,24900

	Totale TOS15_AT
	€ 12,24900

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,29000
	€ 3,95415

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 25,88000
	€ 34,93800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,35
	€ 23,33000
	€ 31,49550

	Totale TOS15_RU
	€ 70,38765

	Totale Parziale (A)
	€ 82,63665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,39550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,55780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,50321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,53536

	Incidenza manodopera
	67,33%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.016.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 149.35583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,3
	€ 40,83000
	€ 12,24900

	Totale TOS15_AT
	€ 12,24900

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,29000
	€ 3,95415

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	2,07
	€ 25,88000
	€ 53,57160

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,07
	€ 23,33000
	€ 48,29310

	Totale TOS15_RU
	€ 105,81885

	Totale Parziale (A)
	€ 118,06785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,71018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,79696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,57780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,35583

	Incidenza manodopera
	70,85%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.018.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.57903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 21,10000
	€ 1,68800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,08800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,69384

	Totale Parziale (A)
	€ 6,78184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,57903

	Incidenza manodopera
	31,4%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.018.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.57775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,59900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,97234

	Totale Parziale (A)
	€ 7,57134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,57775

	Incidenza manodopera
	31,03%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.019.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 11.57518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 21,10000
	€ 2,32100

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,11
	€ 30,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,62100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 3,52934

	Totale Parziale (A)
	€ 9,15034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,57518

	Incidenza manodopera
	30,49%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.019.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 12.57390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 21,10000
	€ 2,53200

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,12
	€ 30,00000
	€ 3,60000

	Totale TOS15_AT
	€ 6,13200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 3,80784

	Totale Parziale (A)
	€ 9,93984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49098

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,57390

	Incidenza manodopera
	30,28%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.020.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 17.56749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 21,10000
	€ 3,58700

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 30,00000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 8,68700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 27,85000
	€ 4,73450

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 5,20034

	Totale Parziale (A)
	€ 13,88734

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,56749

	Incidenza manodopera
	29,6%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.020.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 18.56620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 21,10000
	€ 3,79800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,18
	€ 30,00000
	€ 5,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 9,19800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 5,47884

	Totale Parziale (A)
	€ 14,67684

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08806

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,56620

	Incidenza manodopera
	29,51%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.021.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.60976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 21,10000
	€ 1,68800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 15,97000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,69384

	Totale Parziale (A)
	€ 18,66384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,79958

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,60976

	Incidenza manodopera
	11,41%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.021.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 24.60848
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 16,48100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 2,97234

	Totale Parziale (A)
	€ 19,45334

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,60848

	Incidenza manodopera
	12,08%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.022.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 26.60591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 21,10000
	€ 2,32100

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,11
	€ 30,00000
	€ 3,30000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 17,50300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 3,52934

	Totale Parziale (A)
	€ 21,03234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,15485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,14197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,60591

	Incidenza manodopera
	13,27%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.022.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 27.60463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 21,10000
	€ 2,53200

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,12
	€ 30,00000
	€ 3,60000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 18,01400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 3,80784

	Totale Parziale (A)
	€ 21,82184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,27328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,14730

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,50951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,60463

	Incidenza manodopera
	13,79%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.023.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 32.59822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 21,10000
	€ 3,58700

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 30,00000
	€ 5,10000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 20,56900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 27,85000
	€ 4,73450

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 5,20034

	Totale Parziale (A)
	€ 25,76934

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,86540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,96347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,59822

	Incidenza manodopera
	15,95%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.023.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 33.59693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 21,10000
	€ 3,79800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,18
	€ 30,00000
	€ 5,40000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 21,08000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	Totale TOS15_RU
	€ 5,47884

	Totale Parziale (A)
	€ 26,55884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,98383

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,05427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,59693

	Incidenza manodopera
	16,31%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.028.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 
001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³ € 3.84401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.010.004
	Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile
	ora
	0,5
	€ 5,15625
	€ 2,57813

	Totale TOS15_AT
	€ 2,57813

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 27,85000
	€ 0,25065

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 23,33000
	€ 0,20997

	Totale TOS15_RU
	€ 0,46062

	Totale Parziale (A)
	€ 3,03875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01823

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,84401

	Incidenza manodopera
	11,98%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.028.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 
003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³ € 34.95511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 21,10000
	€ 7,38500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,35
	€ 30,00000
	€ 10,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 17,88500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74750

	Totale Parziale (A)
	€ 27,63250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,14488

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,16580

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,17774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,95511

	Incidenza manodopera
	27,89%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.029.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 
002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m² € 15.09383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,4
	€ 1,50000
	€ 0,60000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,60000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,25
	€ 1,65760
	€ 0,41440

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 200,00000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,0029
	€ 296,44269
	€ 0,85968

	Totale TOS15_PR
	€ 2,47408

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 8,85780

	Totale Parziale (A)
	€ 11,93188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,09383

	Incidenza manodopera
	58,68%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.029.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 
003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m² € 18.15761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,4
	€ 1,50000
	€ 0,60000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,60000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,25
	€ 1,65760
	€ 0,41440

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 200,00000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,0036
	€ 296,44269
	€ 1,06719

	Totale TOS15_PR
	€ 2,68159

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,225
	€ 25,88000
	€ 5,82300

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,225
	€ 23,33000
	€ 5,24925

	Totale TOS15_RU
	€ 11,07225

	Totale Parziale (A)
	€ 14,35384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06459

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65069

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,15761

	Incidenza manodopera
	60,98%
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Codice regionale: TOS15_01.A05.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³ € 3.14697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 17,18750
	€ 0,17188

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS15_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 12,30804
	€ 0,07385

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 40,83000
	€ 1,63320

	Totale TOS15_AT
	€ 2,04213

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 27,85000
	€ 0,16710

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	Totale TOS15_RU
	€ 0,44560

	Totale Parziale (A)
	€ 2,48772

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,14697

	Incidenza manodopera
	14,16%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A05.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 32.72917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 17,18750
	€ 0,17188

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS15_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 12,30804
	€ 0,07385

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40893

	TOS15_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 14,71667
	€ 25,01834

	Totale TOS15_PR
	€ 25,01834

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 27,85000
	€ 0,16710

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	Totale TOS15_RU
	€ 0,44560

	Totale Parziale (A)
	€ 25,87286

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88093

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,72917

	Incidenza manodopera
	1,36%
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Codice regionale: TOS15_01.A05.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 76.82845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 2,44525
	€ 1,46715

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,6
	€ 10,20000
	€ 6,12000

	Totale TOS15_AT
	€ 7,58715

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,08
	€ 25,88000
	€ 27,95040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 23,33000
	€ 25,19640

	Totale TOS15_RU
	€ 53,14680

	Totale Parziale (A)
	€ 60,73395

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,11009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,98440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,82845

	Incidenza manodopera
	69,18%
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Codice regionale: TOS15_01.A05.001.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 89.26953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 2,44525
	€ 1,10036

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,69036

	TOS15_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 14,71667
	€ 25,01834

	Totale TOS15_PR
	€ 25,01834

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,81
	€ 25,88000
	€ 20,96280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,81
	€ 23,33000
	€ 18,89730

	Totale TOS15_RU
	€ 39,86010

	Totale Parziale (A)
	€ 70,56880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11541

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,26953

	Incidenza manodopera
	44,65%
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Codice regionale: TOS15_01.A05.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di rilevati
Articolo: 
001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 7.42288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 17,18750
	€ 0,68750

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS15_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 12,30804
	€ 0,29539

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,024
	€ 10,20000
	€ 0,24480

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 40,83000
	€ 2,44980

	Totale TOS15_AT
	€ 4,08549

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 27,85000
	€ 0,66840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,78240

	Totale Parziale (A)
	€ 5,86789

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,42288

	Incidenza manodopera
	24,01%
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Codice regionale: TOS15_01.A05.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di rilevati
Articolo: 
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 35.97209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 17,18750
	€ 0,68750

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS15_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 12,30804
	€ 0,29539

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,024
	€ 10,20000
	€ 0,24480

	Totale TOS15_AT
	€ 1,63569

	TOS15_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 14,71667
	€ 25,01834

	Totale TOS15_PR
	€ 25,01834

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 27,85000
	€ 0,66840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,78240

	Totale Parziale (A)
	€ 28,43643

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,26546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,27019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,97209

	Incidenza manodopera
	4,95%
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Codice regionale: TOS15_01.A06.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
Articolo: 
001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m² € 33.35554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.003
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta)
	Tn
	0,3
	€ 14,74708
	€ 4,42412

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,14
	€ 12,45550
	€ 1,74377

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 96,12371
	€ 0,09612

	Totale TOS15_PR
	€ 11,01401

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 15,35400

	Totale Parziale (A)
	€ 26,36802

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,95520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01978

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,35554

	Incidenza manodopera
	46,14%
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Codice regionale: TOS15_01.A06.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 30.87992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,64600
	€ 1,61500

	TOS15_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 71,55000
	€ 5,72400

	TOS15_PR.P15.101.001
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 7,03400
	€ 7,38570

	Totale TOS15_PR
	€ 14,72470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 27,85000
	€ 3,62050

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,33000
	€ 3,03290

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,33000
	€ 3,03290

	Totale TOS15_RU
	€ 9,68630

	Totale Parziale (A)
	€ 24,41100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,87992

	Incidenza manodopera
	31,37%
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Codice regionale: TOS15_01.A06.015.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 34.27631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,64600
	€ 1,61500

	TOS15_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,09
	€ 71,55000
	€ 6,43950

	TOS15_PR.P15.101.007
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 8,35000
	€ 8,76750

	Totale TOS15_PR
	€ 16,82200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 27,85000
	€ 3,62050

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 27,85000
	€ 3,62050

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,33000
	€ 3,03290

	Totale TOS15_RU
	€ 10,27390

	Totale Parziale (A)
	€ 27,09590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,06439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,11603

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,27631

	Incidenza manodopera
	29,97%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A06.015.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 37.51301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,64600
	€ 1,61500

	TOS15_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 71,55000
	€ 7,15500

	TOS15_PR.P15.101.011
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 10,66500
	€ 11,19825

	Totale TOS15_PR
	€ 19,96825

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 27,85000
	€ 3,62050

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,33000
	€ 3,03290

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,33000
	€ 3,03290

	Totale TOS15_RU
	€ 9,68630

	Totale Parziale (A)
	€ 29,65455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,44818

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,41027

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,51301

	Incidenza manodopera
	25,82%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B02.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Casseforme di legno.
Articolo: 
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m² € 24.05177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.011.041
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,40696
	€ 0,28139

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,36472

	TOS15_PR.P03.009.001
	Disarmante - per casseformi in legno
	l
	0,02
	€ 2,89275
	€ 0,05786

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,01
	€ 250,00000
	€ 2,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,006
	€ 220,00000
	€ 1,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,37514

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,265
	€ 25,88000
	€ 6,85820

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,265
	€ 25,88000
	€ 6,85820

	Totale TOS15_RU
	€ 14,27340

	Totale Parziale (A)
	€ 19,01326

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18652

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,05177

	Incidenza manodopera
	59,34%
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Codice regionale: TOS15_01.B02.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Casseforme di legno.
Articolo: 
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m² € 29.42094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.011.041
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,40696
	€ 0,28139

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,36472

	TOS15_PR.P03.009.001
	Disarmante - per casseformi in legno
	l
	0,02
	€ 2,89275
	€ 0,05786

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,01
	€ 250,00000
	€ 2,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,01
	€ 220,00000
	€ 2,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,25514

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 25,88000
	€ 8,54040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 25,88000
	€ 8,54040

	Totale TOS15_RU
	€ 17,63780

	Totale Parziale (A)
	€ 23,25766

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,48865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,67463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,42094

	Incidenza manodopera
	59,95%
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Codice regionale: TOS15_01.B03.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 
002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1.47382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 4,16667
	€ 0,00042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00042

	TOS15_PR.P06.002.006
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,64600
	€ 0,67830

	Totale TOS15_PR
	€ 0,67830

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 27,85000
	€ 0,00279

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 27,85000
	€ 0,25065

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,88000
	€ 0,23292

	Totale TOS15_RU
	€ 0,48636

	Totale Parziale (A)
	€ 1,16507

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17476

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,47382

	Incidenza manodopera
	33%
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Codice regionale: TOS15_01.B03.001.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1.76774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 4,16667
	€ 0,00042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00042

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,1
	€ 0,60000
	€ 0,66000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,66000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 27,85000
	€ 0,00279

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,88000
	€ 0,23292

	Totale TOS15_RU
	€ 0,73701

	Totale Parziale (A)
	€ 1,39742

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,76774

	Incidenza manodopera
	41,69%
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Codice regionale: TOS15_01.B03.004.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3.43671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 4,16667
	€ 0,00417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00417

	TOS15_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,05
	€ 0,84000
	€ 0,88200

	TOS15_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,01
	€ 6,89000
	€ 0,06890

	Totale TOS15_PR
	€ 0,95090

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 27,85000
	€ 0,62663

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 27,85000
	€ 0,02785

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 25,88000
	€ 0,58230

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 23,33000
	€ 0,52493

	Totale TOS15_RU
	€ 1,76171

	Totale Parziale (A)
	€ 2,71677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,43671

	Incidenza manodopera
	51,26%
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Codice regionale: TOS15_01.B03.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 3.87537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 4,16667
	€ 0,00417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00417

	TOS15_PR.P06.006.002
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - oltre mm 240
	kg
	1,05
	€ 0,84000
	€ 0,88200

	TOS15_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,01
	€ 6,89000
	€ 0,06890

	Totale TOS15_PR
	€ 0,95090

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 27,85000
	€ 0,02785

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,88000
	€ 0,69876

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,10847

	Totale Parziale (A)
	€ 3,06354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,02298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,87537

	Incidenza manodopera
	54,41%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 95.90510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 66,00000
	€ 66,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 75,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,37215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,71865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,90510

	Incidenza manodopera
	10,08%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 95.90510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 66,00000
	€ 66,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 75,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,37215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,71865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,90510

	Incidenza manodopera
	10,08%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 99.70010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 69,00000
	€ 69,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 78,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,82215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,06365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,70010

	Incidenza manodopera
	9,7%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 100.64885
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 69,75000
	€ 69,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,75000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 79,56431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,93465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,64885

	Incidenza manodopera
	9,61%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 100.96510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 70,00000
	€ 70,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 70,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 79,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,97215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,17865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,96510

	Incidenza manodopera
	9,58%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.003.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.76010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 73,00000
	€ 73,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 73,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 82,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,42215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,76010

	Incidenza manodopera
	9,23%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.009
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 102.92585
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 71,55000
	€ 71,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 71,55000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 81,36431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,20465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,35690

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,92585

	Incidenza manodopera
	9,4%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 102.79935
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 71,45000
	€ 71,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 71,45000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 81,26431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,18965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,34540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,79935

	Incidenza manodopera
	9,41%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.55510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,87215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,86865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,55510

	Incidenza manodopera
	8,91%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.61835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,86431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,87965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,87440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,61835

	Incidenza manodopera
	8,9%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.93460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,30000
	€ 76,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 86,11431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,91715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,93460

	Incidenza manodopera
	8,88%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 116.01860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,90000
	€ 81,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 91,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,75715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,54715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,01860

	Incidenza manodopera
	8,34%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.41010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 83,00000
	€ 83,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,92215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,67365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,41010

	Incidenza manodopera
	8,24%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 117.41010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 83,00000
	€ 83,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,92215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,67365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,41010

	Incidenza manodopera
	8,24%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 122.47010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,00000
	€ 87,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,52215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,13365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,47010

	Incidenza manodopera
	7,9%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.005.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.61835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,86431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,87965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,87440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,61835

	Incidenza manodopera
	8,9%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.005.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.52980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 75,98000
	€ 75,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 75,98000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,79431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,86915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,86635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,52980

	Incidenza manodopera
	8,91%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.005.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 116.01860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,90000
	€ 81,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 91,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,75715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,54715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,01860

	Incidenza manodopera
	8,34%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.005.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.60180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,78000
	€ 80,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 80,78000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,59431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,58915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,41835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,60180

	Incidenza manodopera
	8,44%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.005.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 115.32285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,35000
	€ 81,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 91,16431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,67465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13675

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,48390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,32285

	Incidenza manodopera
	8,39%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.005.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 122.00205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 86,63000
	€ 86,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,63000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,44431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,46665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,09110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,00205

	Incidenza manodopera
	7,93%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 121.20510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 95,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,37215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,01865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,20510

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 117.28360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,90000
	€ 82,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 82,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,90715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,66215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,28360

	Incidenza manodopera
	8,25%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 126.26510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 90,00000
	€ 90,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 90,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 99,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,97215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,47865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,26510

	Incidenza manodopera
	7,66%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 130.06010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 93,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,42215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,82365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,06010

	Incidenza manodopera
	7,44%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.34360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,90000
	€ 86,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,12215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,34360

	Incidenza manodopera
	7,91%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 136.38510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,00000
	€ 98,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,17215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,39865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,38510

	Incidenza manodopera
	7,09%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.85510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 105,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,87215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,16865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,85510

	Incidenza manodopera
	7,23%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.72310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,72310

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 140.18010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 110,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,62215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,74365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,18010

	Incidenza manodopera
	6,9%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.44510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 111,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,77215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,85865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,44510

	Incidenza manodopera
	6,84%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.95760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,50000
	€ 94,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,31431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,64715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,99615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,95760

	Incidenza manodopera
	7,33%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.77010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 116,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,52215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,43365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,77010

	Incidenza manodopera
	6,54%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.008.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.72635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.513
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,25000
	€ 83,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 93,06431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,95965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,70240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,72635

	Incidenza manodopera
	8,22%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.008.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.20510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.514
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 95,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,37215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,01865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,20510

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.008.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.12660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.515
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 89,10000
	€ 89,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 89,10000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,91431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,83715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,37515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,12660

	Incidenza manodopera
	7,73%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.009.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.85510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 105,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,87215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,16865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,85510

	Incidenza manodopera
	7,23%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.72310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,72310

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

Prezzo a m³ € 140.18010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 110,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,62215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,74365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,18010

	Incidenza manodopera
	6,9%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.44510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 111,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,77215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,85865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,44510

	Incidenza manodopera
	6,84%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.44510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 111,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,77215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,85865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,44510

	Incidenza manodopera
	6,84%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.77010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 116,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,52215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,43365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,77010

	Incidenza manodopera
	6,54%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.010.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 145.24010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.533
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,20365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,24010

	Incidenza manodopera
	6,66%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.010.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.24010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.534
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,20365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,24010

	Incidenza manodopera
	6,66%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.010.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 151.56510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.535
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 119,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,97215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,77865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,56510

	Incidenza manodopera
	6,38%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.97285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 91,35000
	€ 91,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 101,16431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,17465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15175

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,63390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,97285

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.72310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,72310

	Incidenza manodopera
	7,88%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.011.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.37310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,20000
	€ 97,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,37310

	Incidenza manodopera
	7,14%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.011.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.09610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 95,40000
	€ 95,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 105,21431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,78215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15782

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,09965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,09610

	Incidenza manodopera
	7,27%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.011.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.75260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,50000
	€ 97,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,31431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,09715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16097

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,34115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,75260

	Incidenza manodopera
	7,12%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.011.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 140.49635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,25000
	€ 101,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 111,06431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,65965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,77240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,49635

	Incidenza manodopera
	6,88%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.84960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.423
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 87,30000
	€ 87,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,11431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,56715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,16815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,84960

	Incidenza manodopera
	7,87%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 119.30760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.424
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 84,50000
	€ 84,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 84,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 94,31431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,14715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,84615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,30760

	Incidenza manodopera
	8,11%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.012.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.24985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.425
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 93,15000
	€ 93,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 93,15000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,96431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15445

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,24985

	Incidenza manodopera
	7,43%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.44510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.433
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 111,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,77215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,85865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,44510

	Incidenza manodopera
	6,84%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.013.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 134.23460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.434
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 96,30000
	€ 96,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,11431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,91715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,20315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,23460

	Incidenza manodopera
	7,2%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.013.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.77010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.435
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 116,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,52215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,43365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,77010

	Incidenza manodopera
	6,54%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.014.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 139.92710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.443
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 100,80000
	€ 100,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 110,61431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,59215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,72065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,92710

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.014.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.69810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.444
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 102,20000
	€ 102,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 112,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,80215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,88165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,69810

	Incidenza manodopera
	6,83%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.014.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 143.46910
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.445
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 103,60000
	€ 103,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 113,41431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,01215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,04265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,46910

	Incidenza manodopera
	6,74%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.58785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.213
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,35000
	€ 82,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 82,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,16431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13825

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,58785

	Incidenza manodopera
	8,3%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.015.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.29430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.214
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 85,28000
	€ 85,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 85,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 95,09431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,26415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,93585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,29430

	Incidenza manodopera
	8,04%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.015.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.98810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.215
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 88,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,70215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14702

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,27165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,98810

	Incidenza manodopera
	7,8%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.40360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.223
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,90000
	€ 90,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 90,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,10715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,58215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,40360

	Incidenza manodopera
	7,59%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.016.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.72310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.224
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,72310

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.016.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 134.80385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.225
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,75000
	€ 96,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,75000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,56431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,98465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,25490

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,80385

	Incidenza manodopera
	7,17%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.017.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.09480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.233
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 96,98000
	€ 96,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,98000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,79431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,01915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,28135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,09480

	Incidenza manodopera
	7,16%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.017.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 138.78860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.234
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 99,90000
	€ 99,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 109,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,45715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,61715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,78860

	Incidenza manodopera
	6,97%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.017.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 142.49505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.235
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 102,83000
	€ 102,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,83000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 112,64431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,89665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,95410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,49505

	Incidenza manodopera
	6,79%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.018.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 128.26380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.313
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 91,58000
	€ 91,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,58000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 101,39431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,20915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,66035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,26380

	Incidenza manodopera
	7,54%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.018.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.72310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.314
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,72310

	Incidenza manodopera
	7,88%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.018.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.66405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.315
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,43000
	€ 97,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,43000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,24431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,08665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,33310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,66405

	Incidenza manodopera
	7,13%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.019.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 136.23330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.323
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 97,88000
	€ 97,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,69431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,15415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,38485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,23330

	Incidenza manodopera
	7,1%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.019.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 139.92710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.324
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 100,80000
	€ 100,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 110,61431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,59215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,72065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,92710

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.019.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 143.63355
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.325
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 103,73000
	€ 103,73000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,73000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 113,54431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,03165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,05760

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,63355

	Incidenza manodopera
	6,73%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.020.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 145.24010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.333
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,20365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,24010

	Incidenza manodopera
	6,66%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.020.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.24010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.334
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,20365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,24010

	Incidenza manodopera
	6,66%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.020.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 151.56510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.335
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 119,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,97215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,77865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,56510

	Incidenza manodopera
	6,38%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.104.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 125.31027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.111
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 91,00000
	€ 91,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 99,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,85893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,39184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,31027

	Incidenza manodopera
	6,43%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.104.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 132.90027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.112
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 97,00000
	€ 97,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 105,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,75893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,08184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,90027

	Incidenza manodopera
	6,06%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.104.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 140.49027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.113
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 103,00000
	€ 103,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 111,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,65893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,77184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,49027

	Incidenza manodopera
	5,74%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.105.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 131.63527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.121
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 104,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,63527

	Incidenza manodopera
	6,12%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.105.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 139.22527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.122
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 110,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,50893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,65684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,22527

	Incidenza manodopera
	5,79%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.105.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 146.81527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.123
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 108,00000
	€ 108,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 116,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,40893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17409

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,34684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,81527

	Incidenza manodopera
	5,49%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 135.43027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.131
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 99,00000
	€ 99,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 107,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,31184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,43027

	Incidenza manodopera
	5,95%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 143.02027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.132
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 113,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,00184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,02027

	Incidenza manodopera
	5,64%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 150.61027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.133
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,00000
	€ 111,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 111,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 119,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,85893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,69184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,61027

	Incidenza manodopera
	5,35%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 145.55027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.131
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 115,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,25893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,23184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,55027

	Incidenza manodopera
	5,54%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 153.14027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.132
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 113,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 121,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,15893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,92184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,14027

	Incidenza manodopera
	5,26%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 160.73027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.133
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 127,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,05893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,61184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,73027

	Incidenza manodopera
	5,01%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.107.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 156.93527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.141
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 116,00000
	€ 116,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 124,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,60893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,26684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,93527

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.107.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 164.52527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.142
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 122,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 130,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,50893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,95684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,52527

	Incidenza manodopera
	4,9%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.107.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 172.11527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.143
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 128,00000
	€ 128,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 128,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 136,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,40893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20409

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,64684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 172,11527

	Incidenza manodopera
	4,68%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.108.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 135.43027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.511
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 99,00000
	€ 99,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 107,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,31184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,43027

	Incidenza manodopera
	5,95%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.108.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 143.02027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.512
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 113,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,00184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,02027

	Incidenza manodopera
	5,64%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.108.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 150.61027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.513
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,00000
	€ 111,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 111,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 119,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,85893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,69184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,61027

	Incidenza manodopera
	5,35%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.109.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 149.34527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.521
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 118,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,70893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,57684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,34527

	Incidenza manodopera
	5,4%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.109.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 156.93527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.522
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 116,00000
	€ 116,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 124,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,60893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,26684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,93527

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.109.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.52527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.523
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 122,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 130,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,50893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,95684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,52527

	Incidenza manodopera
	4,9%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.110.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.73027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.531
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 127,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,05893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,61184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,73027

	Incidenza manodopera
	5,01%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.110.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 168.32027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.532
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 125,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 133,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,30184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,32027

	Incidenza manodopera
	4,79%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.110.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.91027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.533
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 131,00000
	€ 131,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 131,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 139,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,85893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,99184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,91027

	Incidenza manodopera
	4,58%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.111.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 149.34527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.411
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 118,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,70893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,57684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,34527

	Incidenza manodopera
	5,4%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.111.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 156.93527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.412
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 116,00000
	€ 116,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 124,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,60893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,26684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,93527

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.111.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.52527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.413
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 122,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 130,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,50893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,95684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,52527

	Incidenza manodopera
	4,9%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.112.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 125.31027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.421
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 91,00000
	€ 91,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 99,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,85893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,39184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,31027

	Incidenza manodopera
	6,43%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.112.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 132.90027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.422
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 97,00000
	€ 97,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 105,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,75893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,08184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,90027

	Incidenza manodopera
	6,06%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.112.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 140.49027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.423
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 103,00000
	€ 103,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 111,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,65893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,77184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,49027

	Incidenza manodopera
	5,74%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.113.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 137.70727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.431
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 100,80000
	€ 100,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 108,85950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,32893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,70727

	Incidenza manodopera
	5,85%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.113.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 143.02027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.432
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 113,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,00184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,02027

	Incidenza manodopera
	5,64%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.113.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 151.87527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.433
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 112,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 120,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,00893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,80684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,87527

	Incidenza manodopera
	5,31%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.114.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 165.79027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.441
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 123,00000
	€ 123,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 123,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 131,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,65893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,07184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,79027

	Incidenza manodopera
	4,86%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.114.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 173.38027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.442
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 129,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 137,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,55893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,76184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,38027

	Incidenza manodopera
	4,65%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.114.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 180.97027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.443
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 135,00000
	€ 135,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 135,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 143,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,45893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21459

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,45184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,97027

	Incidenza manodopera
	4,45%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.115.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 135.43027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.211
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 99,00000
	€ 99,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 107,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,31184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,43027

	Incidenza manodopera
	5,95%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.115.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 143.02027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.212
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 113,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,00184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,02027

	Incidenza manodopera
	5,64%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.115.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 150.61027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.213
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,00000
	€ 111,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 111,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 119,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,85893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,69184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,61027

	Incidenza manodopera
	5,35%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.116.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 149.34527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.221
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 118,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,70893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,57684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,34527

	Incidenza manodopera
	5,4%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.116.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 156.93527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.222
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 116,00000
	€ 116,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 124,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,60893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,26684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,93527

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.116.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.52527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.223
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 122,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 130,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,50893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,95684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,52527

	Incidenza manodopera
	4,9%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.117.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.73027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.231
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 127,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,05893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,61184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,73027

	Incidenza manodopera
	5,01%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.117.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 168.32027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.232
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 125,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 133,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,30184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,32027

	Incidenza manodopera
	4,79%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.117.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.91027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.233
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 131,00000
	€ 131,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 131,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 139,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,85893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,99184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,91027

	Incidenza manodopera
	4,58%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.118.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 149.34527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.311
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 118,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,70893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,57684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,34527

	Incidenza manodopera
	5,4%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.118.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 156.93527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.312
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 116,00000
	€ 116,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 124,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,60893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,26684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,93527

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.118.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.52527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.313
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 122,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 130,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,50893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,95684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,52527

	Incidenza manodopera
	4,9%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.119.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.73027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.321
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 127,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,05893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,61184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,73027

	Incidenza manodopera
	5,01%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.119.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 168.32027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.322
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 125,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 133,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,30184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,32027

	Incidenza manodopera
	4,79%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.119.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.91027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.323
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 131,00000
	€ 131,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 131,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 139,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,85893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,99184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,91027

	Incidenza manodopera
	4,58%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.120.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.73027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.331
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 127,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,05893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,61184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,73027

	Incidenza manodopera
	5,01%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.120.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 168.32027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.332
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 125,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 133,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,30184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,32027

	Incidenza manodopera
	4,79%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.120.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.91027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.333
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 131,00000
	€ 131,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 131,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05950

	Totale Parziale (A)
	€ 139,05950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,85893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,99184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,91027

	Incidenza manodopera
	4,58%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.204.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 180.66010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.205.114
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 133,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 142,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,42215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,42365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,66010

	Incidenza manodopera
	5,35%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.205.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 188.25010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.124
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 139,00000
	€ 139,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 139,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 148,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,32215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,11365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 188,25010

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.206.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.44010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.134
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 185,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 194,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,40365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,44010

	Incidenza manodopera
	3,92%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.208.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.44010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.514
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 185,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 194,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,40365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,44010

	Incidenza manodopera
	3,92%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.215.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.44010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.224
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 185,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 194,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,40365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,44010

	Incidenza manodopera
	3,92%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.231.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.20510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.221.043
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 95,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,37215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,01865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,20510

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.231.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.85510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.221.045
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 105,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,87215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,16865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,85510

	Incidenza manodopera
	7,23%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.231.014
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 111.59110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.221.047
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc
	m³
	1
	€ 78,40000
	€ 78,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 78,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 88,21431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,23215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,14465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,59110

	Incidenza manodopera
	8,67%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.232.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 199.63510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	1
	€ 148,00000
	€ 148,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 148,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 157,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,67215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,14865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,63510

	Incidenza manodopera
	4,84%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.232.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 186.98510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.222.048
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale
	m³
	1
	€ 138,00000
	€ 138,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 138,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 147,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,17215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,99865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,98510

	Incidenza manodopera
	5,17%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.304.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 125.00010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.305.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 89,00000
	€ 89,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 89,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,00010

	Incidenza manodopera
	7,74%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.304.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 125.00010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.305.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 89,00000
	€ 89,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 89,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,00010

	Incidenza manodopera
	7,74%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.305.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.73510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.315.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 88,00000
	€ 88,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 88,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,67215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,24865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,73510

	Incidenza manodopera
	7,82%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.305.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.32510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.316.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 94,00000
	€ 94,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 103,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,57215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,93865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,32510

	Incidenza manodopera
	7,36%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.306.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.98810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.306.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 88,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,70215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14702

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,27165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,98810

	Incidenza manodopera
	7,8%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.308.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.98810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.306.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 88,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,70215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14702

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,27165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,98810

	Incidenza manodopera
	7,8%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.315.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 128.41560
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.316.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 91,70000
	€ 91,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 101,51431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,22715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15227

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,67415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,41560

	Incidenza manodopera
	7,53%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.324.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.24010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.325.113
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,20365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,24010

	Incidenza manodopera
	6,66%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.324.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 156.62510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.326.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 114,00000
	€ 114,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 114,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 123,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,57215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,23865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,62510

	Incidenza manodopera
	6,17%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.325.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 149.03510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.325.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 108,00000
	€ 108,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 117,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,67215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,54865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,03510

	Incidenza manodopera
	6,49%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.325.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 156.62510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.326.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 114,00000
	€ 114,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 114,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 123,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,57215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,23865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,62510

	Incidenza manodopera
	6,17%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.326.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.27060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.326.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,51431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,27715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,47915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,27060

	Incidenza manodopera
	7,05%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.328.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.27060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.326.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,51431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,27715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,47915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,27060

	Incidenza manodopera
	7,05%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.335.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.27060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.326.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 108,51431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,27715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,47915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,27060

	Incidenza manodopera
	7,05%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.344.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 150.30010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.335.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 109,00000
	€ 109,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 109,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 118,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,82215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,66365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,30010

	Incidenza manodopera
	6,43%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.344.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 157.89010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.336.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 115,00000
	€ 115,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 115,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 124,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,72215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,35365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 157,89010

	Incidenza manodopera
	6,13%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.345.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 162.95010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.345.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 128,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,32215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,81365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,95010

	Incidenza manodopera
	5,94%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.345.014
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 170.54010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.346.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 125,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 134,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,50365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,54010

	Incidenza manodopera
	5,67%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.346.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.20960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.356.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,30000
	€ 111,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 111,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 121,11431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,16715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,92815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,20960

	Incidenza manodopera
	6,31%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.348.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 146.12560
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.346.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,70000
	€ 105,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 115,51431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,32715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17327

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,28415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,12560

	Incidenza manodopera
	6,62%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.355.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.20960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.356.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,30000
	€ 111,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 111,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 121,11431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,16715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,92815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,20960

	Incidenza manodopera
	6,31%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.364.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 136.38510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.365.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 98,00000
	€ 98,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,17215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,39865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,38510

	Incidenza manodopera
	7,09%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.364.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 143.97510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.366.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 104,00000
	€ 104,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 104,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 113,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,07215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,08865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,97510

	Incidenza manodopera
	6,72%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.365.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 143.97510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.375.124
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 104,00000
	€ 104,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 104,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 113,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,07215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,08865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,97510

	Incidenza manodopera
	6,72%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.365.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 151.56510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.376.124
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 119,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,97215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,77865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,56510

	Incidenza manodopera
	6,38%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.366.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.72860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.376.134
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 95,90000
	€ 95,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 105,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,85715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,15715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,72860

	Incidenza manodopera
	7,23%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.368.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.18660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.366.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 93,10000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,91431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,43715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15437

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,83515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,18660

	Incidenza manodopera
	7,43%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.375.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.72860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.376.214
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 95,90000
	€ 95,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 105,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,85715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,15715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,72860

	Incidenza manodopera
	7,23%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.900.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
Articolo: 
008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³ € 8.64806
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.900.008
	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	minuti
	0,5
	€ 1,10000
	€ 0,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,117
	€ 27,85000
	€ 3,25845

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,117
	€ 25,88000
	€ 3,02796

	Totale TOS15_RU
	€ 6,28641

	Totale Parziale (A)
	€ 6,83641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78619

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,64806

	Incidenza manodopera
	72,69%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 452.79772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 7,72361
	€ 0,77236

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,00486

	TOS15_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,6
	€ 29,57500
	€ 76,89500

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	400
	€ 0,03697
	€ 14,78800

	Totale TOS15_PR
	€ 91,68300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5
	€ 27,85000
	€ 139,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5
	€ 23,33000
	€ 116,65000

	Totale TOS15_RU
	€ 264,25500

	Totale Parziale (A)
	€ 357,94286

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,69143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,07383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,16343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 452,79772

	Incidenza manodopera
	58,36%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 455.91468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 7,72361
	€ 0,77236

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,00486

	TOS15_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,6
	€ 29,57500
	€ 76,89500

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	400
	€ 0,04313
	€ 17,25200

	Totale TOS15_PR
	€ 94,14700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5
	€ 27,85000
	€ 139,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5
	€ 23,33000
	€ 116,65000

	Totale TOS15_RU
	€ 264,25500

	Totale Parziale (A)
	€ 360,40686

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,06103

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,08122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,44679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 455,91468

	Incidenza manodopera
	57,96%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 541.08182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 7,72361
	€ 0,77236

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,00486

	TOS15_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,06
	€ 29,57500
	€ 60,92450

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	52
	€ 0,18000
	€ 9,36000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	390
	€ 0,03697
	€ 14,41830

	Totale TOS15_PR
	€ 84,70280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 27,85000
	€ 181,02500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,5
	€ 23,33000
	€ 151,64500

	Totale TOS15_RU
	€ 341,02500

	Totale Parziale (A)
	€ 427,73266

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,15990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,28320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,18926

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 541,08182

	Incidenza manodopera
	63,03%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.002.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 537.34361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 7,72361
	€ 0,77236

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,21736

	TOS15_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,06
	€ 29,57500
	€ 60,92450

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	52
	€ 0,18000
	€ 9,36000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	390
	€ 0,04313
	€ 16,82070

	Totale TOS15_PR
	€ 87,10520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 27,85000
	€ 181,02500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,5
	€ 23,33000
	€ 151,64500

	Totale TOS15_RU
	€ 335,45500

	Totale Parziale (A)
	€ 424,77756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,71663

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27433

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,84942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 537,34361

	Incidenza manodopera
	62,43%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento
Articolo: 
001 - su un solo paramento

Prezzo a m³ € 35.23025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	Totale TOS15_RU
	€ 27,85000

	Totale Parziale (A)
	€ 27,85000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,23025

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B07.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 386.03109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 4,16667
	€ 1,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 1,23292

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	350
	€ 0,03697
	€ 12,93950

	Totale TOS15_PR
	€ 96,63950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 27,85000
	€ 125,32500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,33000
	€ 69,99000

	Totale TOS15_RU
	€ 207,29050

	Totale Parziale (A)
	€ 305,16292

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,77444

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,91549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,09374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 386,03109

	Incidenza manodopera
	53,7%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.004.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 388.75843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 4,16667
	€ 1,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 1,23292

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	350
	€ 0,04313
	€ 15,09550

	Totale TOS15_PR
	€ 98,79550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 27,85000
	€ 125,32500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,33000
	€ 69,99000

	Totale TOS15_RU
	€ 207,29050

	Totale Parziale (A)
	€ 307,31892

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,09784

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,34168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 388,75843

	Incidenza manodopera
	53,32%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.005.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 386.49876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 4,16667
	€ 1,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 1,23292

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	360
	€ 0,03697
	€ 13,30920

	Totale TOS15_PR
	€ 97,00920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 27,85000
	€ 125,32500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,33000
	€ 69,99000

	Totale TOS15_RU
	€ 207,29050

	Totale Parziale (A)
	€ 305,53262

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,82989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,91660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,13625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 386,49876

	Incidenza manodopera
	53,63%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.005.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 389.30403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 4,16667
	€ 1,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 1,23292

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	360
	€ 0,04313
	€ 15,52680

	Totale TOS15_PR
	€ 99,22680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 27,85000
	€ 125,32500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,33000
	€ 69,99000

	Totale TOS15_RU
	€ 207,29050

	Totale Parziale (A)
	€ 307,75022

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,16253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92325

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,39128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 389,30403

	Incidenza manodopera
	53,25%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B07.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 
001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 64.61553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27125

	TOS15_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	65
	€ 0,14450
	€ 9,39250

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	44
	€ 0,04313
	€ 1,89772

	Totale TOS15_PR
	€ 11,29022

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 25,88000
	€ 23,29200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 39,51800

	Totale Parziale (A)
	€ 51,07947

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,66192

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,87414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,61553

	Incidenza manodopera
	61,16%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.015.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 64.27266
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27125

	TOS15_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	65
	€ 0,14450
	€ 9,39250

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	44
	€ 0,03697
	€ 1,62668

	Totale TOS15_PR
	€ 11,01918

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 25,88000
	€ 23,29200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 39,51800

	Totale Parziale (A)
	€ 50,80843

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,62126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,84297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,27266

	Incidenza manodopera
	61,48%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.033.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 44.73076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,26063

	TOS15_PR.P04.020.010
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 44,04166
	€ 12,11146

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS15_PR
	€ 12,97406

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,41
	€ 25,88000
	€ 10,61080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,33000
	€ 9,56530

	Totale TOS15_RU
	€ 22,12560

	Totale Parziale (A)
	€ 35,36028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,30404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,06643

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,73076

	Incidenza manodopera
	49,46%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.033.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
004 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 46.15021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,26063

	TOS15_PR.P04.020.011
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 40,10169
	€ 13,23356

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS15_PR
	€ 14,09616

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,41
	€ 25,88000
	€ 10,61080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,33000
	€ 9,56530

	Totale TOS15_RU
	€ 22,12560

	Totale Parziale (A)
	€ 36,48238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,47236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10945

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,19547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,15021

	Incidenza manodopera
	47,94%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B07.042.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 63.57984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.002.020
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,2822
	€ 51,52000
	€ 14,53894

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 16,26414

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 27,85000
	€ 20,05200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 27,85000
	€ 2,08875

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 23,33000
	€ 10,96510

	Totale TOS15_RU
	€ 33,66285

	Totale Parziale (A)
	€ 50,26074

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,53911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,77999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,57984

	Incidenza manodopera
	52,95%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B07.042.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 59.43702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.002.021
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 34,13330
	€ 11,26399

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 12,98919

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 27,85000
	€ 2,08875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 27,85000
	€ 20,05200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 23,33000
	€ 10,96510

	Totale TOS15_RU
	€ 33,66285

	Totale Parziale (A)
	€ 46,98579

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,04787

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,40337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,43702

	Incidenza manodopera
	56,64%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.043.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 62.48011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.003.002
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 41,42300
	€ 13,66959

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 15,39479

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 27,85000
	€ 20,05200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 27,85000
	€ 2,08875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 23,33000
	€ 10,96510

	Totale TOS15_RU
	€ 33,66285

	Totale Parziale (A)
	€ 49,39139

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,40871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,68001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,48011

	Incidenza manodopera
	53,88%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.043.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 45

Prezzo a m² € 91.40312
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,34438

	TOS15_PR.P04.003.005
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm
	m³
	0,49434
	€ 57,65769
	€ 28,50250

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,04313
	€ 2,58780

	Totale TOS15_PR
	€ 31,09030

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 27,85000
	€ 25,06500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 27,85000
	€ 2,08875

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	Totale TOS15_RU
	€ 40,82075

	Totale Parziale (A)
	€ 72,25543

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,83831

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,30937

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,40312

	Incidenza manodopera
	44,66%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.044.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 
001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 97.43876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.003.002
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 41,42300
	€ 13,66959

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	4
	€ 0,58860
	€ 2,35440

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 17,74919

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 27,85000
	€ 30,63500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 27,85000
	€ 2,08875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 23,33000
	€ 25,66300

	Totale TOS15_RU
	€ 58,94375

	Totale Parziale (A)
	€ 77,02669

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,55400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,85807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,43876

	Incidenza manodopera
	60,49%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.044.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 
002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 90.14782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.003.001
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 47,36000
	€ 13,02400

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	4
	€ 0,58860
	€ 2,35440

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 17,10360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 27,85000
	€ 2,08875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,33000
	€ 23,33000

	Totale TOS15_RU
	€ 53,82575

	Totale Parziale (A)
	€ 71,26310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,68947

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,19526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,14782

	Incidenza manodopera
	59,71%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 
002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 61.72545
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2,25
	€ 1,50000
	€ 3,37500

	Totale TOS15_AT
	€ 3,50000

	TOS15_PR.P04.012.020
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16
	cad
	9
	€ 0,59500
	€ 5,35500

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,7
	€ 1,65760
	€ 1,16032

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 250,00000
	€ 0,75000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,025
	€ 220,00000
	€ 5,50000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,072
	€ 76,30000
	€ 5,49360

	Totale TOS15_PR
	€ 18,25892

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 27,85000
	€ 9,46900

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,34
	€ 25,88000
	€ 8,79920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,33000
	€ 7,93220

	Totale TOS15_RU
	€ 27,03590

	Totale Parziale (A)
	€ 48,79482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,31922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,72545

	Incidenza manodopera
	43,8%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.001.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 62.88368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2,25
	€ 1,50000
	€ 3,37500

	Totale TOS15_AT
	€ 3,50000

	TOS15_PR.P04.012.021
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20
	cad
	9
	€ 0,59500
	€ 5,35500

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,7
	€ 1,65760
	€ 1,16032

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 250,00000
	€ 0,75000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,025
	€ 220,00000
	€ 5,50000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,30000
	€ 6,40920

	Totale TOS15_PR
	€ 19,17452

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 27,85000
	€ 9,46900

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,34
	€ 25,88000
	€ 8,79920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,33000
	€ 7,93220

	Totale TOS15_RU
	€ 27,03590

	Totale Parziale (A)
	€ 49,71042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,45656

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,22370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,71670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,88368

	Incidenza manodopera
	42,99%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.30996
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.002
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,30000
	€ 5,03580

	TOS15_PR.P11.102.001
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 3,52094
	€ 7,04188

	Totale TOS15_PR
	€ 18,87546

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 25,88000
	€ 5,69360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 15,61320

	Totale Parziale (A)
	€ 36,60866

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,49130

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,21000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,30996

	Incidenza manodopera
	33,71%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.73688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,074
	€ 76,30000
	€ 5,64620

	TOS15_PR.P11.102.001
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 3,52094
	€ 7,04188

	Totale TOS15_PR
	€ 19,48586

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,88000
	€ 6,21120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,13080

	Totale Parziale (A)
	€ 37,73666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,66050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16981

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,33972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,73688

	Incidenza manodopera
	33,79%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 49.15130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,074
	€ 76,30000
	€ 5,64620

	TOS15_PR.P11.102.002
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 4,08000
	€ 8,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 20,60398

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,88000
	€ 6,21120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,13080

	Totale Parziale (A)
	€ 38,85478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,82822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,46830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,15130

	Incidenza manodopera
	32,82%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 52.74377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,62900
	€ 5,66100

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,30000
	€ 6,40920

	TOS15_PR.P11.102.002
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 4,08000
	€ 8,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,66748

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,88000
	€ 6,98760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,90720

	Totale Parziale (A)
	€ 41,69468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,25420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,79489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,74377

	Incidenza manodopera
	32,06%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 53.67987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,62900
	€ 5,66100

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,30000
	€ 6,40920

	TOS15_PR.P11.102.003
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 5,01 a metri 6,00
	m
	2
	€ 4,45000
	€ 8,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,40748

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,88000
	€ 6,98760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,90720

	Totale Parziale (A)
	€ 42,43468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,36520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,87999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,67987

	Incidenza manodopera
	31,5%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.014.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.77563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.002
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,30000
	€ 5,03580

	TOS15_PR.P11.101.001
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 3,70500
	€ 7,41000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,24358

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 25,88000
	€ 5,69360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 15,61320

	Totale Parziale (A)
	€ 36,97678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,54652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25233

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,77563

	Incidenza manodopera
	33,38%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.014.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.77563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,30000
	€ 5,03580

	TOS15_PR.P11.101.001
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 3,70500
	€ 7,41000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,24358

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 25,88000
	€ 5,69360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 15,61320

	Totale Parziale (A)
	€ 36,97678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,54652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25233

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,77563

	Incidenza manodopera
	33,38%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.67074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,30000
	€ 5,03580

	TOS15_PR.P11.101.002
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 3,80000
	€ 7,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,43358

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,88000
	€ 6,21120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,13080

	Totale Parziale (A)
	€ 37,68438

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,65266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,33370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,67074

	Incidenza manodopera
	33,84%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.015.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 51.64929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,62900
	€ 5,66100

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,08
	€ 76,30000
	€ 6,10400

	TOS15_PR.P11.101.002
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 3,80000
	€ 7,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 21,80228

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,88000
	€ 6,98760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,90720

	Totale Parziale (A)
	€ 40,82948

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,12442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,69539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,64929

	Incidenza manodopera
	32,73%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 52.61069
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,62900
	€ 5,66100

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,08
	€ 76,30000
	€ 6,10400

	TOS15_PR.P11.101.003
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 5,01 a metri 6,00
	m
	2
	€ 4,18000
	€ 8,36000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,56228

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,88000
	€ 6,98760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,90720

	Totale Parziale (A)
	€ 41,58948

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,23842

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,78279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,61069

	Incidenza manodopera
	32,14%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.017.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 55.36076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,056
	€ 76,30000
	€ 4,27280

	TOS15_PR.P11.115.001
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm
	m²
	1
	€ 19,00000
	€ 19,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,71008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 25,88000
	€ 5,69360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 15,89170

	Totale Parziale (A)
	€ 43,76345

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,56452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19694

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,03280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,36076

	Incidenza manodopera
	28,71%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.017.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 58.41902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,056
	€ 76,30000
	€ 4,27280

	TOS15_PR.P11.115.002
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm
	m²
	1
	€ 20,90000
	€ 20,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,61008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,88000
	€ 6,21120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,40930

	Totale Parziale (A)
	€ 46,18105

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92716

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,31082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,41902

	Incidenza manodopera
	28,09%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.017.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 61.20860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,06
	€ 76,30000
	€ 4,57800

	TOS15_PR.P11.115.003
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm
	m²
	1
	€ 22,80000
	€ 22,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 29,81528

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,88000
	€ 6,21120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,40930

	Totale Parziale (A)
	€ 48,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,25794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,56442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,20860

	Incidenza manodopera
	26,81%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.017.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 67.38383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,064
	€ 76,30000
	€ 4,88320

	TOS15_PR.P11.115.004
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm
	m²
	1
	€ 26,60000
	€ 26,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 33,92048

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,88000
	€ 6,98760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 17,18570

	Totale Parziale (A)
	€ 53,26785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,99018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23971

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,12580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,38383

	Incidenza manodopera
	25,5%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.021.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 52.52767
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,064
	€ 76,30000
	€ 4,88320

	TOS15_PR.P11.111.001
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm
	m²
	1
	€ 16,15000
	€ 16,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,47048

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 25,88000
	€ 5,69360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 15,89170

	Totale Parziale (A)
	€ 41,52385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,22858

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,77524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,52767

	Incidenza manodopera
	30,25%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.021.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 55.15634
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,072
	€ 76,30000
	€ 5,49360

	TOS15_PR.P11.111.002
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm
	m²
	1
	€ 17,10000
	€ 17,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,03088

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,88000
	€ 6,21120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,40930

	Totale Parziale (A)
	€ 43,60185

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,54028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,01421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,15634

	Incidenza manodopera
	29,75%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.021.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 65.08633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,09
	€ 76,30000
	€ 6,86700

	TOS15_PR.P11.111.003
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm
	m²
	1
	€ 22,80000
	€ 22,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,10428

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,88000
	€ 6,98760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 17,18570

	Totale Parziale (A)
	€ 51,45165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,71775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,91694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,08633

	Incidenza manodopera
	26,4%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.021.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 74.24417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,1
	€ 76,30000
	€ 7,63000

	TOS15_PR.P11.111.004
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm
	m²
	1
	€ 28,50000
	€ 28,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 38,56728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 17,96210

	Totale Parziale (A)
	€ 58,69105

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,80366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,74947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,24417

	Incidenza manodopera
	24,19%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.021.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m² € 82.83808
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,12
	€ 76,30000
	€ 9,15600

	TOS15_PR.P11.111.005
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm
	m²
	1
	€ 33,25000
	€ 33,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 44,84328

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,32
	€ 25,88000
	€ 8,28160

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 18,47970

	Totale Parziale (A)
	€ 65,48465

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,82270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,53073

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,83808

	Incidenza manodopera
	22,31%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.031.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 43.39905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 10,23928

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,88000
	€ 3,10560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 21,90660

	Totale Parziale (A)
	€ 34,30755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,14613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,94537

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,39905

	Incidenza manodopera
	50,48%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.031.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 51.75956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 14,98928

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,88000
	€ 3,10560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,33000
	€ 9,79860

	Totale TOS15_RU
	€ 23,76570

	Totale Parziale (A)
	€ 40,91665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,13750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18412

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,70541

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,75956

	Incidenza manodopera
	45,92%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.032.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 45.39851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 10,23928

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 27,85000
	€ 9,46900

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,88000
	€ 3,10560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,33000
	€ 9,79860

	Totale TOS15_RU
	€ 23,48720

	Totale Parziale (A)
	€ 35,88815

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,38322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,12714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,39851

	Incidenza manodopera
	51,74%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.032.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 53.40671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 14,98928

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,38
	€ 27,85000
	€ 10,58300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,88000
	€ 3,10560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,33000
	€ 10,26520

	Totale TOS15_RU
	€ 25,06780

	Totale Parziale (A)
	€ 42,21875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,33281

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,85516

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,40671

	Incidenza manodopera
	46,94%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.037.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 53.26304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,80000
	€ 10,00000

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 19,18100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 25,88000
	€ 6,47000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,33000
	€ 8,16550

	Totale TOS15_RU
	€ 20,76250

	Totale Parziale (A)
	€ 42,10517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,31578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,84209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,26304

	Incidenza manodopera
	38,98%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.037.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 
004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 49.97404
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.004.003
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02
	kg
	9,25
	€ 0,80000
	€ 7,40000

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 16,58100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 25,88000
	€ 6,47000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,33000
	€ 8,16550

	Totale TOS15_RU
	€ 20,76250

	Totale Parziale (A)
	€ 39,50517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,92578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17777

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,54309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,97404

	Incidenza manodopera
	41,55%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.051.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 102.29887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,18
	€ 4,16667
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,75000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,266
	€ 1,69960
	€ 0,45209

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,03
	€ 297,00000
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 296,44269
	€ 8,89328

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	0,02
	€ 250,00000
	€ 5,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,36937

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 27,85000
	€ 23,67250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,85
	€ 25,88000
	€ 21,99800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,33000
	€ 6,06580

	Totale TOS15_RU
	€ 56,74930

	Totale Parziale (A)
	€ 80,86867

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,13030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,36391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,29990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,29887

	Incidenza manodopera
	55,47%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.051.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m² € 136.93711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,28
	€ 4,16667
	€ 1,16667

	Totale TOS15_AT
	€ 1,16667

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,416
	€ 1,69960
	€ 0,70703

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 297,00000
	€ 14,85000

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 296,44269
	€ 8,89328

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	0,02
	€ 250,00000
	€ 5,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 29,56431

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 27,85000
	€ 7,79800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 27,85000
	€ 32,02750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,15
	€ 25,88000
	€ 29,76200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,33000
	€ 7,93220

	Totale TOS15_RU
	€ 77,51970

	Totale Parziale (A)
	€ 108,25068

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,23760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,48713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,44883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,93711

	Incidenza manodopera
	56,61%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.051.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 95.41173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 2,04155
	€ 0,04083

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 4,16667
	€ 0,45833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,49916

	TOS15_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,69960
	€ 0,02719

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 296,44269
	€ 8,89328

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	0,02
	€ 250,00000
	€ 5,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 23,99013

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 27,85000
	€ 23,39400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 25,88000
	€ 11,64600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	Totale TOS15_RU
	€ 50,93500

	Totale Parziale (A)
	€ 75,42429

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,31364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,33941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,67379

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,41173

	Incidenza manodopera
	53,46%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.051.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 99.03975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 2,04155
	€ 0,04083

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 4,16667
	€ 0,45833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,49916

	TOS15_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,69960
	€ 0,02719

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 296,44269
	€ 8,89328

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	0,02
	€ 250,00000
	€ 5,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,04
	€ 148,00000
	€ 5,92000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,85813

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 27,85000
	€ 23,39400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 25,88000
	€ 11,64600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	Totale TOS15_RU
	€ 50,93500

	Totale Parziale (A)
	€ 78,29229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,74384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,35232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,00361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,03975

	Incidenza manodopera
	51,5%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.052.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 105.69507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,18
	€ 4,16667
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,75000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,216
	€ 1,69960
	€ 0,36711

	TOS15_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 350,00000
	€ 7,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 20,68111

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,95
	€ 27,85000
	€ 26,45750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,95
	€ 25,88000
	€ 24,58600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,33000
	€ 6,06580

	Totale TOS15_RU
	€ 62,12230

	Totale Parziale (A)
	€ 83,55341

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,53301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,60864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,69507

	Incidenza manodopera
	58,78%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.052.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo a m² € 126.12986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,28
	€ 4,16667
	€ 1,16667

	Totale TOS15_AT
	€ 1,16667

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,416
	€ 1,69960
	€ 0,70703

	TOS15_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 350,00000
	€ 7,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 21,02103

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 27,85000
	€ 32,02750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 27,85000
	€ 7,79800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,15
	€ 25,88000
	€ 29,76200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,33000
	€ 7,93220

	Totale TOS15_RU
	€ 77,51970

	Totale Parziale (A)
	€ 99,70740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,95611

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,44868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,46635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,12986

	Incidenza manodopera
	61,46%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.052.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 103.38973
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 2,04155
	€ 0,04083

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 4,16667
	€ 0,45833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,49916

	TOS15_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,69960
	€ 0,02719

	TOS15_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 350,00000
	€ 7,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 30,29685

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 27,85000
	€ 23,39400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 25,88000
	€ 11,64600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	Totale TOS15_RU
	€ 50,93500

	Totale Parziale (A)
	€ 81,73101

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,25965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,36779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,39907

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,38973

	Incidenza manodopera
	49,33%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.052.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 107.01775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 2,04155
	€ 0,04083

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 4,16667
	€ 0,45833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,49916

	TOS15_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,69960
	€ 0,02719

	TOS15_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 350,00000
	€ 7,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,04
	€ 148,00000
	€ 5,92000

	Totale TOS15_PR
	€ 33,16485

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 27,85000
	€ 23,39400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 25,88000
	€ 11,64600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	Totale TOS15_RU
	€ 50,93500

	Totale Parziale (A)
	€ 84,59901

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,68985

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,72889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,01775

	Incidenza manodopera
	47,66%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.100.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 
001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m² € 1.88451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 2,04155
	€ 0,01021

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01021

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,01
	€ 76,30000
	€ 0,76300

	Totale TOS15_PR
	€ 0,76300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 27,85000
	€ 0,38990

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,014
	€ 23,33000
	€ 0,32662

	Totale TOS15_RU
	€ 0,71652

	Totale Parziale (A)
	€ 1,48973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00223

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,88451

	Incidenza manodopera
	38,02%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.100.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m² € 2.79151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 2,04155
	€ 0,01021

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01021

	TOS15_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,01
	€ 148,00000
	€ 1,48000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,48000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 27,85000
	€ 0,38990

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,014
	€ 23,33000
	€ 0,32662

	Totale TOS15_RU
	€ 0,71652

	Totale Parziale (A)
	€ 2,20673

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00331

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,79151

	Incidenza manodopera
	25,67%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 62.89958
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14625

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,03697
	€ 1,55274

	Totale TOS15_PR
	€ 13,07274

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	Totale TOS15_RU
	€ 36,50400

	Totale Parziale (A)
	€ 49,72299

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,45845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,71814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,89958

	Incidenza manodopera
	58,04%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 63.22686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14625

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,04313
	€ 1,81146

	Totale TOS15_PR
	€ 13,33146

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	Totale TOS15_RU
	€ 36,50400

	Totale Parziale (A)
	€ 49,98171

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,49726

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,74790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,22686

	Incidenza manodopera
	57,73%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 85.55953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14625

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,03697
	€ 1,55274

	Totale TOS15_PR
	€ 13,07274

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 27,85000
	€ 32,02750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,33000
	€ 20,99700

	Totale TOS15_RU
	€ 54,41700

	Totale Parziale (A)
	€ 67,63599

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,14540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,77814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,55953

	Incidenza manodopera
	63,6%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 85.88681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14625

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,04313
	€ 1,81146

	Totale TOS15_PR
	€ 13,33146

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 27,85000
	€ 32,02750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,33000
	€ 20,99700

	Totale TOS15_RU
	€ 54,41700

	Totale Parziale (A)
	€ 67,89471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,18421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,80789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,88681

	Incidenza manodopera
	63,36%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.009.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 46.85465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27125

	TOS15_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 27,20000
	€ 7,48000

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,05500
	€ 2,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,68000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,88000
	€ 15,52800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 27,08800

	Totale Parziale (A)
	€ 37,03925

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,55589

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,85465

	Incidenza manodopera
	57,81%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.009.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 45.94233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27125

	TOS15_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 27,20000
	€ 7,48000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,03697
	€ 1,47880

	Totale TOS15_PR
	€ 8,95880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,88000
	€ 15,52800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 27,08800

	Totale Parziale (A)
	€ 36,31805

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,44771

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10895

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,17658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,94233

	Incidenza manodopera
	58,96%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 30.22400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13563

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,05500
	€ 1,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,99177

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,88000
	€ 10,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 17,76510

	Totale Parziale (A)
	€ 23,89249

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,58387

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,74764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,22400

	Incidenza manodopera
	58,78%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 29.76785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13563

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,03697
	€ 0,73940

	Totale TOS15_PR
	€ 5,63117

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,88000
	€ 10,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 17,76510

	Totale Parziale (A)
	€ 23,53189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,76785

	Incidenza manodopera
	59,68%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 26.21631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09396

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	15
	€ 0,05500
	€ 0,82500

	Totale TOS15_PR
	€ 3,14380

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,88000
	€ 10,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 17,48660

	Totale Parziale (A)
	€ 20,72436

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,21631

	Incidenza manodopera
	66,7%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.013.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 25.87419
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09396

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	15
	€ 0,03697
	€ 0,55455

	Totale TOS15_PR
	€ 2,87335

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,88000
	€ 10,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 17,48660

	Totale Parziale (A)
	€ 20,45391

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,06809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,87419

	Incidenza manodopera
	67,58%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.014.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 39.31876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09927

	TOS15_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 68,00000
	€ 5,98400

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,05500
	€ 1,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,63400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,88000
	€ 13,97520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,33000
	€ 8,39880

	Totale TOS15_RU
	€ 23,34875

	Totale Parziale (A)
	€ 31,08202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,66230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09325

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,57443

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,31876

	Incidenza manodopera
	59,38%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.014.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 38.63452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09927

	TOS15_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 68,00000
	€ 5,98400

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,03697
	€ 1,10910

	Totale TOS15_PR
	€ 7,09310

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,88000
	€ 13,97520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,33000
	€ 8,39880

	Totale TOS15_RU
	€ 23,34875

	Totale Parziale (A)
	€ 30,54112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,58117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,51223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,63452

	Incidenza manodopera
	60,43%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m² € 37.53597
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 1,06250
	€ 0,01275

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13775

	TOS15_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	34
	€ 0,14450
	€ 4,91300

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	25
	€ 0,04313
	€ 1,07825

	Totale TOS15_PR
	€ 5,99125

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 27,85000
	€ 0,33420

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,88000
	€ 13,97520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,33000
	€ 8,39880

	Totale TOS15_RU
	€ 23,54370

	Totale Parziale (A)
	€ 29,67270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,45091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08902

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,41236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,53597

	Incidenza manodopera
	62,72%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.016.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 37.34116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 1,06250
	€ 0,01275

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13775

	TOS15_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	34
	€ 0,14450
	€ 4,91300

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	25
	€ 0,03697
	€ 0,92425

	Totale TOS15_PR
	€ 5,83725

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 27,85000
	€ 0,33420

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,88000
	€ 13,97520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,33000
	€ 8,39880

	Totale TOS15_RU
	€ 23,54370

	Totale Parziale (A)
	€ 29,51870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,42781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,39465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,34116

	Incidenza manodopera
	63,05%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.021.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 86.95472
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,24021

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,05500
	€ 3,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 17,13880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,81
	€ 27,85000
	€ 22,55850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,88000
	€ 13,97520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,33000
	€ 12,59820

	Totale TOS15_RU
	€ 51,35990

	Totale Parziale (A)
	€ 68,73891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,31084

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,90497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,95472

	Incidenza manodopera
	59,07%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.021.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 85.58624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,24021

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,03697
	€ 2,21820

	Totale TOS15_PR
	€ 16,05700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,81
	€ 27,85000
	€ 22,55850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,88000
	€ 13,97520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,33000
	€ 12,59820

	Totale TOS15_RU
	€ 51,35990

	Totale Parziale (A)
	€ 67,65711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,14857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,78057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,58624

	Incidenza manodopera
	60,01%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.022.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 49.61877
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22746

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	35
	€ 0,05500
	€ 1,92500

	Totale TOS15_PR
	€ 9,13557

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,675
	€ 25,88000
	€ 17,46900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,33000
	€ 10,49850

	Totale TOS15_RU
	€ 29,86130

	Totale Parziale (A)
	€ 39,22433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,88365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,51080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,61877

	Incidenza manodopera
	60,18%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.022.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 48.82050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22746

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	35
	€ 0,03697
	€ 1,29395

	Totale TOS15_PR
	€ 8,50452

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,675
	€ 25,88000
	€ 17,46900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,33000
	€ 10,49850

	Totale TOS15_RU
	€ 29,86130

	Totale Parziale (A)
	€ 38,59328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,78899

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,43823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,82050

	Incidenza manodopera
	61,17%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.023.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 38.42558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18261

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,176
	€ 26,35000
	€ 4,63760

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,05500
	€ 1,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,28760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,88000
	€ 13,97520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,33000
	€ 8,39880

	Totale TOS15_RU
	€ 23,90575

	Totale Parziale (A)
	€ 30,37595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,55639

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,49323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,42558

	Incidenza manodopera
	62,21%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.023.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 37.74134
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18261

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,176
	€ 26,35000
	€ 4,63760

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,03697
	€ 1,10910

	Totale TOS15_PR
	€ 5,74670

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,88000
	€ 13,97520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,33000
	€ 8,39880

	Totale TOS15_RU
	€ 23,90575

	Totale Parziale (A)
	€ 29,83505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,47526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,74134

	Incidenza manodopera
	63,34%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.024.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 51.93417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,028
	€ 1,06250
	€ 0,02975

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,08
	€ 4,16667
	€ 0,33333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,36308

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 27,20000
	€ 7,48000

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	55
	€ 0,05500
	€ 3,02500

	Totale TOS15_PR
	€ 12,82380

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 27,85000
	€ 0,77980

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,88000
	€ 15,52800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 27,86780

	Totale Parziale (A)
	€ 41,05468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,15820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,93417

	Incidenza manodopera
	53,66%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.024.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 50.67974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,028
	€ 1,06250
	€ 0,02975

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,08
	€ 4,16667
	€ 0,33333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,36308

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 27,20000
	€ 7,48000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	55
	€ 0,03697
	€ 2,03335

	Totale TOS15_PR
	€ 11,83215

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 27,85000
	€ 0,77980

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,88000
	€ 15,52800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 27,86780

	Totale Parziale (A)
	€ 40,06303

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,00945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,60725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,67974

	Incidenza manodopera
	54,99%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.025.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 44.42820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,32313

	TOS15_PR.P04.004.010
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)
	m³
	0,132
	€ 50,70175
	€ 6,69263

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS15_PR
	€ 7,55523

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 27,85000
	€ 16,71000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 27,85000
	€ 2,08875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,33000
	€ 8,16550

	Totale TOS15_RU
	€ 27,24275

	Totale Parziale (A)
	€ 35,12111

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,26817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,03893

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,42820

	Incidenza manodopera
	61,32%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.025.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 61.03650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.004.012
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 49,28000
	€ 13,55200

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 15,27720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 27,85000
	€ 2,08875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,33000
	€ 10,49850

	Totale TOS15_RU
	€ 32,63925

	Totale Parziale (A)
	€ 48,25020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,23753

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,54877

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,03650

	Incidenza manodopera
	53,47%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.031.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 39.17077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21896

	TOS15_PR.P04.030.003
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm
	m³
	0,22
	€ 39,55000
	€ 8,70100

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	Totale TOS15_PR
	€ 9,39108

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,88000
	€ 10,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 21,35500

	Totale Parziale (A)
	€ 30,96504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,64476

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09290

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,56098

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,17077

	Incidenza manodopera
	54,52%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.031.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 
003 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 32.14613
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13031

	TOS15_PR.P04.030.002
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm
	m³
	0,132
	€ 46,66666
	€ 6,16000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS15_PR
	€ 6,59130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 27,85000
	€ 0,13925

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 25,88000
	€ 9,31680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,33000
	€ 8,39880

	Totale TOS15_RU
	€ 18,69035

	Totale Parziale (A)
	€ 25,41196

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,81179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07624

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,92238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,14613

	Incidenza manodopera
	58,14%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.032.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 8

Prezzo a m² € 27.71260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08864

	TOS15_PR.P04.032.001
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm
	m³
	0,088
	€ 65,62500
	€ 5,77500

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS15_PR
	€ 6,20630

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 27,85000
	€ 0,13925

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 25,88000
	€ 9,31680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,33000
	€ 5,59920

	Totale TOS15_RU
	€ 15,61225

	Totale Parziale (A)
	€ 21,90720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,51933

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,71260

	Incidenza manodopera
	56,34%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.032.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 30.16312
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13031

	TOS15_PR.P04.032.002
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm
	m³
	0,132
	€ 56,00000
	€ 7,39200

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS15_PR
	€ 7,82330

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 27,85000
	€ 0,13925

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 25,88000
	€ 9,31680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,33000
	€ 5,59920

	Totale TOS15_RU
	€ 15,89075

	Totale Parziale (A)
	€ 23,84436

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,74210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,16312

	Incidenza manodopera
	52,68%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.032.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
003 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 39.52892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21896

	TOS15_PR.P04.032.003
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm
	m³
	0,22
	€ 49,00000
	€ 10,78000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS15_PR
	€ 11,64260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 25,88000
	€ 9,31680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,33000
	€ 8,39880

	Totale TOS15_RU
	€ 19,38660

	Totale Parziale (A)
	€ 31,24816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,59354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,52892

	Incidenza manodopera
	49,04%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.032.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
004 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 44.68552
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,26063

	TOS15_PR.P04.032.004
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 49,28000
	€ 13,55200

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS15_PR
	€ 14,41460

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,38
	€ 25,88000
	€ 9,83440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38
	€ 23,33000
	€ 8,86540

	Totale TOS15_RU
	€ 20,64930

	Totale Parziale (A)
	€ 35,32453

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,29868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,06232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,68552

	Incidenza manodopera
	46,21%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.032.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
005 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 51.73945
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,07
	€ 4,16667
	€ 0,29167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,30761

	TOS15_PR.P04.032.005
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 52,26666
	€ 17,24800

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,04313
	€ 1,29390

	Totale TOS15_PR
	€ 18,54190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 27,85000
	€ 1,94950

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,88000
	€ 10,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 22,05125

	Totale Parziale (A)
	€ 40,90075

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,13511

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,70359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,73945

	Incidenza manodopera
	42,62%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
Articolo: 
001 - per luci fino a m 10

Prezzo a m³ € 1798.47965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	1,5
	€ 4,16667
	€ 6,25001

	Totale TOS15_AT
	€ 6,25001

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	25
	€ 0,76000
	€ 19,00000

	TOS15_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	1,1
	€ 316,99605
	€ 348,69566

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,05
	€ 89,06771
	€ 4,45339

	Totale TOS15_PR
	€ 373,04905

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 27,85000
	€ 41,77500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	13,5
	€ 27,85000
	€ 375,97500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	13,5
	€ 25,88000
	€ 349,38000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	11,8
	€ 23,33000
	€ 275,29400

	Totale TOS15_RU
	€ 1.042,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 1.421,72305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 213,25846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 6,39775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,49815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.798,47965

	Incidenza manodopera
	58,06%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
Articolo: 
001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³ € 1261.94287
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 4,16667
	€ 2,08334

	Totale TOS15_AT
	€ 2,08334

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,1
	€ 1,69960
	€ 0,16996

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	1,1
	€ 250,00000
	€ 275,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 275,16996

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	11
	€ 27,85000
	€ 306,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	10,5
	€ 25,88000
	€ 271,74000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 23,33000
	€ 128,31500

	Totale TOS15_RU
	€ 720,33000

	Totale Parziale (A)
	€ 997,58330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 149,63750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 4,48912

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 114,72208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.261,94287

	Incidenza manodopera
	57,08%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
Articolo: 
001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Prezzo a m € 15.57467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,12500

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,015
	€ 1,69960
	€ 0,02549

	TOS15_PR.P08.020.055
	Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
	m
	1,05
	€ 2,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,12549

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 10,06150

	Totale Parziale (A)
	€ 12,31199

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,57467

	Incidenza manodopera
	64,6%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.021.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 37.21224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	8
	€ 1,01500
	€ 8,12000

	TOS15_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	8
	€ 0,34500
	€ 2,76000

	TOS15_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 1,13750
	€ 0,28438

	TOS15_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,12
	€ 31,86400
	€ 3,82368

	Totale TOS15_PR
	€ 15,16620

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,88000
	€ 4,14080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,33000
	€ 3,73280

	Totale TOS15_RU
	€ 14,00060

	Totale Parziale (A)
	€ 29,41679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41252

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38293

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,21224

	Incidenza manodopera
	37,82%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.021.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 34.33108
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	16
	€ 0,34500
	€ 5,52000

	TOS15_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 1,13750
	€ 0,28438

	TOS15_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,12
	€ 31,86400
	€ 3,82368

	Totale TOS15_PR
	€ 9,80620

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,88000
	€ 5,17600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 17,08300

	Totale Parziale (A)
	€ 27,13919

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,07088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,12101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,33108

	Incidenza manodopera
	49,97%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.021.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 24.89695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	15
	€ 0,34500
	€ 5,17500

	TOS15_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 0,65700
	€ 0,16425

	TOS15_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,12
	€ 5,70000
	€ 0,68400

	Totale TOS15_PR
	€ 6,20139

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 13,23000

	Totale Parziale (A)
	€ 19,68139

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,89695

	Incidenza manodopera
	53,43%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.021.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m² € 24.64269
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P20.001.004
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola portoghese (14 pz a mq)
	cad
	14
	€ 0,34500
	€ 4,83000

	TOS15_PR.P20.001.005
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 0,65700
	€ 0,16425

	TOS15_PR.P20.001.006
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Portoghese
	cad
	0,12
	€ 6,90000
	€ 0,82800

	Totale TOS15_PR
	€ 6,00039

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 13,23000

	Totale Parziale (A)
	€ 19,48039

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,92206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08766

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,64269

	Incidenza manodopera
	53,98%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.022.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegola liscia

Prezzo a m² € 34.98451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P20.002.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola liscia (10 pz a mq)
	cad
	10
	€ 1,00000
	€ 10,00000

	TOS15_PR.P20.002.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Colmo (2,5 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 2,44000
	€ 0,61000

	TOS15_PR.P20.002.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola d'areazione
	cad
	0,12
	€ 8,96500
	€ 1,07580

	Totale TOS15_PR
	€ 11,86394

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 15,54180

	Totale Parziale (A)
	€ 27,65574

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,14836

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12445

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,18041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,98451

	Incidenza manodopera
	44,63%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.029.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.63247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,032
	€ 89,06771
	€ 2,85017

	Totale TOS15_PR
	€ 2,85017

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,88000
	€ 4,14080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,33000
	€ 3,73280

	Totale TOS15_RU
	€ 14,00060

	Totale Parziale (A)
	€ 17,10077

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,63247

	Incidenza manodopera
	70,02%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.031.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m² € 48.83638
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,20833

	TOS15_PR.P20.012.004
	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale
	m²
	1
	€ 16,60050
	€ 16,60050

	TOS15_PR.P20.015.002
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm
	cad
	0,25
	€ 8,56800
	€ 2,14200

	TOS15_PR.P20.016.001
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm
	cad
	0,5
	€ 6,03000
	€ 3,01500

	TOS15_PR.P20.016.011
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40
	m
	1
	€ 3,68050
	€ 3,68050

	TOS15_PR.P20.016.021
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
	kg
	0,01
	€ 0,47000
	€ 0,00470

	TOS15_PR.P20.016.022
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
	kg
	0,01
	€ 0,33000
	€ 0,00330

	Totale TOS15_PR
	€ 25,44600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 12,95150

	Totale Parziale (A)
	€ 38,60583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,79087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,43967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,83638

	Incidenza manodopera
	26,52%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.031.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m² € 81.66914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,20833

	TOS15_PR.P20.013.007
	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale
	m²
	1,1
	€ 34,21250
	€ 37,63375

	TOS15_PR.P20.015.003
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame sviluppo fino a 33 cm
	cad
	0,25
	€ 28,25400
	€ 7,06350

	TOS15_PR.P20.016.001
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm
	cad
	0,5
	€ 6,03000
	€ 3,01500

	TOS15_PR.P20.016.011
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40
	m
	1
	€ 3,68050
	€ 3,68050

	TOS15_PR.P20.016.021
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
	kg
	0,01
	€ 0,47000
	€ 0,00470

	TOS15_PR.P20.016.022
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
	kg
	0,01
	€ 0,33000
	€ 0,00330

	Totale TOS15_PR
	€ 51,40075

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 12,95150

	Totale Parziale (A)
	€ 64,56058

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,68409

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,42447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,66914

	Incidenza manodopera
	15,86%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.032.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m² € 17.19354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P20.021.002
	Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida)
	m²
	1,1
	€ 4,53900
	€ 4,99290

	TOS15_PR.P20.021.007
	Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido)
	m
	0,05
	€ 4,10990
	€ 0,20550

	TOS15_PR.P20.022.001
	Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti
	kg
	0,1
	€ 0,47000
	€ 0,04700

	Totale TOS15_PR
	€ 5,24540

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 8,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 13,59173

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56305

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,19354

	Incidenza manodopera
	48,06%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.030.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
001 - Spessore mm.20

Prezzo a m² € 9.82800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.019.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20
	m²
	1,05
	€ 4,44850
	€ 4,67093

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,65093

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 7,76917

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16538

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02331

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,82800

	Incidenza manodopera
	20,58%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.030.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
002 - Spessore mm.30

Prezzo a m² € 12.71030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.019.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 6,61850
	€ 6,94943

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,92943

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 10,04767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,71030

	Incidenza manodopera
	15,91%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.030.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
003 - Spessore mm.40

Prezzo a m² € 15.64414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.019.003
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40
	m²
	1,05
	€ 8,82730
	€ 9,26867

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,24867

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 12,36691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03710

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,64414

	Incidenza manodopera
	12,93%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.033.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - spessore mm 3

Prezzo a m² € 7.90403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.020.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013  supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3
	m²
	1,05
	€ 3,00000
	€ 3,15000

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,13000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 6,24824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93724

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01874

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,90403

	Incidenza manodopera
	25,59%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.034.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm € 8.60800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.021.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm
	m²
	1,05
	€ 3,53000
	€ 3,70650

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,68650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 6,80474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,60800

	Incidenza manodopera
	23,49%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.034.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm € 11.88878
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.021.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm
	m²
	1,05
	€ 6,00000
	€ 6,30000

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 9,39824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,88878

	Incidenza manodopera
	17,01%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.034.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm € 11.88878
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.021.003
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm
	m²
	1,05
	€ 6,00000
	€ 6,30000

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 9,39824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,88878

	Incidenza manodopera
	17,01%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.036.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - Spessore mm.35

Prezzo a m² € 25.79378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.024.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2013 - spessore mm 35
	m²
	1,05
	€ 17,40200
	€ 18,27210

	Totale TOS15_PR
	€ 18,27210

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 20,39034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,05855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,34489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,79378

	Incidenza manodopera
	7,84%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.036.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
002 - Spessore mm.50

Prezzo a m² € 29.77630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.024.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2013 - spessore mm 50
	m²
	1,05
	€ 20,83900
	€ 21,88095

	Totale TOS15_PR
	€ 21,88095

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,33000
	€ 0,41994

	Totale TOS15_RU
	€ 1,56179

	Totale Parziale (A)
	€ 23,53857

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53079

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,77630

	Incidenza manodopera
	5,25%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.037.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
001 - Densità 20 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 8.68598
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.017.001
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2013, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 3,45800
	€ 3,63090

	TOS15_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello e vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04900
	€ 0,19600

	Totale TOS15_PR
	€ 3,82690

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,33000
	€ 1,04985

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94365

	Totale Parziale (A)
	€ 6,86638

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,68598

	Incidenza manodopera
	33,89%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.037.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
002 - Densità 25 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 9.22325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.017.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2013, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 3,86250
	€ 4,05563

	TOS15_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello e vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04900
	€ 0,19600

	Totale TOS15_PR
	€ 4,25163

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,33000
	€ 1,04985

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94365

	Totale Parziale (A)
	€ 7,29111

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09367

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,22325

	Incidenza manodopera
	31,92%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.037.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
003 - Densità 30 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 9.85317
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.017.003
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2013, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 4,33675
	€ 4,55359

	TOS15_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello e vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04900
	€ 0,19600

	Totale TOS15_PR
	€ 4,74959

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,33000
	€ 1,04985

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94365

	Totale Parziale (A)
	€ 7,78907

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16836

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85317

	Incidenza manodopera
	29,88%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.039.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
001 - con bordo liscio - spessore mm 20

Prezzo a m²/cm € 8.03601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.015.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2013,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 4,03270
	€ 4,23434

	Totale TOS15_PR
	€ 4,23434

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 6,35258

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95289

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,03601

	Incidenza manodopera
	25,17%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.039.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
002 - con bordo battentato - spessore mm 30

Prezzo a m²/cm € 8.03608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.016.001
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2013,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 4,03275
	€ 4,23439

	Totale TOS15_PR
	€ 4,23439

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 6,35263

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95289

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,03608

	Incidenza manodopera
	25,17%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.039.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
003 - con bordo battentato - spessore mm 40

Prezzo a m² € 9.82158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.016.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2013,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 40
	m²
	1,05
	€ 5,37700
	€ 5,64585

	Totale TOS15_PR
	€ 5,64585

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 7,76409

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16461

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,82158

	Incidenza manodopera
	20,59%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.039.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
004 - con bordo battentato - spessore mm 50

Prezzo a m² € 11.60708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.016.003
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2013,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 50
	m²
	1,05
	€ 6,72125
	€ 7,05731

	Totale TOS15_PR
	€ 7,05731

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 9,17556

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,60708

	Incidenza manodopera
	17,42%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.039.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
005 - con bordo battentato - spessore mm 60

Prezzo a m² € 13.39258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.016.004
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2013,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 60
	m²
	1,05
	€ 8,06550
	€ 8,46878

	Totale TOS15_PR
	€ 8,46878

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,02241

	Totale Parziale (A)
	€ 10,58702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21751

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,39258

	Incidenza manodopera
	15,1%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.046.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 14.18048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.022.001
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 8,22000
	€ 8,63100

	Totale TOS15_PR
	€ 8,63100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,33000
	€ 0,83988

	Totale TOS15_RU
	€ 2,48303

	Totale Parziale (A)
	€ 11,20986

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,18048

	Incidenza manodopera
	17,51%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.046.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
002 - Spessore 60 mm

Prezzo a m² € 16.41194
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.022.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm
	m²
	1,05
	€ 9,90000
	€ 10,39500

	Totale TOS15_PR
	€ 10,39500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,33000
	€ 0,83988

	Totale TOS15_RU
	€ 2,48303

	Totale Parziale (A)
	€ 12,97386

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,41194

	Incidenza manodopera
	15,13%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.048.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 10.94619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.023.001
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 5,78500
	€ 6,07425

	Totale TOS15_PR
	€ 6,07425

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,33000
	€ 0,83988

	Totale TOS15_RU
	€ 2,48303

	Totale Parziale (A)
	€ 8,65311

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99511

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,94619

	Incidenza manodopera
	22,68%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.048.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
002 - Spessore 80 mm

Prezzo a m² € 14.35647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.023.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm
	m²
	1,05
	€ 8,35250
	€ 8,77013

	Totale TOS15_PR
	€ 8,77013

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 27,85000
	€ 0,64055

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,33000
	€ 0,83988

	Totale TOS15_RU
	€ 2,48303

	Totale Parziale (A)
	€ 11,34899

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,35647

	Incidenza manodopera
	17,3%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 20.41107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.020
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
	m²
	2,2
	€ 4,76450
	€ 10,48190

	Totale TOS15_PR
	€ 10,48190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	Totale TOS15_RU
	€ 5,57000

	Totale Parziale (A)
	€ 16,13523

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,42028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,41107

	Incidenza manodopera
	27,29%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 10.38626
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.020
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
	m²
	1,1
	€ 4,76450
	€ 5,24095

	Totale TOS15_PR
	€ 5,24095

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	Totale TOS15_RU
	€ 2,88620

	Totale Parziale (A)
	€ 8,21048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03695

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,38626

	Incidenza manodopera
	27,79%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 16.04315
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	2,2
	€ 3,19500
	€ 7,02900

	Totale TOS15_PR
	€ 7,02900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	Totale TOS15_RU
	€ 5,57000

	Totale Parziale (A)
	€ 12,68233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,90235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,45847

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,04315

	Incidenza manodopera
	34,72%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.001.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 8.42659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	1,1
	€ 3,19500
	€ 3,51450

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	Totale TOS15_RU
	€ 3,06350

	Totale Parziale (A)
	€ 6,66133

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,42659

	Incidenza manodopera
	36,36%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.005.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 17.40821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.017
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq
	m²
	2,2
	€ 3,68550
	€ 8,10810

	Totale TOS15_PR
	€ 8,10810

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	Totale TOS15_RU
	€ 5,57000

	Totale Parziale (A)
	€ 13,76143

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,40821

	Incidenza manodopera
	32%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D05.005.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 6.57254
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.017
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq
	m²
	1,1
	€ 3,68550
	€ 4,05405

	Totale TOS15_PR
	€ 4,05405

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	Totale TOS15_RU
	€ 1,05830

	Totale Parziale (A)
	€ 5,19568

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,57254

	Incidenza manodopera
	16,1%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.006.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale
Articolo: 
001 - in due mani

Prezzo a m² € 9.77654
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P19.021.010
	Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50)
	l
	1
	€ 6,56389
	€ 6,56389

	Totale TOS15_PR
	€ 6,56389

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,88000
	€ 1,16460

	Totale TOS15_RU
	€ 1,16460

	Totale Parziale (A)
	€ 7,72849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,77654

	Incidenza manodopera
	11,91%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.007.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio
Articolo: 
001 - in due mani

Prezzo a m² € 3.66040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P19.021.015
	Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)
	l
	0,4
	€ 4,32250
	€ 1,72900

	Totale TOS15_PR
	€ 1,72900

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,88000
	€ 1,16460

	Totale TOS15_RU
	€ 1,16460

	Totale Parziale (A)
	€ 2,89360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,66040

	Incidenza manodopera
	31,82%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 21.79613
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 4,00884

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,88000
	€ 3,10560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 13,18410

	Totale Parziale (A)
	€ 17,23014

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,58452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98147

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,79613

	Incidenza manodopera
	60,49%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.80865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,88000
	€ 3,10560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 13,18410

	Totale Parziale (A)
	€ 17,24004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,58601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,80865

	Incidenza manodopera
	60,45%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 21.80865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,88000
	€ 3,10560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 13,18410

	Totale Parziale (A)
	€ 17,24004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,58601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,80865

	Incidenza manodopera
	60,45%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 23.74575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 4,00884

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 27,85000
	€ 8,91200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 25,88000
	€ 3,62320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,33000
	€ 1,63310

	Totale TOS15_RU
	€ 14,72530

	Totale Parziale (A)
	€ 18,77134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,74575

	Incidenza manodopera
	62,01%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 23.75827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 27,85000
	€ 8,91200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 25,88000
	€ 3,62320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,33000
	€ 1,63310

	Totale TOS15_RU
	€ 14,72530

	Totale Parziale (A)
	€ 18,78124

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,75827

	Incidenza manodopera
	61,98%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.002.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 23.75827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 27,85000
	€ 8,91200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 25,88000
	€ 3,62320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,33000
	€ 1,63310

	Totale TOS15_RU
	€ 14,72530

	Totale Parziale (A)
	€ 18,78124

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,75827

	Incidenza manodopera
	61,98%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 15.73205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 3,50190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 25,88000
	€ 2,07040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,33000
	€ 0,69990

	Totale TOS15_RU
	€ 8,89730

	Totale Parziale (A)
	€ 12,43640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03731

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,73205

	Incidenza manodopera
	56,56%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 15.74457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 25,88000
	€ 2,07040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,33000
	€ 0,69990

	Totale TOS15_RU
	€ 8,89730

	Totale Parziale (A)
	€ 12,44630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86695

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,74457

	Incidenza manodopera
	56,51%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.003.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 15.74457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 25,88000
	€ 2,07040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,33000
	€ 0,69990

	Totale TOS15_RU
	€ 8,89730

	Totale Parziale (A)
	€ 12,44630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86695

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,74457

	Incidenza manodopera
	56,51%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.004.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 17.68166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 3,50190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 10,43850

	Totale Parziale (A)
	€ 13,97760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,68166

	Incidenza manodopera
	59,04%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.69419
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 10,43850

	Totale Parziale (A)
	€ 13,98750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60856

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,69419

	Incidenza manodopera
	58,99%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.004.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 17.69419
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 10,43850

	Totale Parziale (A)
	€ 13,98750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60856

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,69419

	Incidenza manodopera
	58,99%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.005.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 
001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 8.39555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,86000
	€ 0,01860

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01860

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,07804
	€ 1,56080

	Totale TOS15_PR
	€ 1,56080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,05
	€ 25,88000
	€ 1,29400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,33000
	€ 0,69990

	Totale TOS15_RU
	€ 5,05740

	Totale Parziale (A)
	€ 6,63680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01991

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,39555

	Incidenza manodopera
	60,24%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.006.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 24.72055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 4,00884

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 27,85000
	€ 9,19050

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 15,49590

	Totale Parziale (A)
	€ 19,54194

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,93129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,72055

	Incidenza manodopera
	62,68%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.006.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 24.73308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 27,85000
	€ 9,19050

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 15,49590

	Totale Parziale (A)
	€ 19,55184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,93278

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24846

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,73308

	Incidenza manodopera
	62,65%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.006.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 24.73308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 27,85000
	€ 9,19050

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 15,49590

	Totale Parziale (A)
	€ 19,55184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,93278

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24846

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,73308

	Incidenza manodopera
	62,65%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.007.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 26.67017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 4,00884

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 25,88000
	€ 4,39960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 17,03710

	Totale Parziale (A)
	€ 21,08314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,16247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09487

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,42456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,67017

	Incidenza manodopera
	63,88%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.007.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 26.68270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 25,88000
	€ 4,39960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 17,03710

	Totale Parziale (A)
	€ 21,09304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,16396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09492

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,42570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,68270

	Incidenza manodopera
	63,85%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.007.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 26.68270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 25,88000
	€ 4,39960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 17,03710

	Totale Parziale (A)
	€ 21,09304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,16396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09492

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,42570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,68270

	Incidenza manodopera
	63,85%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.008.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 18.30417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 3,50190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,88000
	€ 2,84680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	Totale TOS15_RU
	€ 10,93060

	Totale Parziale (A)
	€ 14,46970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06511

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,30417

	Incidenza manodopera
	59,72%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.008.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 18.31669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,88000
	€ 2,84680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	Totale TOS15_RU
	€ 10,93060

	Totale Parziale (A)
	€ 14,47960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,31669

	Incidenza manodopera
	59,68%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.008.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 18.31669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,88000
	€ 2,84680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	Totale TOS15_RU
	€ 10,93060

	Totale Parziale (A)
	€ 14,47960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,31669

	Incidenza manodopera
	59,68%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.009.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 20.25379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 3,50190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 27,85000
	€ 6,68400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 25,88000
	€ 3,36440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 12,47180

	Totale Parziale (A)
	€ 16,01090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,25379

	Incidenza manodopera
	61,58%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.009.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 20.26631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 27,85000
	€ 6,68400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 25,88000
	€ 3,36440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 12,47180

	Totale Parziale (A)
	€ 16,02080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40312

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,26631

	Incidenza manodopera
	61,54%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.009.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 20.26631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 27,85000
	€ 6,68400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 25,88000
	€ 3,36440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 12,47180

	Totale Parziale (A)
	€ 16,02080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40312

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,26631

	Incidenza manodopera
	61,54%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.010.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 
001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 11.31998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,86000
	€ 0,01860

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01860

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,07804
	€ 1,56080

	Totale TOS15_PR
	€ 1,56080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 27,85000
	€ 3,62050

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 25,88000
	€ 2,07040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	Totale TOS15_RU
	€ 7,36920

	Totale Parziale (A)
	€ 8,94860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34229

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,31998

	Incidenza manodopera
	65,1%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 
001 - senza velo

Prezzo a m² € 9.36567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 3,08887
	€ 0,15444

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15444

	TOS15_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,43500
	€ 0,13050

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,64230

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,88000
	€ 1,16460

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,33000
	€ 1,04985

	Totale TOS15_RU
	€ 3,60695

	Totale Parziale (A)
	€ 7,40369

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,36567

	Incidenza manodopera
	38,51%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 
002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.83207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 3,08887
	€ 0,15444

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15444

	TOS15_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,43500
	€ 0,13050

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,14924

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 27,85000
	€ 1,94950

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,063
	€ 25,88000
	€ 1,63044

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 23,33000
	€ 1,46979

	Totale TOS15_RU
	€ 5,04973

	Totale Parziale (A)
	€ 9,35341

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02806

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,83207

	Incidenza manodopera
	42,68%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 
001 - senza velo

Prezzo a m² € 10.37956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 3,08887
	€ 0,18533

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18533

	TOS15_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,43500
	€ 0,13050

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,64230

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,055
	€ 25,88000
	€ 1,42340

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 23,33000
	€ 1,28315

	Totale TOS15_RU
	€ 4,37755

	Totale Parziale (A)
	€ 8,20518

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23078

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,37956

	Incidenza manodopera
	42,17%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 
002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.36514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 3,08887
	€ 0,18533

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18533

	TOS15_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,43500
	€ 0,13050

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,07804
	€ 2,34120

	Totale TOS15_PR
	€ 2,97864

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,073
	€ 25,88000
	€ 1,88924

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,073
	€ 23,33000
	€ 1,70309

	Totale TOS15_RU
	€ 5,82033

	Totale Parziale (A)
	€ 8,98430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34765

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02695

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,36514

	Incidenza manodopera
	51,21%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto
Articolo: 
001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m² € 17.43436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,011
	€ 105,00000
	€ 1,15500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,88000
	€ 3,10560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 12,62710

	Totale Parziale (A)
	€ 13,78210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,43436

	Incidenza manodopera
	72,43%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.018.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m² € 14.20727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 3,08887
	€ 0,15444

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15444

	TOS15_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,88000
	€ 2,84680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,33000
	€ 2,56630

	Totale TOS15_RU
	€ 8,47660

	Totale Parziale (A)
	€ 11,23104

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,20727

	Incidenza manodopera
	59,66%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.018.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m² € 19.44589
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 3,08887
	€ 0,15444

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15444

	TOS15_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 27,85000
	€ 3,62050

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 25,88000
	€ 3,36440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,33000
	€ 3,03290

	Totale TOS15_RU
	€ 10,01780

	Totale Parziale (A)
	€ 15,37224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,44589

	Incidenza manodopera
	51,52%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.018.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m² € 24.68451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 3,08887
	€ 0,15444

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15444

	TOS15_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	6
	€ 1,30000
	€ 7,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,88000
	€ 3,88200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 11,55900

	Totale Parziale (A)
	€ 19,51344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,92702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,68451

	Incidenza manodopera
	46,83%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20X20

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30X30

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20X20

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10X10

Prezzo a m² € 19.43960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,288
	€ 27,85000
	€ 8,02080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,288
	€ 23,33000
	€ 6,71904

	Totale TOS15_RU
	€ 14,73984

	Totale Parziale (A)
	€ 15,36727

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30509

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,43960

	Incidenza manodopera
	75,82%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
007 - Mosaico vetroso 2X2

Prezzo a m² € 18.27423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,44603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,27423

	Incidenza manodopera
	75,62%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
008 - Maiolica decorata a serigrafia, cm 20X20

Prezzo a m² € 24.00809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36
	€ 27,85000
	€ 10,02600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,33000
	€ 8,39880

	Totale TOS15_RU
	€ 18,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 18,97873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,84681

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,00809

	Incidenza manodopera
	76,74%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.009
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
009 - Maiolica cm 20X20 decorata a mano

Prezzo a m² € 24.00809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36
	€ 27,85000
	€ 10,02600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,33000
	€ 8,39880

	Totale TOS15_RU
	€ 18,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 18,97873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,84681

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,00809

	Incidenza manodopera
	76,74%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
010 - Graniti ceramici cm 20X20, 30X30, 40X40

Prezzo a m² € 21.09467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,315
	€ 27,85000
	€ 8,77275

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,315
	€ 23,33000
	€ 7,34895

	Totale TOS15_RU
	€ 16,12170

	Totale Parziale (A)
	€ 16,67563

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,50134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,09467

	Incidenza manodopera
	76,43%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
011 - Klinker cm 6X24

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.012
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
012 - Klinker cm 20X20 e 12X24

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.013
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
013 - Klinker cm 25X25

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.014
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
014 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 20X20

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.015
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
015 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 25X25

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.016
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
016 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 30X30

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.017
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
017 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 40X40

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.018
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
018 - Marmettoni in lastra ricomposta, cm 40X40

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.019
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
019 - Lastre in marmo da cm 3 40 40 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m² € 18.27423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,44603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,27423

	Incidenza manodopera
	75,62%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.020
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
020 - Lastre in marmo da cm 2 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m² € 18.27423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,44603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,27423

	Incidenza manodopera
	75,62%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.021
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
021 - Zoccolino battiscopa

Prezzo a ml € 5.63264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14167
	€ 0,15290
	€ 0,02166

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,075
	€ 0,73500
	€ 0,05513

	Totale TOS15_PR
	€ 0,07679

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0855
	€ 27,85000
	€ 2,38118

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0855
	€ 23,33000
	€ 1,99472

	Totale TOS15_RU
	€ 4,37590

	Totale Parziale (A)
	€ 4,45268

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,63264

	Incidenza manodopera
	77,69%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
001 - Rustico arrotato da cm 14X28

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
002 - Rustico arrotato da cm 18X36

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
003 - Rustico arrotato da cm 30X30

Prezzo a m² € 18.27423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,44603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,27423

	Incidenza manodopera
	75,62%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
004 - Rustico arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano

Prezzo a m² € 20.02228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,297
	€ 27,85000
	€ 8,27145

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,297
	€ 23,33000
	€ 6,92901

	Totale TOS15_RU
	€ 15,20046

	Totale Parziale (A)
	€ 15,82789

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,37418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82021

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,02228

	Incidenza manodopera
	75,92%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
005 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a ml € 5.63264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14167
	€ 0,15290
	€ 0,02166

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,075
	€ 0,73500
	€ 0,05513

	Totale TOS15_PR
	€ 0,07679

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0855
	€ 27,85000
	€ 2,38118

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0855
	€ 23,33000
	€ 1,99472

	Totale TOS15_RU
	€ 4,37590

	Totale Parziale (A)
	€ 4,45268

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,63264

	Incidenza manodopera
	77,69%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
006 - Levigato da cm 14X28

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
007 - Levigato da cm 18X36

Prezzo a m² € 18.27423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,44603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,27423

	Incidenza manodopera
	75,62%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
008 - Levigato da cm 30X30

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.009
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
009 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a m² € 5.63264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,1417
	€ 0,15290
	€ 0,02167

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,075
	€ 0,73500
	€ 0,05513

	Totale TOS15_PR
	€ 0,07680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0855
	€ 27,85000
	€ 2,38118

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0855
	€ 23,33000
	€ 1,99472

	Totale TOS15_RU
	€ 4,37590

	Totale Parziale (A)
	€ 4,45268

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,63264

	Incidenza manodopera
	77,69%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
012 - Pavimento a tappeto (solo posa)
Articolo: 
001 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Prezzo a m² € 5.86553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,2
	€ 0,15290
	€ 0,03058

	Totale TOS15_PR
	€ 0,03058

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 4,60620

	Totale Parziale (A)
	€ 4,63678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,86553

	Incidenza manodopera
	78,53%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E02.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
012 - Pavimento a tappeto (solo posa)
Articolo: 
002 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Prezzo a m² € 5.86553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,2
	€ 0,15290
	€ 0,03058

	Totale TOS15_PR
	€ 0,03058

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 4,60620

	Totale Parziale (A)
	€ 4,63678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,86553

	Incidenza manodopera
	78,53%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Rivestimento interno di maiolica
Articolo: 
001 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colore bianco

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.013.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Rivestimento interno di maiolica
Articolo: 
002 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colori chiari

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.013.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Rivestimento interno di maiolica
Articolo: 
003 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 20X20 cm decorate

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.014.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
001 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm fiammati

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.014.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
002 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm bianco

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.014.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
004 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm tinta unita colorata

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.014.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
005 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tipi fiammati

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.014.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
006 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tinte unite

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.014.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
007 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm decorate

Prezzo a m² € 18.18125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 13,81860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,18125

	Incidenza manodopera
	76%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione
Articolo: 
001 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: colorati in pasta, serie grezza

Prezzo a m² € 26.92151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 27,85000
	€ 11,27925

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 23,33000
	€ 9,44865

	Totale TOS15_RU
	€ 20,72790

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44741

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92151

	Incidenza manodopera
	76,99%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.015.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione
Articolo: 
002 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: sereie smaltata e vetrinata

Prezzo a m² € 26.92151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 27,85000
	€ 11,27925

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 23,33000
	€ 9,44865

	Totale TOS15_RU
	€ 20,72790

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44741

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92151

	Incidenza manodopera
	76,99%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.015.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione
Articolo: 
003 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: quadrotta sede grezza, colorati

Prezzo a m² € 26.92151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 27,85000
	€ 11,27925

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 23,33000
	€ 9,44865

	Totale TOS15_RU
	€ 20,72790

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44741

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92151

	Incidenza manodopera
	76,99%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.015.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione
Articolo: 
004 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata

Prezzo a m² € 26.92151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 27,85000
	€ 11,27925

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 23,33000
	€ 9,44865

	Totale TOS15_RU
	€ 20,72790

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44741

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92151

	Incidenza manodopera
	76,99%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m € 4.09872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,10303
	€ 0,15290
	€ 0,01575

	Totale TOS15_PR
	€ 0,01575

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,063
	€ 27,85000
	€ 1,75455

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 23,33000
	€ 1,46979

	Totale TOS15_RU
	€ 3,22434

	Totale Parziale (A)
	€ 3,24009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00486

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,09872

	Incidenza manodopera
	78,67%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m € 5.24416
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 27,85000
	€ 2,25585

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,081
	€ 23,33000
	€ 1,88973

	Totale TOS15_RU
	€ 4,14558

	Totale Parziale (A)
	€ 4,14558

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,24416

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m € 10.54329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,73500
	€ 0,02205

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04346

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,33000
	€ 3,77946

	Totale TOS15_RU
	€ 8,29116

	Totale Parziale (A)
	€ 8,33462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,54329

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m € 10.54329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,73500
	€ 0,02205

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04346

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,33000
	€ 3,77946

	Totale TOS15_RU
	€ 8,29116

	Totale Parziale (A)
	€ 8,33462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,54329

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m € 10.54329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,73500
	€ 0,02205

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04346

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,33000
	€ 3,77946

	Totale TOS15_RU
	€ 8,29116

	Totale Parziale (A)
	€ 8,33462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,54329

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m € 10.54329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,73500
	€ 0,02205

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04346

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,33000
	€ 3,77946

	Totale TOS15_RU
	€ 8,29116

	Totale Parziale (A)
	€ 8,33462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,54329

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.017.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m € 4.37787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 27,85000
	€ 1,87988

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,33000
	€ 1,57478

	Totale TOS15_RU
	€ 3,45466

	Totale Parziale (A)
	€ 3,46077

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,37787

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.017.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m € 4.37787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 27,85000
	€ 1,87988

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,33000
	€ 1,57478

	Totale TOS15_RU
	€ 3,45466

	Totale Parziale (A)
	€ 3,46077

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,37787

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.017.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m € 4.37787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 27,85000
	€ 1,87988

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,33000
	€ 1,57478

	Totale TOS15_RU
	€ 3,45466

	Totale Parziale (A)
	€ 3,46077

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,37787

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E03.017.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m € 4.37787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 27,85000
	€ 1,87988

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,33000
	€ 1,57478

	Totale TOS15_RU
	€ 3,45466

	Totale Parziale (A)
	€ 3,46077

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,37787

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E03.017.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m € 4.37787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 27,85000
	€ 1,87988

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,33000
	€ 1,57478

	Totale TOS15_RU
	€ 3,45466

	Totale Parziale (A)
	€ 3,46077

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,37787

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E03.017.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m € 4.37787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 27,85000
	€ 1,87988

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,33000
	€ 1,57478

	Totale TOS15_RU
	€ 3,45466

	Totale Parziale (A)
	€ 3,46077

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,37787

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E04.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 40.86974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 27,85000
	€ 17,54550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 23,33000
	€ 14,69790

	Totale TOS15_RU
	€ 32,24340

	Totale Parziale (A)
	€ 32,30810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,84622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,71543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,86974

	Incidenza manodopera
	78,89%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E04.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad € 58.40483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	2,5
	€ 0,04313
	€ 0,10783

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10783

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 27,85000
	€ 25,06500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,33000
	€ 20,99700

	Totale TOS15_RU
	€ 46,06200

	Totale Parziale (A)
	€ 46,16983

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,30953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,40483

	Incidenza manodopera
	78,87%
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Codice regionale: TOS15_01.E04.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 46.69658
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 27,85000
	€ 20,05200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,72
	€ 23,33000
	€ 16,79760

	Totale TOS15_RU
	€ 36,84960

	Totale Parziale (A)
	€ 36,91430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,53715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,24514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,69658

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E04.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - portoncini

Prezzo a m² € 49.61000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,765
	€ 27,85000
	€ 21,30525

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,765
	€ 23,33000
	€ 17,84745

	Totale TOS15_RU
	€ 39,15270

	Totale Parziale (A)
	€ 39,21740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,88261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,51000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,61000

	Incidenza manodopera
	78,92%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E04.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m² € 43.78316
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 27,85000
	€ 18,79875

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 23,33000
	€ 15,74775

	Totale TOS15_RU
	€ 34,54650

	Totale Parziale (A)
	€ 34,61120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,19168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,78316

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E04.003.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m² € 49.61000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,765
	€ 27,85000
	€ 21,30525

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,765
	€ 23,33000
	€ 17,84745

	Totale TOS15_RU
	€ 39,15270

	Totale Parziale (A)
	€ 39,21740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,88261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,20589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,51000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,61000

	Incidenza manodopera
	78,92%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E04.003.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m² € 40.86974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 27,85000
	€ 17,54550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 23,33000
	€ 14,69790

	Totale TOS15_RU
	€ 32,24340

	Totale Parziale (A)
	€ 32,30810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,84622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,16962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,71543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,86974

	Incidenza manodopera
	78,89%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E04.003.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
005 - porte blindate

Prezzo a m² € 64.17711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,99
	€ 27,85000
	€ 27,57150

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,99
	€ 23,33000
	€ 23,09670

	Totale TOS15_RU
	€ 50,66820

	Totale Parziale (A)
	€ 50,73290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,60994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,17711

	Incidenza manodopera
	78,95%
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Codice regionale: TOS15_01.E04.004.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m² € 35.04290
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 27,85000
	€ 15,03900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,33000
	€ 12,59820

	Totale TOS15_RU
	€ 27,63720

	Totale Parziale (A)
	€ 27,70190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,15529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,18572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,04290

	Incidenza manodopera
	78,87%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E04.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m² € 35.04290
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 27,85000
	€ 15,03900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,33000
	€ 12,59820

	Totale TOS15_RU
	€ 27,63720

	Totale Parziale (A)
	€ 27,70190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,15529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,18572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,04290

	Incidenza manodopera
	78,87%
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Codice regionale: TOS15_01.E04.004.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m² € 40.86974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 27,85000
	€ 17,54550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 23,33000
	€ 14,69790

	Totale TOS15_RU
	€ 32,24340

	Totale Parziale (A)
	€ 32,30810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,84622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,16962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,71543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,86974

	Incidenza manodopera
	78,89%
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Codice regionale: TOS15_01.E05.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 14.48395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22767

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,04
	€ 16,15542
	€ 0,64622

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,009
	€ 93,47250
	€ 0,84125

	Totale TOS15_PR
	€ 1,48747

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0009
	€ 27,85000
	€ 0,02507

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,88000
	€ 3,26088

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,33000
	€ 2,93958

	Totale TOS15_RU
	€ 9,73463

	Totale Parziale (A)
	€ 11,44976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,48395

	Incidenza manodopera
	67,21%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.10298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 4,16667
	€ 0,00417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02330

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,008
	€ 16,15542
	€ 0,12924

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,0025
	€ 93,47250
	€ 0,23368

	Totale TOS15_PR
	€ 0,36292

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0162
	€ 27,85000
	€ 0,45117

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 27,85000
	€ 0,02785

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0162
	€ 25,88000
	€ 0,41926

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0162
	€ 23,33000
	€ 0,37795

	Totale TOS15_RU
	€ 1,27623

	Totale Parziale (A)
	€ 1,66244

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24937

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00125

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,10298

	Incidenza manodopera
	60,69%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
001 - con rete Ø 5

Prezzo a m² € 23.54690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P06.002.001
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100
	kg
	3,1
	€ 0,64600
	€ 2,00260

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS15_PR
	€ 5,49010

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,88000
	€ 4,19256

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,33000
	€ 3,77946

	Totale TOS15_RU
	€ 13,04072

	Totale Parziale (A)
	€ 18,61415

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,79212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01396

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14063

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,54690

	Incidenza manodopera
	55,38%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
002 - con rete Ø 6

Prezzo a m² € 24.69097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P06.002.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,5
	€ 0,64600
	€ 2,90700

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS15_PR
	€ 6,39450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,88000
	€ 4,19256

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,33000
	€ 3,77946

	Totale TOS15_RU
	€ 13,04072

	Totale Parziale (A)
	€ 19,51855

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,92778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,69097

	Incidenza manodopera
	52,82%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.002.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
003 - con rete Ø 8

Prezzo a m² € 31.06045
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P06.002.007
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100
	kg
	8
	€ 0,64600
	€ 5,16800

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS15_PR
	€ 8,65550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 27,85000
	€ 5,51430

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 25,88000
	€ 5,12424

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,198
	€ 23,33000
	€ 4,61934

	Totale TOS15_RU
	€ 15,81488

	Totale Parziale (A)
	€ 24,55371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01842

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,06045

	Incidenza manodopera
	50,92%
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Codice regionale: TOS15_01.E05.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 28.15068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22767

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 16,15542
	€ 0,02423

	TOS15_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,05
	€ 209,57500
	€ 10,47875

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,009
	€ 93,47250
	€ 0,84125

	Totale TOS15_PR
	€ 11,34423

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 27,85000
	€ 3,75975

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,88000
	€ 3,49380

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,135
	€ 23,33000
	€ 3,14955

	Totale TOS15_RU
	€ 10,68160

	Totale Parziale (A)
	€ 22,25350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,15068

	Incidenza manodopera
	37,94%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 6.39135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07887

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 16,15542
	€ 0,02423

	TOS15_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,01
	€ 209,57500
	€ 2,09575

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,009
	€ 93,47250
	€ 0,84125

	Totale TOS15_PR
	€ 2,96123

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 27,85000
	€ 0,62663

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 25,88000
	€ 0,58230

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 23,33000
	€ 0,52493

	Totale TOS15_RU
	€ 2,01236

	Totale Parziale (A)
	€ 5,05245

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75787

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,39135

	Incidenza manodopera
	31,49%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.011.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 18.94306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22767

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 16,15542
	€ 0,02423

	TOS15_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,05
	€ 64,00000
	€ 3,20000

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,009
	€ 93,47250
	€ 0,84125

	Totale TOS15_PR
	€ 4,06548

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 27,85000
	€ 3,75975

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,88000
	€ 3,49380

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,135
	€ 23,33000
	€ 3,14955

	Totale TOS15_RU
	€ 10,68160

	Totale Parziale (A)
	€ 14,97475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,94306

	Incidenza manodopera
	56,39%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.011.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 4.18532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 4,16667
	€ 0,00417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04137

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 16,15542
	€ 0,02423

	TOS15_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,01
	€ 64,00000
	€ 0,64000

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,009
	€ 93,47250
	€ 0,84125

	Totale TOS15_PR
	€ 1,50548

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 27,85000
	€ 0,62663

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 27,85000
	€ 0,02785

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 25,88000
	€ 0,58230

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 23,33000
	€ 0,52493

	Totale TOS15_RU
	€ 1,76171

	Totale Parziale (A)
	€ 3,30855

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,18532

	Incidenza manodopera
	42,09%
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Codice regionale: TOS15_01.E05.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.21575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,86000
	€ 0,20460

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,24627

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,0015
	€ 93,47250
	€ 0,14021

	Totale TOS15_PR
	€ 0,21291

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,88000
	€ 3,26088

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,33000
	€ 2,93958

	Totale TOS15_RU
	€ 9,98806

	Totale Parziale (A)
	€ 10,44723

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00784

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,21575

	Incidenza manodopera
	75,58%
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Codice regionale: TOS15_01.E05.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.07509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 4,16667
	€ 0,00042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03762

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,0015
	€ 93,47250
	€ 0,14021

	Totale TOS15_PR
	€ 0,21291

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 27,85000
	€ 0,00279

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,33000
	€ 0,41994

	Totale TOS15_RU
	€ 1,38987

	Totale Parziale (A)
	€ 1,64039

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24606

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,07509

	Incidenza manodopera
	66,98%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.82384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22767

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,102
	€ 16,15542
	€ 1,64785

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,01
	€ 93,47250
	€ 0,93473

	TOS15_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,0025
	€ 84,10000
	€ 0,21025

	Totale TOS15_PR
	€ 2,79283

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 27,85000
	€ 2,75715

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 25,88000
	€ 2,56212

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,099
	€ 23,33000
	€ 2,30967

	Totale TOS15_RU
	€ 7,90744

	Totale Parziale (A)
	€ 10,92793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,82384

	Incidenza manodopera
	57,2%
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Codice regionale: TOS15_01.E05.021.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m² € 3.92179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,063
	€ 25,88000
	€ 1,63044

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 23,33000
	€ 1,46979

	Totale TOS15_RU
	€ 3,10023

	Totale Parziale (A)
	€ 3,10023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46503

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,92179

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_01.E05.021.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m² € 16.13211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0255
	€ 16,15542
	€ 0,41196

	TOS15_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,05
	€ 209,57500
	€ 10,47875

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,0125
	€ 93,47250
	€ 1,16841

	Totale TOS15_PR
	€ 12,05912

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 27,85000
	€ 0,25065

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,88000
	€ 0,23292

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 23,33000
	€ 0,20997

	Totale TOS15_RU
	€ 0,69354

	Totale Parziale (A)
	€ 12,75266

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91290

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,13211

	Incidenza manodopera
	4,3%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.021.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m² € 6.92450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0255
	€ 16,15542
	€ 0,41196

	TOS15_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,05
	€ 64,00000
	€ 3,20000

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,0125
	€ 93,47250
	€ 1,16841

	Totale TOS15_PR
	€ 4,78037

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 27,85000
	€ 0,25065

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,88000
	€ 0,23292

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 23,33000
	€ 0,20997

	Totale TOS15_RU
	€ 0,69354

	Totale Parziale (A)
	€ 5,47391

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82109

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62950

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,92450

	Incidenza manodopera
	10,02%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.031.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m² € 4.69296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P06.002.001
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100
	kg
	3,1
	€ 0,64600
	€ 2,00260

	Totale TOS15_PR
	€ 2,00260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,33000
	€ 0,41994

	Totale TOS15_RU
	€ 1,66558

	Totale Parziale (A)
	€ 3,70985

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,69296

	Incidenza manodopera
	35,49%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.031.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m² € 5.83702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P06.002.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,5
	€ 0,64600
	€ 2,90700

	Totale TOS15_PR
	€ 2,90700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,88000
	€ 0,46584

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,33000
	€ 0,41994

	Totale TOS15_RU
	€ 1,66558

	Totale Parziale (A)
	€ 4,61425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69214

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,83702

	Incidenza manodopera
	28,53%
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Codice regionale: TOS15_01.E05.031.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m² € 9.57452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P06.002.007
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100
	kg
	8
	€ 0,64600
	€ 5,16800

	Totale TOS15_PR
	€ 5,16800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,88000
	€ 0,69876

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,35912

	Totale Parziale (A)
	€ 7,56879

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,57452

	Incidenza manodopera
	24,64%
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Codice regionale: TOS15_01.F03.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m² € 9.48971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 27,85000
	€ 3,75975

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,88000
	€ 3,49380

	Totale TOS15_RU
	€ 7,25355

	Totale Parziale (A)
	€ 7,50175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86270

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,48971

	Incidenza manodopera
	76,44%
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Codice regionale: TOS15_01.F03.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 9.96458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 27,85000
	€ 2,75715

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 25,88000
	€ 2,56212

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,099
	€ 23,33000
	€ 2,30967

	Totale TOS15_RU
	€ 7,62894

	Totale Parziale (A)
	€ 7,87714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,96458

	Incidenza manodopera
	76,56%
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Codice regionale: TOS15_01.F03.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 12.59657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,88000
	€ 3,26088

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,33000
	€ 2,93958

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70956

	Totale Parziale (A)
	€ 9,95776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,59657

	Incidenza manodopera
	77,08%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F03.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 12.59657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,88000
	€ 3,26088

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,33000
	€ 2,93958

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70956

	Totale Parziale (A)
	€ 9,95776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,59657

	Incidenza manodopera
	77,08%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F03.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 14.35122
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 27,85000
	€ 4,01040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,88000
	€ 3,72672

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,144
	€ 23,33000
	€ 3,35952

	Totale TOS15_RU
	€ 11,09664

	Totale Parziale (A)
	€ 11,34484

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30466

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,35122

	Incidenza manodopera
	77,32%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F03.002.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 12.59657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,88000
	€ 3,26088

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,33000
	€ 2,93958

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70956

	Totale Parziale (A)
	€ 9,95776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,59657

	Incidenza manodopera
	77,08%
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Codice regionale: TOS15_01.F03.002.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m² € 1.87897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P72.010.001
	Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati
	m
	4
	€ 0,19000
	€ 0,76000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,76000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0135
	€ 27,85000
	€ 0,37598

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0135
	€ 25,88000
	€ 0,34938

	Totale TOS15_RU
	€ 0,72536

	Totale Parziale (A)
	€ 1,48536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00111

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,87897

	Incidenza manodopera
	38,6%
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Codice regionale: TOS15_01.F03.002.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m² € 0.94793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P72.010.010
	Accessori vari - mastice sintetico al silicone
	kg
	0,1
	€ 0,24000
	€ 0,02400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,02400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0135
	€ 27,85000
	€ 0,37598

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0135
	€ 25,88000
	€ 0,34938

	Totale TOS15_RU
	€ 0,72536

	Totale Parziale (A)
	€ 0,74936

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,94793

	Incidenza manodopera
	76,52%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F04.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Preparazione di intonaco
Articolo: 
001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m² € 10.71575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,001
	€ 105,00000
	€ 0,10500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,225
	€ 27,85000
	€ 6,26625

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 8,36595

	Totale Parziale (A)
	€ 8,47095

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97416

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,71575

	Incidenza manodopera
	78,07%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare
Articolo: 
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m² € 5.89326
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,0005
	€ 105,00000
	€ 0,05250

	Totale TOS15_PR
	€ 0,05250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 4,60620

	Totale Parziale (A)
	€ 4,65870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,89326

	Incidenza manodopera
	78,16%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m² € 5.81286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,4
	€ 2,59700
	€ 1,03880

	Totale TOS15_PR
	€ 1,03880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,33000
	€ 1,04985

	Totale TOS15_RU
	€ 3,55635

	Totale Parziale (A)
	€ 4,59515

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00345

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,81286

	Incidenza manodopera
	61,18%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.004.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m² € 3.34017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.106.001
	Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)
	l
	0,35
	€ 0,88928
	€ 0,31125

	Totale TOS15_PR
	€ 0,31125

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32920

	Totale Parziale (A)
	€ 2,64045

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39607

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,34017

	Incidenza manodopera
	69,73%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.004.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m² € 5.61989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.106.002
	Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)
	l
	0,35
	€ 2,67384
	€ 0,93584

	TOS15_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,1
	€ 4,78800
	€ 0,47880

	Totale TOS15_PR
	€ 1,41464

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,117
	€ 25,88000
	€ 3,02796

	Totale TOS15_RU
	€ 3,02796

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66639

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,61989

	Incidenza manodopera
	53,88%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.005.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 
001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m² € 6.57176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.106.005
	Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni
	l
	0,32
	€ 5,31646
	€ 1,70127

	Totale TOS15_PR
	€ 1,70127

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,88000
	€ 3,49380

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49380

	Totale Parziale (A)
	€ 5,19507

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,57176

	Incidenza manodopera
	53,16%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.005.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 
003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m² € 8.13942
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.106.006
	Idropitture - al quarzo per esterni
	l
	0,31
	€ 2,34218
	€ 0,72608

	Totale TOS15_PR
	€ 0,72608

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,33000
	€ 1,04985

	Totale TOS15_RU
	€ 5,70825

	Totale Parziale (A)
	€ 6,43433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01930

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,13942

	Incidenza manodopera
	70,13%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.006.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

Prezzo a m² € 12.64050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.003
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo
	l
	0,06
	€ 11,94650
	€ 0,71679

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,1
	€ 11,23500
	€ 1,12350

	Totale TOS15_PR
	€ 1,84029

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,315
	€ 25,88000
	€ 8,15220

	Totale TOS15_RU
	€ 8,15220

	Totale Parziale (A)
	€ 9,99249

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,64050

	Incidenza manodopera
	64,49%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.006.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
003 - persiane: tre mani di tinta a olio

Prezzo a m² € 11.70694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.117.001
	Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino
	l
	0,13
	€ 9,49000
	€ 1,23370

	Totale TOS15_PR
	€ 1,23370

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,288
	€ 27,85000
	€ 8,02080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,02080

	Totale Parziale (A)
	€ 9,25450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38818

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,70694

	Incidenza manodopera
	68,51%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.006.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Prezzo a cad € 3.35105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,06
	€ 5,21000
	€ 0,31260

	TOS15_PR.P26.116.002
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)
	l
	0,1
	€ 10,83200
	€ 1,08320

	Totale TOS15_PR
	€ 1,39580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	Totale TOS15_RU
	€ 1,25325

	Totale Parziale (A)
	€ 2,64905

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30464

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,35105

	Incidenza manodopera
	37,4%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.006.009
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzo a m² € 9.54915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.003
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo
	l
	0,09
	€ 11,94650
	€ 1,07519

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23500
	€ 1,46055

	Totale TOS15_PR
	€ 2,53574

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,01300

	Totale Parziale (A)
	€ 7,54874

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,54915

	Incidenza manodopera
	52,5%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.007.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
Articolo: 
001 - con stucco emulsionato in acqua

Prezzo a m² € 3.32784
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,18
	€ 0,69000
	€ 0,12420

	Totale TOS15_PR
	€ 0,12420

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	Totale TOS15_RU
	€ 2,50650

	Totale Parziale (A)
	€ 2,63070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39461

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,32784

	Incidenza manodopera
	75,32%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.009.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Prezzo a m² € 3.71056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.102.002
	Antimuffa - detergente per superfici in legno
	l
	0,2
	€ 8,40000
	€ 1,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,68000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	Totale TOS15_RU
	€ 1,25325

	Totale Parziale (A)
	€ 2,93325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71056

	Incidenza manodopera
	33,78%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F04.009.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

Prezzo a m² € 2.89833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.122.004
	Impregnante per legno - a base di resine alchidiche
	l
	0,1
	€ 10,37920
	€ 1,03792

	Totale TOS15_PR
	€ 1,03792

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	Totale TOS15_RU
	€ 1,25325

	Totale Parziale (A)
	€ 2,29117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,89833

	Incidenza manodopera
	43,24%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.009.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Prezzo a m² € 8.38695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,1
	€ 8,07000
	€ 0,80700

	Totale TOS15_PR
	€ 0,80700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,225
	€ 25,88000
	€ 5,82300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,82300

	Totale Parziale (A)
	€ 6,63000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00497

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,38695

	Incidenza manodopera
	69,43%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.010.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Prezzo a m² € 7.03251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.113.001
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)
	l
	0,13
	€ 6,93000
	€ 0,90090

	Totale TOS15_PR
	€ 0,90090

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 4,65840

	Totale Parziale (A)
	€ 5,55930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83390

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,03251

	Incidenza manodopera
	66,24%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.010.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 6.83851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,09
	€ 13,48200
	€ 1,21338

	Totale TOS15_PR
	€ 1,21338

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,88000
	€ 4,19256

	Totale TOS15_RU
	€ 4,19256

	Totale Parziale (A)
	€ 5,40594

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81089

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,83851

	Incidenza manodopera
	61,31%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.010.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.15118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23500
	€ 1,46055

	Totale TOS15_PR
	€ 1,46055

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,88000
	€ 4,19256

	Totale TOS15_RU
	€ 4,19256

	Totale Parziale (A)
	€ 5,65311

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,15118

	Incidenza manodopera
	58,63%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.010.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.15118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.116.004
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23500
	€ 1,46055

	Totale TOS15_PR
	€ 1,46055

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,88000
	€ 4,19256

	Totale TOS15_RU
	€ 4,19256

	Totale Parziale (A)
	€ 5,65311

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,15118

	Incidenza manodopera
	58,63%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.010.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 4.79321
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.123.002
	Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)
	l
	0,13
	€ 6,01000
	€ 0,78130

	Totale TOS15_PR
	€ 0,78130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	Totale TOS15_RU
	€ 3,00780

	Totale Parziale (A)
	€ 3,78910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01421

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,79321

	Incidenza manodopera
	62,75%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Prezzo a m² € 3.80487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	Totale TOS15_RU
	€ 3,00780

	Totale Parziale (A)
	€ 3,00780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,80487

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Prezzo a m² € 3.80487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	Totale TOS15_RU
	€ 3,00780

	Totale Parziale (A)
	€ 3,00780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,80487

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Prezzo a m² € 3.80487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	Totale TOS15_RU
	€ 3,00780

	Totale Parziale (A)
	€ 3,00780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,80487

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Prezzo a m² € 4.75608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 27,85000
	€ 3,75975

	Totale TOS15_RU
	€ 3,75975

	Totale Parziale (A)
	€ 3,75975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00564

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,75608

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Prezzo a m² € 3.57946
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.100.003
	Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)
	l
	0,2
	€ 2,86880
	€ 0,57376

	Totale TOS15_PR
	€ 0,57376

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 27,85000
	€ 2,25585

	Totale TOS15_RU
	€ 2,25585

	Totale Parziale (A)
	€ 2,82961

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42444

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32541

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,57946

	Incidenza manodopera
	63,02%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F04.011.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

Prezzo a m² € 5.11054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.103.001
	Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)
	l
	0,09
	€ 11,46840
	€ 1,03216

	Totale TOS15_PR
	€ 1,03216

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	Totale TOS15_RU
	€ 3,00780

	Totale Parziale (A)
	€ 4,03996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60599

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46460

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,11054

	Incidenza manodopera
	58,85%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 4.72756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,14
	€ 5,21000
	€ 0,72940

	Totale TOS15_PR
	€ 0,72940

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	Totale TOS15_RU
	€ 3,00780

	Totale Parziale (A)
	€ 3,73720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56058

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,72756

	Incidenza manodopera
	63,62%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.02509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,14
	€ 6,89000
	€ 0,96460

	Totale TOS15_PR
	€ 0,96460

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	Totale TOS15_RU
	€ 3,00780

	Totale Parziale (A)
	€ 3,97240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45683

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,02509

	Incidenza manodopera
	59,86%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

Prezzo a m € 2.50805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,14
	€ 5,21000
	€ 0,72940

	Totale TOS15_PR
	€ 0,72940

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	Totale TOS15_RU
	€ 1,25325

	Totale Parziale (A)
	€ 1,98265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00743

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,50805

	Incidenza manodopera
	49,97%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.24223
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,09
	€ 13,48200
	€ 1,21338

	Totale TOS15_PR
	€ 1,21338

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	Totale TOS15_RU
	€ 4,51170

	Totale Parziale (A)
	€ 5,72508

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65838

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,24223

	Incidenza manodopera
	62,3%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 6.98641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,09
	€ 11,23500
	€ 1,01115

	Totale TOS15_PR
	€ 1,01115

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	Totale TOS15_RU
	€ 4,51170

	Totale Parziale (A)
	€ 5,52285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,98641

	Incidenza manodopera
	64,58%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.012
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 6.94485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.118.001
	Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)
	l
	0,09
	€ 10,87000
	€ 0,97830

	Totale TOS15_PR
	€ 0,97830

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	Totale TOS15_RU
	€ 4,51170

	Totale Parziale (A)
	€ 5,49000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,94485

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.017
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m² € 24.84344
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,5
	€ 1,14750
	€ 0,57375

	TOS15_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,09
	€ 5,21000
	€ 0,46890

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,18
	€ 11,23500
	€ 2,02230

	TOS15_PR.P26.301.001
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,25
	€ 0,53100
	€ 0,13275

	Totale TOS15_PR
	€ 3,19770

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,306
	€ 27,85000
	€ 8,52210

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,306
	€ 25,88000
	€ 7,91928

	Totale TOS15_RU
	€ 16,44138

	Totale Parziale (A)
	€ 19,63908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,94586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07365

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,25849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,84344

	Incidenza manodopera
	66,18%
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Codice regionale: TOS15_01.F05.005.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
Articolo: 
002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m € 26.92546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.003
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.
	cad
	0,8
	€ 1,18800
	€ 0,95040

	TOS15_PR.P35.007.002
	Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame.
	kg
	0,9
	€ 6,37000
	€ 5,73300

	TOS15_PR.P35.009.002
	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm
	cad
	0,4
	€ 1,90008
	€ 0,76003

	Totale TOS15_PR
	€ 7,44343

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,264
	€ 28,62000
	€ 7,55568

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,264
	€ 23,81000
	€ 6,28584

	Totale TOS15_RU
	€ 13,84152

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,12771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92546

	Incidenza manodopera
	51,41%
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Codice regionale: TOS15_01.F05.006.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Voce: 
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
Articolo: 
002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m² € 52.30183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.001.004
	Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.
	kg
	1
	€ 4,92128
	€ 4,92128

	TOS15_PR.P35.003.004
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.
	cad
	5
	€ 1,50000
	€ 7,50000

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,5
	€ 2,48200
	€ 1,24100

	Totale TOS15_PR
	€ 13,66228

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,528
	€ 28,62000
	€ 15,11136

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,528
	€ 23,81000
	€ 12,57168

	Totale TOS15_RU
	€ 27,68304

	Totale Parziale (A)
	€ 41,34532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,20180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,24807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,75471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,30183

	Incidenza manodopera
	52,93%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.64380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26000
	€ 1,32300

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 2,64432

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 27,85000
	€ 2,00520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 25,88000
	€ 1,86336

	Totale TOS15_RU
	€ 4,14706

	Totale Parziale (A)
	€ 6,83305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,64380

	Incidenza manodopera
	47,98%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.66595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,27667
	€ 1,34050

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 2,66182

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 27,85000
	€ 2,00520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 25,88000
	€ 1,86336

	Totale TOS15_RU
	€ 4,14706

	Totale Parziale (A)
	€ 6,85055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02758

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,66595

	Incidenza manodopera
	47,85%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.82054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,62333
	€ 1,70450

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 3,02582

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 27,85000
	€ 1,87988

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0675
	€ 25,88000
	€ 1,74690

	Totale TOS15_RU
	€ 3,90528

	Totale Parziale (A)
	€ 6,97276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80187

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,82054

	Incidenza manodopera
	44,27%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.25886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,95333
	€ 2,05100

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 3,37232

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 27,85000
	€ 1,87988

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0675
	€ 25,88000
	€ 1,74690

	Totale TOS15_RU
	€ 3,90528

	Totale Parziale (A)
	€ 7,31926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,25886

	Incidenza manodopera
	42,18%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.45992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,006
	€ 4,16667
	€ 0,02500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02500

	TOS15_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,39333
	€ 2,51300

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 4,00400
	€ 2,00200

	Totale TOS15_PR
	€ 4,51500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 27,85000
	€ 2,25585

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 27,85000
	€ 0,16710

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,081
	€ 25,88000
	€ 2,09628

	Totale TOS15_RU
	€ 4,51923

	Totale Parziale (A)
	€ 9,05923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35888

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,45992

	Incidenza manodopera
	39,44%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.35416
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,84000
	€ 2,98200

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 4,30332

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 27,85000
	€ 2,25585

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,081
	€ 25,88000
	€ 2,09628

	Totale TOS15_RU
	€ 4,63063

	Totale Parziale (A)
	€ 8,97562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,35416

	Incidenza manodopera
	40,78%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 15.47867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,58000
	€ 3,75900

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 6,40164

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 27,85000
	€ 2,75715

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 27,85000
	€ 2,75715

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	Totale TOS15_RU
	€ 5,79280

	Totale Parziale (A)
	€ 12,23611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,47867

	Incidenza manodopera
	37,42%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.47238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,05333
	€ 4,25600

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 6,89864

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 25,88000
	€ 2,79504

	Totale TOS15_RU
	€ 6,08134

	Totale Parziale (A)
	€ 13,02164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01953

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,47238

	Incidenza manodopera
	36,92%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.009
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 19.31700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,81333
	€ 5,05400

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 7,69664

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 27,85000
	€ 3,75975

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,88000
	€ 3,49380

	Totale TOS15_RU
	€ 7,53205

	Totale Parziale (A)
	€ 15,27035

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,29055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,31700

	Incidenza manodopera
	38,99%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 23.68252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 8,10000
	€ 8,50500

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 11,14764

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 27,85000
	€ 3,75975

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,88000
	€ 3,49380

	Totale TOS15_RU
	€ 7,53205

	Totale Parziale (A)
	€ 18,72136

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,68252

	Incidenza manodopera
	31,8%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.021
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.47895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26000
	€ 1,32300

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 2,64432

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 27,85000
	€ 2,75715

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 25,88000
	€ 2,56212

	Totale TOS15_RU
	€ 5,59777

	Totale Parziale (A)
	€ 8,28376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,47895

	Incidenza manodopera
	53,42%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.022
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.11281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,27667
	€ 1,34050

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 2,66182

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 25,88000
	€ 2,79504

	Totale TOS15_RU
	€ 6,08134

	Totale Parziale (A)
	€ 8,78483

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02635

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01026

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,11281

	Incidenza manodopera
	54,72%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.023
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.57326
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,62333
	€ 1,70450

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 3,02582

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 25,88000
	€ 2,79504

	Totale TOS15_RU
	€ 6,08134

	Totale Parziale (A)
	€ 9,14882

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37232

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05211

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,57326

	Incidenza manodopera
	52,55%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.024
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 13.84673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,95333
	€ 2,05100

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 3,37232

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 27,85000
	€ 3,75975

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,88000
	€ 3,49380

	Totale TOS15_RU
	€ 7,53205

	Totale Parziale (A)
	€ 10,94603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03284

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,84673

	Incidenza manodopera
	54,4%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.025
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 15.29222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,39333
	€ 2,51300

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 4,00400
	€ 2,00200

	Totale TOS15_PR
	€ 4,51500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 27,85000
	€ 3,75975

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,88000
	€ 3,49380

	Totale TOS15_RU
	€ 7,53205

	Totale Parziale (A)
	€ 12,08871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,29222

	Incidenza manodopera
	49,25%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.026
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 16.49723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,84000
	€ 2,98200

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 4,00400
	€ 2,00200

	Totale TOS15_PR
	€ 4,98400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 27,85000
	€ 4,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,88000
	€ 3,72672

	Totale TOS15_RU
	€ 8,01562

	Totale Parziale (A)
	€ 13,04129

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95619

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03912

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,49723

	Incidenza manodopera
	48,59%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.027
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 18.29054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,58000
	€ 3,75900

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 6,40164

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 27,85000
	€ 4,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,88000
	€ 3,72672

	Totale TOS15_RU
	€ 8,01562

	Totale Parziale (A)
	€ 14,45893

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,29054

	Incidenza manodopera
	43,82%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.028
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 18.91924
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,05333
	€ 4,25600

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 6,89864

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 27,85000
	€ 4,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,88000
	€ 3,72672

	Totale TOS15_RU
	€ 8,01562

	Totale Parziale (A)
	€ 14,95592

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24339

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04487

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,71993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,91924

	Incidenza manodopera
	42,37%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.029
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 21.15214
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,81333
	€ 5,05400

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 7,69664

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,88000
	€ 4,19256

	Totale TOS15_RU
	€ 8,98276

	Totale Parziale (A)
	€ 16,72106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,50816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,92292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,15214

	Incidenza manodopera
	42,47%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.030
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 27.96453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 8,10000
	€ 8,50500

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 11,14764

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 27,85000
	€ 5,51430

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 25,88000
	€ 5,12424

	Totale TOS15_RU
	€ 10,91704

	Totale Parziale (A)
	€ 22,10635

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,96453

	Incidenza manodopera
	39,04%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.041
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.53249
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 6,01200
	€ 0,12024

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 66,00000
	€ 1,32000

	TOS15_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26000
	€ 1,32300

	Totale TOS15_PR
	€ 2,76324

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,88000
	€ 0,69876

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,35912

	Totale Parziale (A)
	€ 5,16403

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,53249

	Incidenza manodopera
	36,11%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.042
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.55464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 6,01200
	€ 0,12024

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 66,00000
	€ 1,32000

	TOS15_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,27667
	€ 1,34050

	Totale TOS15_PR
	€ 2,78074

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,88000
	€ 0,69876

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,35912

	Totale Parziale (A)
	€ 5,18153

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,55464

	Incidenza manodopera
	35,99%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.043
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 7.01509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 6,01200
	€ 0,12024

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 66,00000
	€ 1,32000

	TOS15_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,62333
	€ 1,70450

	Totale TOS15_PR
	€ 3,14474

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,88000
	€ 0,69876

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,35912

	Totale Parziale (A)
	€ 5,54552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,01509

	Incidenza manodopera
	33,63%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.044
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.36436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 6,01200
	€ 0,18036

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 66,00000
	€ 1,98000

	TOS15_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,95333
	€ 2,05100

	Totale TOS15_PR
	€ 4,21136

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,88000
	€ 0,69876

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,35912

	Totale Parziale (A)
	€ 6,61214

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99182

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,36436

	Incidenza manodopera
	28,2%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.045
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.94879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 6,01200
	€ 0,18036

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 66,00000
	€ 1,98000

	TOS15_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,39333
	€ 2,51300

	Totale TOS15_PR
	€ 4,67336

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,88000
	€ 0,69876

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,35912

	Totale Parziale (A)
	€ 7,07414

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06112

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,94879

	Incidenza manodopera
	26,36%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.046
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.54208
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 6,01200
	€ 0,18036

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 66,00000
	€ 1,98000

	TOS15_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,84000
	€ 2,98200

	Totale TOS15_PR
	€ 5,14236

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 27,85000
	€ 0,75195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,88000
	€ 0,69876

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,33000
	€ 0,62991

	Totale TOS15_RU
	€ 2,35912

	Totale Parziale (A)
	€ 7,54315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13147

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,54208

	Incidenza manodopera
	24,72%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.047
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 12.23721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 6,01200
	€ 0,18036

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 66,00000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,58000
	€ 3,75900

	Totale TOS15_PR
	€ 6,57936

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,33000
	€ 0,83988

	Totale TOS15_RU
	€ 3,05266

	Totale Parziale (A)
	€ 9,67369

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45105

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02902

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,23721

	Incidenza manodopera
	24,95%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.048
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 13.77687
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,04
	€ 6,01200
	€ 0,24048

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,05
	€ 66,00000
	€ 3,30000

	TOS15_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,05333
	€ 4,25600

	Totale TOS15_PR
	€ 7,79648

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,33000
	€ 0,83988

	Totale TOS15_RU
	€ 3,05266

	Totale Parziale (A)
	€ 10,89080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03267

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,77687

	Incidenza manodopera
	22,16%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.049
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 16.65067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 66,00000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,81333
	€ 5,05400

	Totale TOS15_PR
	€ 9,37472

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,88000
	€ 1,16460

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,33000
	€ 1,04985

	Totale TOS15_RU
	€ 3,74620

	Totale Parziale (A)
	€ 13,16258

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,65067

	Incidenza manodopera
	22,5%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.050
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 22.68599
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 8,10000
	€ 8,50500

	Totale TOS15_PR
	€ 14,14572

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,88000
	€ 1,16460

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,33000
	€ 1,04985

	Totale TOS15_RU
	€ 3,74620

	Totale Parziale (A)
	€ 17,93359

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,68599

	Incidenza manodopera
	16,51%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.021
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.38140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 6,01200
	€ 0,30060

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 66,00000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P15.050.001
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm
	m
	1,05
	€ 4,51833
	€ 4,74425

	Totale TOS15_PR
	€ 9,00485

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93688

	Totale Parziale (A)
	€ 12,94973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,38140

	Incidenza manodopera
	17,93%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.022
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 21.29659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P15.050.002
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
	m
	1,05
	€ 6,79833
	€ 7,13825

	Totale TOS15_PR
	€ 12,77897

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	Totale TOS15_RU
	€ 3,04828

	Totale Parziale (A)
	€ 16,83525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,52529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,29659

	Incidenza manodopera
	14,31%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.023
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 27.46473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P15.050.003
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
	m
	1,05
	€ 10,18500
	€ 10,69425

	Totale TOS15_PR
	€ 17,65497

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	Totale TOS15_RU
	€ 3,04828

	Totale Parziale (A)
	€ 21,71125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,46473

	Incidenza manodopera
	11,1%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.024
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 41.08934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 15,00000
	€ 0,75000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,26000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 6,01200
	€ 0,42084

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 66,00000
	€ 9,90000

	TOS15_PR.P15.050.004
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
	m
	1,05
	€ 16,27667
	€ 17,09050

	Totale TOS15_PR
	€ 27,41134

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,88000
	€ 1,16460

	Totale TOS15_RU
	€ 3,81035

	Totale Parziale (A)
	€ 32,48169

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,87225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,73539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,08934

	Incidenza manodopera
	9,27%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.025
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m € 64.01441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 6,01200
	€ 0,48096

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 66,00000
	€ 14,52000

	TOS15_PR.P15.050.005
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm
	m
	1,05
	€ 26,18167
	€ 27,49075

	Totale TOS15_PR
	€ 42,49171

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 27,85000
	€ 2,00520

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 25,88000
	€ 1,86336

	Totale TOS15_RU
	€ 6,09656

	Totale Parziale (A)
	€ 50,60427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,59064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,81949

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,01441

	Incidenza manodopera
	9,52%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.026
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 92.24036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 15,00000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,52000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 6,01200
	€ 0,54108

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P15.050.006
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm
	m
	1,05
	€ 42,53667
	€ 44,66350

	Totale TOS15_PR
	€ 65,00458

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	Totale TOS15_RU
	€ 5,39270

	Totale Parziale (A)
	€ 72,91728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,93759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21875

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,38549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,24036

	Incidenza manodopera
	5,85%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.027
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 141.85449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 15,00000
	€ 2,10000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,20000
	€ 1,42800

	Totale TOS15_AT
	€ 3,52800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 6,01200
	€ 0,60120

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 66,00000
	€ 26,40000

	TOS15_PR.P15.050.007
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm
	m
	1,05
	€ 67,56167
	€ 70,93975

	Totale TOS15_PR
	€ 97,94095

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 27,85000
	€ 3,89900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,88000
	€ 3,26088

	Totale TOS15_RU
	€ 10,66898

	Totale Parziale (A)
	€ 112,13793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,82069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,89586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,85449

	Incidenza manodopera
	7,52%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.053
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 16.44485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 6,01200
	€ 0,30060

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 66,00000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P15.050.010
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm
	m
	1,05
	€ 4,46000
	€ 4,68300

	Totale TOS15_PR
	€ 8,94360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	Totale TOS15_RU
	€ 3,04828

	Totale Parziale (A)
	€ 12,99988

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03900

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,44485

	Incidenza manodopera
	18,54%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.054
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 21.34087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P15.050.011
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm
	m
	1,05
	€ 6,83167
	€ 7,17325

	Totale TOS15_PR
	€ 12,81397

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	Totale TOS15_RU
	€ 3,04828

	Totale Parziale (A)
	€ 16,87025

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,34087

	Incidenza manodopera
	14,28%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.055
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 27.67061
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P15.050.012
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm
	m
	1,05
	€ 10,34000
	€ 10,85700

	Totale TOS15_PR
	€ 17,81772

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	Totale TOS15_RU
	€ 3,04828

	Totale Parziale (A)
	€ 21,87400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,51551

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,67061

	Incidenza manodopera
	11,02%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.056
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 40.84582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 15,00000
	€ 0,75000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,26000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 6,01200
	€ 0,42084

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 66,00000
	€ 9,90000

	TOS15_PR.P15.050.013
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm
	m
	1,05
	€ 16,09333
	€ 16,89800

	Totale TOS15_PR
	€ 27,21884

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,88000
	€ 1,16460

	Totale TOS15_RU
	€ 3,81035

	Totale Parziale (A)
	€ 32,28919

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,84338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09687

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,71326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,84582

	Incidenza manodopera
	9,33%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.057
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 63.76424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 6,01200
	€ 0,48096

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 66,00000
	€ 14,52000

	TOS15_PR.P15.050.014
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm
	m
	1,05
	€ 25,99333
	€ 27,29300

	Totale TOS15_PR
	€ 42,29396

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 27,85000
	€ 2,00520

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 25,88000
	€ 1,86336

	Totale TOS15_RU
	€ 6,09656

	Totale Parziale (A)
	€ 50,40652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,56098

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,79675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,76424

	Incidenza manodopera
	9,56%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.002.058
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 95.50595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 15,00000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,52000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 6,01200
	€ 0,54108

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P15.050.015
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm
	m
	1,05
	€ 42,87333
	€ 45,01700

	Totale TOS15_PR
	€ 65,35808

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	Totale TOS15_RU
	€ 7,62070

	Totale Parziale (A)
	€ 75,49878

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,32482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,68236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,50595

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.059
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 142.16883
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 15,00000
	€ 2,10000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,20000
	€ 1,42800

	Totale TOS15_AT
	€ 3,52800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 6,01200
	€ 0,60120

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 66,00000
	€ 26,40000

	TOS15_PR.P15.050.016
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm
	m
	1,05
	€ 67,79833
	€ 71,18825

	Totale TOS15_PR
	€ 98,18945

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 27,85000
	€ 3,89900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,88000
	€ 3,26088

	Totale TOS15_RU
	€ 10,66898

	Totale Parziale (A)
	€ 112,38643

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,85796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,92444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,16883

	Incidenza manodopera
	7,5%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.002.083
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 18.72280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 6,01200
	€ 0,30060

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 66,00000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P15.050.022
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm
	m
	1,05
	€ 6,17500
	€ 6,48375

	Totale TOS15_PR
	€ 10,74435

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	Totale TOS15_RU
	€ 3,04828

	Totale Parziale (A)
	€ 14,80063

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,72280

	Incidenza manodopera
	16,28%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.084
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 24.82089
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P15.050.023
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm
	m
	1,05
	€ 9,45167
	€ 9,92425

	Totale TOS15_PR
	€ 15,56497

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	Totale TOS15_RU
	€ 3,04828

	Totale Parziale (A)
	€ 19,62125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,94319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,25644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,82089

	Incidenza manodopera
	12,28%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.085
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 33.49941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P15.050.024
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm
	m
	1,05
	€ 14,72833
	€ 15,46475

	Totale TOS15_PR
	€ 22,42547

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	Totale TOS15_RU
	€ 3,04828

	Totale Parziale (A)
	€ 26,48175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,97226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07945

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,49941

	Incidenza manodopera
	9,1%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.086
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 51.17076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 15,00000
	€ 0,75000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,26000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 6,01200
	€ 0,42084

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 66,00000
	€ 9,90000

	TOS15_PR.P15.050.025
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm
	m
	1,05
	€ 23,86667
	€ 25,06000

	Totale TOS15_PR
	€ 35,38084

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,88000
	€ 1,16460

	Totale TOS15_RU
	€ 3,81035

	Totale Parziale (A)
	€ 40,45119

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,06768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,65189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,17076

	Incidenza manodopera
	7,45%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.087
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 81.23073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 6,01200
	€ 0,48096

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 66,00000
	€ 14,52000

	TOS15_PR.P15.050.026
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm
	m
	1,05
	€ 39,14333
	€ 41,10050

	Totale TOS15_PR
	€ 56,10146

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 27,85000
	€ 2,00520

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 25,88000
	€ 1,86336

	Totale TOS15_RU
	€ 6,09656

	Totale Parziale (A)
	€ 64,21402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,63210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,38461

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,23073

	Incidenza manodopera
	7,51%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.088
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 119.58270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 15,00000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,52000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 6,01200
	€ 0,54108

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P15.050.027
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm
	m
	1,05
	€ 61,00000
	€ 64,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 84,39108

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	Totale TOS15_RU
	€ 7,62070

	Totale Parziale (A)
	€ 94,53178

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,17977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,87115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,58270

	Incidenza manodopera
	6,37%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.089
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 187.78537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 15,00000
	€ 2,10000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,20000
	€ 1,42800

	Totale TOS15_AT
	€ 3,52800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 6,01200
	€ 0,60120

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 66,00000
	€ 26,40000

	TOS15_PR.P15.050.028
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm
	m
	1,05
	€ 102,14167
	€ 107,24875

	Totale TOS15_PR
	€ 134,24995

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 27,85000
	€ 3,89900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,88000
	€ 3,26088

	Totale TOS15_RU
	€ 10,66898

	Totale Parziale (A)
	€ 148,44693

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,26704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,07140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,78537

	Incidenza manodopera
	5,68%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.090
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m € 409.17429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 15,00000
	€ 2,40000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	Totale TOS15_AT
	€ 4,03200

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,11
	€ 6,01200
	€ 0,66132

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,47
	€ 66,00000
	€ 31,02000

	TOS15_PR.P15.050.029
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm
	m
	1,05
	€ 262,43000
	€ 275,55150

	Totale TOS15_PR
	€ 307,23282

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 27,85000
	€ 4,01040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,88000
	€ 3,72672

	Totale TOS15_RU
	€ 12,19312

	Totale Parziale (A)
	€ 323,45794

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,51869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,97037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,19766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 409,17429

	Incidenza manodopera
	2,98%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.091
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m € 515.99077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 15,00000
	€ 3,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,04000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,12
	€ 6,01200
	€ 0,72144

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,55
	€ 66,00000
	€ 36,30000

	TOS15_PR.P15.050.030
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm
	m
	1,05
	€ 333,90000
	€ 350,59500

	Totale TOS15_PR
	€ 387,61644

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 15,24140

	Totale Parziale (A)
	€ 407,89784

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,18468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,22369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,90825

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 515,99077

	Incidenza manodopera
	2,95%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m € 28.26116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,16667

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P12.009.001
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20
	cad
	1,05
	€ 5,77500
	€ 6,06375

	Totale TOS15_PR
	€ 12,73769

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 27,85000
	€ 3,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 25,88000
	€ 2,79504

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,108
	€ 23,33000
	€ 2,51964

	Totale TOS15_RU
	€ 9,43648

	Totale Parziale (A)
	€ 22,34084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56920

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,26116

	Incidenza manodopera
	33,39%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m € 27.21858
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,07
	€ 4,16667
	€ 0,29167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,29167

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,032
	€ 66,00000
	€ 2,11200

	TOS15_PR.P12.009.002
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,56594

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 27,85000
	€ 1,94950

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,88000
	€ 3,26088

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,33000
	€ 2,93958

	Totale TOS15_RU
	€ 11,65906

	Totale Parziale (A)
	€ 21,51667

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,22750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,47442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,21858

	Incidenza manodopera
	42,83%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.003.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m € 52.71513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,1
	€ 4,16667
	€ 0,41667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,41667

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,18
	€ 66,00000
	€ 11,88000

	TOS15_PR.P12.009.004
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50
	cad
	1,05
	€ 14,02500
	€ 14,72625

	Totale TOS15_PR
	€ 26,68019

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,153
	€ 27,85000
	€ 4,26105

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,153
	€ 25,88000
	€ 3,95964

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,153
	€ 23,33000
	€ 3,56949

	Totale TOS15_RU
	€ 14,57518

	Totale Parziale (A)
	€ 41,67204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,25081

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,15627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,79228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,71513

	Incidenza manodopera
	27,65%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.003.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m € 65.31543
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,12
	€ 4,16667
	€ 0,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,50000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3
	€ 0,03697
	€ 0,11091

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 66,00000
	€ 14,52000

	TOS15_PR.P12.009.005
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60
	cad
	1,05
	€ 17,71000
	€ 18,59550

	Totale TOS15_PR
	€ 33,22641

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,189
	€ 27,85000
	€ 5,26365

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,189
	€ 25,88000
	€ 4,89132

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,189
	€ 23,33000
	€ 4,40937

	Totale TOS15_RU
	€ 17,90634

	Totale Parziale (A)
	€ 51,63275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,74491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,19362

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,93777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,31543

	Incidenza manodopera
	27,42%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.003.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m € 87.22338
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,15
	€ 4,16667
	€ 0,62500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,62500

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3
	€ 0,03697
	€ 0,11091

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P12.009.006
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80
	cad
	1,05
	€ 27,60000
	€ 28,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 48,89091

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 27,85000
	€ 5,51430

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 25,88000
	€ 5,12424

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,198
	€ 23,33000
	€ 4,61934

	Totale TOS15_RU
	€ 19,43538

	Totale Parziale (A)
	€ 68,95129

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,34269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,25857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,92940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,22338

	Incidenza manodopera
	22,28%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.003.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m € 110.95304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,16
	€ 4,16667
	€ 0,66667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,66667

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3,9
	€ 0,03697
	€ 0,14418

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 66,00000
	€ 26,40000

	TOS15_PR.P12.009.007
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100
	cad
	1,05
	€ 37,52200
	€ 39,39810

	Totale TOS15_PR
	€ 65,94228

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,216
	€ 27,85000
	€ 6,01560

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,216
	€ 25,88000
	€ 5,59008

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,216
	€ 23,33000
	€ 5,03928

	Totale TOS15_RU
	€ 21,10096

	Totale Parziale (A)
	€ 87,70991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,15649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,32891

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,08664

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,95304

	Incidenza manodopera
	19,02%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 49.33595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P12.007.001
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 30x30x30
	cad
	1
	€ 6,93000
	€ 6,93000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,21000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 27,85000
	€ 3,75975

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,33000
	€ 10,49850

	Totale TOS15_RU
	€ 26,79075

	Totale Parziale (A)
	€ 39,00075

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,85011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,48509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,33595

	Incidenza manodopera
	54,3%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 58.71744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P12.007.002
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40
	cad
	1
	€ 8,42000
	€ 8,42000

	Totale TOS15_PR
	€ 15,02000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 27,85000
	€ 15,03900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 27,85000
	€ 3,75975

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,33000
	€ 12,59820

	Totale TOS15_RU
	€ 31,39695

	Totale Parziale (A)
	€ 46,41695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,96254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,33795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,71744

	Incidenza manodopera
	53,47%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.010.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 88.50573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 22,00000
	€ 4,84000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS15_AT
	€ 7,08400

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 66,00000
	€ 7,92000

	TOS15_PR.P12.007.003
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 50x50x50
	cad
	1
	€ 15,68000
	€ 15,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 27,85000
	€ 4,73450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 27,85000
	€ 18,79875

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 23,33000
	€ 15,74775

	Totale TOS15_RU
	€ 39,28100

	Totale Parziale (A)
	€ 69,96500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,49475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15742

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,04598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,50573

	Incidenza manodopera
	44,38%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 123.61960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 22,00000
	€ 4,84000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS15_AT
	€ 7,08400

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 66,00000
	€ 9,24000

	TOS15_PR.P12.007.004
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 60x60x60
	cad
	1
	€ 29,21000
	€ 29,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 38,45000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 27,85000
	€ 25,06500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,33000
	€ 20,99700

	Totale TOS15_RU
	€ 52,18900

	Totale Parziale (A)
	€ 97,72300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,65845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,21988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,23815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,61960

	Incidenza manodopera
	42,22%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 149.25343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 22,00000
	€ 5,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS15_AT
	€ 8,05000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 66,00000
	€ 9,90000

	TOS15_PR.P12.007.005
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 70x70x70
	cad
	1
	€ 37,80000
	€ 37,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 47,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,08
	€ 27,85000
	€ 30,07800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 23,33000
	€ 25,19640

	Totale TOS15_RU
	€ 62,23690

	Totale Parziale (A)
	€ 117,98690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,69804

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,26547

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,56849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,25343

	Incidenza manodopera
	41,7%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 172.76333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 22,00000
	€ 6,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS15_AT
	€ 9,66000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,18
	€ 66,00000
	€ 11,88000

	TOS15_PR.P12.007.006
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 80x80x80
	cad
	1
	€ 42,19000
	€ 42,19000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,07000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,26
	€ 27,85000
	€ 35,09100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,26
	€ 23,33000
	€ 29,39580

	Totale TOS15_RU
	€ 72,84180

	Totale Parziale (A)
	€ 136,57180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,48577

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,30729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,70576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 172,76333

	Incidenza manodopera
	42,16%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 263.14113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,35
	€ 22,00000
	€ 7,70000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,35
	€ 10,20000
	€ 3,57000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,27000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,2
	€ 66,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P12.007.007
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 90x90x90
	cad
	1
	€ 100,10000
	€ 100,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 113,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,44
	€ 27,85000
	€ 40,10400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,44
	€ 23,33000
	€ 33,59520

	Totale TOS15_RU
	€ 83,44670

	Totale Parziale (A)
	€ 208,01670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,20251

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,46804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,92192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 263,14113

	Incidenza manodopera
	31,71%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 292.75136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 12,88000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P12.007.008
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 100x100x100
	cad
	1
	€ 95,48000
	€ 95,48000

	Totale TOS15_PR
	€ 115,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 27,85000
	€ 50,13000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 23,33000
	€ 41,99400

	Totale TOS15_RU
	€ 103,26400

	Totale Parziale (A)
	€ 231,42400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,71360

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,52070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,61376

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 292,75136

	Incidenza manodopera
	35,27%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 68.99120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P12.008.001
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 30x30x30
	cad
	1
	€ 22,05000
	€ 22,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,33000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,33000
	€ 10,49850

	Totale TOS15_RU
	€ 27,20850

	Totale Parziale (A)
	€ 54,53850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,18078

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,27193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,99120

	Incidenza manodopera
	39,44%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 80.47260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P12.008.002
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40
	cad
	1
	€ 25,20000
	€ 25,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 31,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 27,85000
	€ 15,03900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,33000
	€ 12,59820

	Totale TOS15_RU
	€ 31,81470

	Totale Parziale (A)
	€ 63,61470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,54221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,31569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,47260

	Incidenza manodopera
	39,53%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 103.82488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 22,00000
	€ 3,74000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	Totale TOS15_AT
	€ 5,47400

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 66,00000
	€ 7,92000

	TOS15_PR.P12.008.003
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 50x50x50
	cad
	1
	€ 29,40000
	€ 29,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,32000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 27,85000
	€ 4,73450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 27,85000
	€ 18,79875

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 23,33000
	€ 15,74775

	Totale TOS15_RU
	€ 39,28100

	Totale Parziale (A)
	€ 82,07500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,31125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,43863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,82488

	Incidenza manodopera
	37,83%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 138.91345
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 22,00000
	€ 4,84000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS15_AT
	€ 7,08400

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 66,00000
	€ 9,24000

	TOS15_PR.P12.008.004
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 60x60x60
	cad
	1
	€ 41,30000
	€ 41,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 50,54000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 27,85000
	€ 25,06500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,33000
	€ 20,99700

	Totale TOS15_RU
	€ 52,18900

	Totale Parziale (A)
	€ 109,81300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,47195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,24708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,62850

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,91345

	Incidenza manodopera
	37,57%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 169.61993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 22,00000
	€ 5,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS15_AT
	€ 8,05000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 66,00000
	€ 9,90000

	TOS15_PR.P12.008.005
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 70x70x70
	cad
	1
	€ 53,90000
	€ 53,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 63,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,08
	€ 27,85000
	€ 30,07800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 23,33000
	€ 25,19640

	Totale TOS15_RU
	€ 62,23690

	Totale Parziale (A)
	€ 134,08690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,11304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,30170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,41999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,61993

	Incidenza manodopera
	36,69%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 237.16448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 22,00000
	€ 6,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS15_AT
	€ 9,66000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,18
	€ 66,00000
	€ 11,88000

	TOS15_PR.P12.008.006
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 80x80x80
	cad
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 104,98000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,26
	€ 27,85000
	€ 35,09100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,26
	€ 23,33000
	€ 29,39580

	Totale TOS15_RU
	€ 72,84180

	Totale Parziale (A)
	€ 187,48180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,12227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,42183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,56041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 237,16448

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 294.79396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,35
	€ 22,00000
	€ 7,70000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,35
	€ 10,20000
	€ 3,57000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,27000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,2
	€ 66,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P12.008.007
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 90x90x90
	cad
	1
	€ 121,45000
	€ 121,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 134,65000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,44
	€ 27,85000
	€ 40,10400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,44
	€ 25,88000
	€ 37,26720

	Totale TOS15_RU
	€ 87,11870

	Totale Parziale (A)
	€ 233,03870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,95581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,52434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,79945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 294,79396

	Incidenza manodopera
	29,55%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 358.80966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 12,88000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P12.008.008
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 100x100x100
	cad
	1
	€ 147,70000
	€ 147,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 167,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 27,85000
	€ 50,13000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 23,33000
	€ 41,99400

	Totale TOS15_RU
	€ 103,26400

	Totale Parziale (A)
	€ 283,64400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,54660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,63820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,61906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 358,80966

	Incidenza manodopera
	28,78%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.024.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1152.32149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 12,88000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 66,00000
	€ 118,80000

	TOS15_PR.P12.005.001
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 3000
	cad
	1
	€ 490,00000
	€ 490,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 609,49008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 27,85000
	€ 100,26000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,6
	€ 25,88000
	€ 93,16800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,6
	€ 23,33000
	€ 83,98800

	Totale TOS15_RU
	€ 288,55600

	Totale Parziale (A)
	€ 910,92608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 136,63891

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 3,41597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 104,75650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.152,32149

	Incidenza manodopera
	25,04%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.024.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1434.77861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 12,88000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	18
	€ 0,04313
	€ 0,77634

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2
	€ 66,00000
	€ 132,00000

	TOS15_PR.P12.005.002
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 4000
	cad
	1
	€ 700,00000
	€ 700,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 832,77634

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 27,85000
	€ 100,26000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,6
	€ 25,88000
	€ 93,16800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,6
	€ 23,33000
	€ 83,98800

	Totale TOS15_RU
	€ 288,55600

	Totale Parziale (A)
	€ 1.134,21234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 170,13185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,25330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 130,43442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.434,77861

	Incidenza manodopera
	20,11%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.024.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 1943.58724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 12,88000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2,5
	€ 66,00000
	€ 165,00000

	TOS15_PR.P12.005.003
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 6000
	cad
	1
	€ 999,78000
	€ 999,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.165,64260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 27,85000
	€ 125,32500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,5
	€ 25,88000
	€ 116,46000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 23,33000
	€ 104,98500

	Totale TOS15_RU
	€ 357,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.536,43260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 230,46489

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,76162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 176,68975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.943,58724

	Incidenza manodopera
	18,41%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.024.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2421.78160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	22
	€ 0,04313
	€ 0,94886

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	3
	€ 66,00000
	€ 198,00000

	TOS15_PR.P12.005.004
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 8000
	cad
	1
	€ 1.200,00000
	€ 1.200,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.398,94886

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 27,85000
	€ 175,45500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 25,88000
	€ 163,04400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 23,33000
	€ 146,97900

	Totale TOS15_RU
	€ 499,40300

	Totale Parziale (A)
	€ 1.914,45186

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 287,16778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,17919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 220,16196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.421,78160

	Incidenza manodopera
	20,62%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.027.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1461.29395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 66,00000
	€ 118,80000

	TOS15_PR.P12.005.006
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 3000
	cad
	1
	€ 520,18000
	€ 520,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 639,67008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 27,85000
	€ 175,45500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 25,88000
	€ 163,04400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 23,33000
	€ 146,97900

	Totale TOS15_RU
	€ 499,40300

	Totale Parziale (A)
	€ 1.155,17308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 173,27596

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,33190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 132,84490

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.461,29395

	Incidenza manodopera
	34,18%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.027.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1612.86625
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 66,00000
	€ 118,80000

	TOS15_PR.P12.005.007
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 4000
	cad
	1
	€ 640,00000
	€ 640,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 759,49008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 27,85000
	€ 175,45500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 25,88000
	€ 163,04400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 23,33000
	€ 146,97900

	Totale TOS15_RU
	€ 499,40300

	Totale Parziale (A)
	€ 1.274,99308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 191,24896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,78122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 146,62420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.612,86625

	Incidenza manodopera
	30,96%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.027.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 2164.06029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2,5
	€ 66,00000
	€ 165,00000

	TOS15_PR.P12.005.008
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 6000
	cad
	1
	€ 960,00000
	€ 960,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.125,86260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,2
	€ 27,85000
	€ 200,52000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	7,2
	€ 25,88000
	€ 186,33600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,2
	€ 23,33000
	€ 167,97600

	Totale TOS15_RU
	€ 568,75700

	Totale Parziale (A)
	€ 1.710,71960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 256,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 6,41520

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 196,73275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.164,06029

	Incidenza manodopera
	26,28%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.027.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2610.71441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	22
	€ 0,04313
	€ 0,94886

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	3
	€ 66,00000
	€ 198,00000

	TOS15_PR.P12.005.009
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 8000
	cad
	1
	€ 1.280,00000
	€ 1.280,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.478,94886

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,2
	€ 27,85000
	€ 200,52000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	7,2
	€ 25,88000
	€ 186,33600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,2
	€ 23,33000
	€ 167,97600

	Totale TOS15_RU
	€ 568,75700

	Totale Parziale (A)
	€ 2.063,80586

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 309,57088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,73927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 237,33767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.610,71441

	Incidenza manodopera
	21,79%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 176.55295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,76
	€ 1,41406
	€ 2,48875

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,90375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,76
	€ 27,85000
	€ 49,01600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,76
	€ 23,33000
	€ 41,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 104,00180

	Totale Parziale (A)
	€ 139,56755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,93513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,94208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,05027

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 176,55295

	Incidenza manodopera
	77,41%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 145.94846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,3
	€ 1,41406
	€ 1,83828

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,25328

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 27,85000
	€ 36,20500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,33000
	€ 30,32900

	Totale TOS15_RU
	€ 80,45900

	Totale Parziale (A)
	€ 115,37428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,30614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,77878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,26804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,94846

	Incidenza manodopera
	77,51%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 105.36426
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,69
	€ 1,41406
	€ 0,97570

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS15_AT
	€ 1,39070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,69
	€ 27,85000
	€ 19,21650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,69
	€ 23,33000
	€ 16,09770

	Totale TOS15_RU
	€ 49,23920

	Totale Parziale (A)
	€ 83,29190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,49379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,56222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,57857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,36426

	Incidenza manodopera
	77,73%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 105.07418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	1
	€ 45,05526
	€ 45,05526

	Totale TOS15_02
	€ 45,05526

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,41406
	€ 0,63633

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS15_AT
	€ 1,05133

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,33000
	€ 10,49850

	Totale TOS15_RU
	€ 36,95600

	Totale Parziale (A)
	€ 83,06259

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,45939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,56067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,55220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,07418

	Incidenza manodopera
	68,93%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 217.18602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	1
	€ 45,05526
	€ 45,05526

	Totale TOS15_02
	€ 45,05526

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	2,14
	€ 1,41406
	€ 3,02609

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,018
	€ 1,50000
	€ 0,02700

	Totale TOS15_AT
	€ 3,18309

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,14
	€ 27,85000
	€ 59,59900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,14
	€ 23,33000
	€ 49,92620

	Totale TOS15_RU
	€ 123,45020

	Totale Parziale (A)
	€ 171,68855

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,75328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,15890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,74418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 217,18602

	Incidenza manodopera
	73,17%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 154.66966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,43
	€ 1,41406
	€ 2,02211

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS15_AT
	€ 2,49411

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,43
	€ 27,85000
	€ 39,82550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,43
	€ 23,33000
	€ 33,36190

	Totale TOS15_RU
	€ 87,11240

	Totale Parziale (A)
	€ 122,26851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,34028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,82531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,06088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 154,66966

	Incidenza manodopera
	77,44%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.002.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Prezzo a m³ € 371.56230
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,69
	€ 1,41406
	€ 6,63194

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS15_AT
	€ 7,10394

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,69
	€ 27,85000
	€ 130,61650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,69
	€ 23,33000
	€ 109,41770

	Totale TOS15_RU
	€ 253,95920

	Totale Parziale (A)
	€ 293,72514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,05877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,98264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,77839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 371,56230

	Incidenza manodopera
	77,14%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.002.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Prezzo a m³ € 336.96593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,17
	€ 1,41406
	€ 5,89663

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS15_AT
	€ 6,36863

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,17
	€ 27,85000
	€ 116,13450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,17
	€ 23,33000
	€ 97,28610

	Totale TOS15_RU
	€ 227,34560

	Totale Parziale (A)
	€ 266,37623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,95643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,79804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,63327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 336,96593

	Incidenza manodopera
	77,16%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.002.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

Prezzo a m³ € 462.28715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,49
	€ 1,41406
	€ 7,76319

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS15_AT
	€ 10,02919

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,49
	€ 27,85000
	€ 152,89650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,49
	€ 23,33000
	€ 128,08170

	Totale TOS15_RU
	€ 322,75320

	Totale Parziale (A)
	€ 365,44439

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,81666

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,46675

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,02610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 462,28715

	Incidenza manodopera
	76,88%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.002.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Prezzo a m³ € 409.91120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,97
	€ 1,41406
	€ 7,02788

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS15_AT
	€ 9,16388

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,97
	€ 27,85000
	€ 138,41450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,97
	€ 23,33000
	€ 115,95010

	Totale TOS15_RU
	€ 282,21460

	Totale Parziale (A)
	€ 324,04048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,60607

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,18727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,26466

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 409,91120

	Incidenza manodopera
	76,82%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 331.41217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,15
	€ 1,41406
	€ 7,28241

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 13,79241

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,15
	€ 27,85000
	€ 143,42750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,33000
	€ 30,32900

	Totale TOS15_RU
	€ 215,53150

	Totale Parziale (A)
	€ 261,98591

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,29789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,76840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,12838

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 331,41217

	Incidenza manodopera
	74,89%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 368.58058
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,16
	€ 1,41406
	€ 7,29655

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 13,80655

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,16
	€ 27,85000
	€ 143,70600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 27,85000
	€ 41,77500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,95
	€ 23,33000
	€ 45,49350

	Totale TOS15_RU
	€ 244,89950

	Totale Parziale (A)
	€ 291,36805

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,70521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,96673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,50733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 368,58058

	Incidenza manodopera
	75,31%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³ € 430.05563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,72
	€ 1,41406
	€ 8,08842

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 14,21842

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2
	€ 27,85000
	€ 55,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,72
	€ 27,85000
	€ 159,30200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,75
	€ 23,33000
	€ 64,15750

	Totale TOS15_RU
	€ 293,08450

	Totale Parziale (A)
	€ 339,96492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,99474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,29476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,09597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 430,05563

	Incidenza manodopera
	75,75%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³ € 529.24556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	7,4
	€ 1,41406
	€ 10,46404

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,38804

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,4
	€ 27,85000
	€ 206,09000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2
	€ 27,85000
	€ 55,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,733
	€ 23,33000
	€ 63,76089

	Totale TOS15_RU
	€ 367,32589

	Totale Parziale (A)
	€ 418,37593

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,75639

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,82404

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,11323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 529,24556

	Incidenza manodopera
	75,58%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 122.76308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,84
	€ 1,41406
	€ 1,18781

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2
	€ 1,50000
	€ 3,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,01
	€ 19,00000
	€ 0,19000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,50781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 27,85000
	€ 23,39400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37
	€ 23,33000
	€ 8,63210

	Totale TOS15_RU
	€ 59,87610

	Totale Parziale (A)
	€ 97,04591

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55689

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,65506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,16028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,76308

	Incidenza manodopera
	75,38%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m² € 41.29675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,14
	€ 32,66200
	€ 4,57268

	Totale TOS15_02
	€ 4,57268

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,2274
	€ 1,41406
	€ 0,32156

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,005
	€ 19,00000
	€ 0,09500

	Totale TOS15_AT
	€ 1,92956

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2153
	€ 27,85000
	€ 5,99611

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2274
	€ 27,85000
	€ 6,33309

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,234
	€ 23,33000
	€ 5,45922

	Totale TOS15_RU
	€ 26,14342

	Totale Parziale (A)
	€ 32,64565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,89685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,22036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,75425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,29675

	Incidenza manodopera
	74,38%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.007
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m² € 36.83552
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 32,66200
	€ 3,59282

	Totale TOS15_02
	€ 3,59282

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,41406
	€ 0,14141

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,002
	€ 19,00000
	€ 0,03800

	Totale TOS15_AT
	€ 0,19241

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,453
	€ 27,85000
	€ 12,61605

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,187
	€ 23,33000
	€ 4,36271

	Totale TOS15_RU
	€ 25,33376

	Totale Parziale (A)
	€ 29,11899

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,36785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,19655

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,34868

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,83552

	Incidenza manodopera
	78,53%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.008
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 33.22472
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 32,66200
	€ 3,59282

	Totale TOS15_02
	€ 3,59282

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,41406
	€ 0,14141

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,002
	€ 19,00000
	€ 0,03800

	Totale TOS15_AT
	€ 0,19241

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,136
	€ 27,85000
	€ 3,78760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4012
	€ 27,85000
	€ 11,17342

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1432
	€ 23,33000
	€ 3,34086

	Totale TOS15_RU
	€ 22,47938

	Totale Parziale (A)
	€ 26,26460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,93969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,22472

	Incidenza manodopera
	78,47%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.005.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 710.15548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,2
	€ 1,41406
	€ 1,69687

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,32687

	TOS15_PR.P01.003.007
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata
	Tn
	0,2
	€ 8,00000
	€ 1,60000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	150
	€ 0,18000
	€ 27,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 89,06771
	€ 44,53386

	Totale TOS15_PR
	€ 73,13386

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 27,85000
	€ 33,42000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7
	€ 27,85000
	€ 194,95000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7
	€ 23,33000
	€ 163,31000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 23,33000
	€ 46,66000

	Totale TOS15_RU
	€ 452,26500

	Totale Parziale (A)
	€ 561,38773

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,20816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,78937

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 64,55959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 710,15548

	Incidenza manodopera
	70,81%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.005.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 697.63324
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,2
	€ 1,41406
	€ 1,69687

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,32687

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	180
	€ 0,18000
	€ 32,40000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 89,06771
	€ 44,53386

	Totale TOS15_PR
	€ 76,93386

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 27,85000
	€ 33,42000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,55
	€ 27,85000
	€ 182,41750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,55
	€ 23,33000
	€ 152,81150

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,4
	€ 23,33000
	€ 55,99200

	Totale TOS15_RU
	€ 438,56600

	Totale Parziale (A)
	€ 551,48873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,72331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,72255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,42120

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 697,63324

	Incidenza manodopera
	70,11%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.005.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 331.12158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,55
	€ 1,41406
	€ 0,77773

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,40773

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	150
	€ 0,18000
	€ 27,00000

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,075
	€ 37,05885
	€ 2,77941

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,2
	€ 89,06771
	€ 17,81354

	Totale TOS15_PR
	€ 47,59295

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 27,85000
	€ 15,31750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,7
	€ 27,85000
	€ 75,19500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,7
	€ 23,33000
	€ 62,99100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 179,09350

	Totale Parziale (A)
	€ 261,75619

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,26343

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,76685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,10196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 331,12158

	Incidenza manodopera
	66,11%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.006.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m² € 88.61864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 32,66200
	€ 3,26620

	Totale TOS15_02
	€ 3,26620

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,41406
	€ 0,70703

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,22263

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	70
	€ 0,18000
	€ 12,60000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 89,06771
	€ 2,67203

	Totale TOS15_PR
	€ 15,27203

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 27,85000
	€ 23,67250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3255
	€ 23,33000
	€ 7,59392

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1042
	€ 23,33000
	€ 2,43099

	Totale TOS15_RU
	€ 49,29341

	Totale Parziale (A)
	€ 70,05426

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,50814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,47287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,05624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,61864

	Incidenza manodopera
	60,52%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.006.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m² € 75.49469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,09
	€ 32,66200
	€ 2,93958

	Totale TOS15_02
	€ 2,93958

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,295
	€ 1,41406
	€ 0,41715

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,92755

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	65
	€ 0,18000
	€ 11,70000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 89,06771
	€ 2,67203

	Totale TOS15_PR
	€ 14,37203

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,295
	€ 27,85000
	€ 8,21575

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,83
	€ 27,85000
	€ 23,11550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2604
	€ 23,33000
	€ 6,07513

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0823
	€ 23,33000
	€ 1,92006

	Totale TOS15_RU
	€ 40,44044

	Totale Parziale (A)
	€ 59,67960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,95194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,40284

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,86315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,49469

	Incidenza manodopera
	58,88%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.006.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 63.52454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,08
	€ 32,66200
	€ 2,61296

	Totale TOS15_02
	€ 2,61296

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,24
	€ 1,41406
	€ 0,33937

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,84977

	TOS15_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 68,00000
	€ 5,98400

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 89,06771
	€ 2,22669

	Totale TOS15_PR
	€ 8,21069

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 27,85000
	€ 6,68400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,33000
	€ 6,06580

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	Totale TOS15_RU
	€ 37,54360

	Totale Parziale (A)
	€ 50,21703

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,53255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,33896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,77496

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,52454

	Incidenza manodopera
	64,62%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.007.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.20259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 3,65538
	€ 0,05849

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,41360
	€ 0,02262

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,016
	€ 10,20000
	€ 0,16320

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0125
	€ 0,26000
	€ 0,00325

	Totale TOS15_AT
	€ 0,24756

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 27,85000
	€ 0,34813

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,016
	€ 27,85000
	€ 0,44560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,016
	€ 23,33000
	€ 0,37328

	Totale TOS15_RU
	€ 1,16701

	Totale Parziale (A)
	€ 1,74118

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26118

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01175

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,20259

	Incidenza manodopera
	67,81%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.007.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 2.50953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 32,66200
	€ 0,26130

	Totale TOS15_02
	€ 0,26130

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,65538
	€ 0,07311

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,41360
	€ 0,02827

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 0,26000
	€ 0,00364

	Totale TOS15_AT
	€ 0,30902

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 27,85000
	€ 0,38990

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	Totale TOS15_RU
	€ 1,41350

	Totale Parziale (A)
	€ 1,98382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,50953

	Incidenza manodopera
	66,74%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.007.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 1.85000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 32,66200
	€ 0,26130

	Totale TOS15_02
	€ 0,26130

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 3,65538
	€ 0,04752

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 1,41360
	€ 0,01838

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,013
	€ 10,20000
	€ 0,13260

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,012
	€ 0,26000
	€ 0,00312

	Totale TOS15_AT
	€ 0,20162

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 27,85000
	€ 0,36205

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 27,85000
	€ 0,33420

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 23,33000
	€ 0,30329

	Totale TOS15_RU
	€ 0,99954

	Totale Parziale (A)
	€ 1,46245

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21937

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,00987

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16818

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,85000

	Incidenza manodopera
	68,15%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.007.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m² € 24.59918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 32,66200
	€ 0,26130

	Totale TOS15_02
	€ 0,26130

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,265
	€ 27,85000
	€ 7,38025

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,265
	€ 23,33000
	€ 6,18245

	Totale TOS15_RU
	€ 19,13270

	Totale Parziale (A)
	€ 19,44600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,59918

	Incidenza manodopera
	78,84%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.007.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³ € 475.48222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	5,05
	€ 3,65538
	€ 18,45967

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	5,05
	€ 1,41360
	€ 7,13868

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	5,05
	€ 10,20000
	€ 51,51000

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,272
	€ 0,26000
	€ 0,07072

	Totale TOS15_AT
	€ 77,17907

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,05
	€ 27,85000
	€ 140,64250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,272
	€ 27,85000
	€ 7,57520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,05
	€ 23,33000
	€ 117,81650

	Totale TOS15_RU
	€ 266,03420

	Totale Parziale (A)
	€ 375,87527

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,38129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,53716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,22566

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 475,48222

	Incidenza manodopera
	62,82%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.008.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m² € 7.93335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,112
	€ 27,85000
	€ 3,11920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	Totale TOS15_RU
	€ 5,91880

	Totale Parziale (A)
	€ 6,27142

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,04233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,93335

	Incidenza manodopera
	78,72%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.008.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m² € 10.05178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,147
	€ 27,85000
	€ 4,09395

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 7,59345

	Totale Parziale (A)
	€ 7,94607

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,19191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,05364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,91380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,05178

	Incidenza manodopera
	78,79%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.008.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m² € 8.68075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,124
	€ 27,85000
	€ 3,45340

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,131
	€ 23,33000
	€ 3,05623

	Totale TOS15_RU
	€ 6,50963

	Totale Parziale (A)
	€ 6,86225

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02934

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,04632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,68075

	Incidenza manodopera
	78,75%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.008.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m² € 16.34990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,242
	€ 27,85000
	€ 6,73970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,57220

	Totale Parziale (A)
	€ 12,92482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93872

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,08724

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,34990

	Incidenza manodopera
	78,89%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.008.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
005 - in canniciato

Prezzo a m² € 14.63228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 27,85000
	€ 5,84850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,33000
	€ 5,36590

	Totale TOS15_RU
	€ 11,21440

	Totale Parziale (A)
	€ 11,56702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,73505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,07808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33021

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,63228

	Incidenza manodopera
	78,87%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 14.62560
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 0,65324

	TOS15_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,3
	€ 1,28000
	€ 0,38400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,41000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,33000
	€ 8,16550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 10,49850

	Totale Parziale (A)
	€ 11,56174

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,73426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32960

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,62560

	Incidenza manodopera
	76,25%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 14.23736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 0,65324

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 3,65538
	€ 0,40209

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,41360
	€ 0,15550

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11
	€ 10,20000
	€ 1,12200

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 1,70559

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	Totale TOS15_RU
	€ 8,89600

	Totale Parziale (A)
	€ 11,25483

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,23736

	Incidenza manodopera
	67,07%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.009.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 3.79415
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 0,65324

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 3,65538
	€ 0,10966

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,41360
	€ 0,04241

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,48407

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 23,33000
	€ 1,02652

	Totale TOS15_RU
	€ 1,86202

	Totale Parziale (A)
	€ 2,99933

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,79415

	Incidenza manodopera
	66,29%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m € 4.10561
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 0,65324

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 23,33000
	€ 1,28315

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 23,33000
	€ 1,28315

	Totale TOS15_RU
	€ 2,56630

	Totale Parziale (A)
	€ 3,24554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48683

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,10561

	Incidenza manodopera
	78,42%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.92828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 32,66200
	€ 0,26130

	Totale TOS15_02
	€ 0,26130

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,032
	€ 3,65538
	€ 0,11697

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,41360
	€ 0,04241

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,032
	€ 10,20000
	€ 0,32640

	Totale TOS15_AT
	€ 0,48578

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,032
	€ 27,85000
	€ 0,89120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,029
	€ 23,33000
	€ 0,67657

	Totale TOS15_RU
	€ 1,56777

	Totale Parziale (A)
	€ 2,31485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,92828

	Incidenza manodopera
	62,46%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.43466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 32,66200
	€ 0,26130

	Totale TOS15_02
	€ 0,26130

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,026
	€ 3,65538
	€ 0,09504

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,41360
	€ 0,04241

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,026
	€ 10,20000
	€ 0,26520

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40265

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,026
	€ 27,85000
	€ 0,72410

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,023
	€ 23,33000
	€ 0,53659

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26069

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43466

	Incidenza manodopera
	62,51%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.007
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.15926
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 32,66200
	€ 0,26130

	Totale TOS15_02
	€ 0,26130

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,65538
	€ 0,07311

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,41360
	€ 0,02827

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS15_AT
	€ 0,30538

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,025
	€ 23,33000
	€ 0,58325

	Totale TOS15_RU
	€ 1,14025

	Totale Parziale (A)
	€ 1,70693

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19630

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,15926

	Incidenza manodopera
	64,91%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.010.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m² € 9.26691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 6,99900

	Totale Parziale (A)
	€ 7,32562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,26691

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.010.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m² € 12.21815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,65862

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,21815

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.010.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
003 - in carta da parati

Prezzo a m² € 12.32030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_PR.P26.101.005
	Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
	kg
	0,1
	€ 0,66750
	€ 0,06675

	TOS15_PR.P26.128.006
	Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)
	kg
	0,4
	€ 5,00000
	€ 2,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,06675

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,34600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,73937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,46091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,12003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,32030

	Incidenza manodopera
	62,28%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.010.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m² € 5.63026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,0013
	€ 32,66200
	€ 0,04246

	Totale TOS15_02
	€ 0,04246

	TOS15_PR.P26.101.005
	Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
	kg
	0,012
	€ 0,66750
	€ 0,00801

	TOS15_PR.P26.128.006
	Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)
	kg
	0,052
	€ 5,00000
	€ 0,26000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,26801

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 27,85000
	€ 0,25065

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,076
	€ 27,85000
	€ 2,11660

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,076
	€ 23,33000
	€ 1,77308

	Totale TOS15_RU
	€ 4,14033

	Totale Parziale (A)
	€ 4,45080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66762

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,63026

	Incidenza manodopera
	74,29%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.011.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m² € 11.25182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 23,33000
	€ 3,26620

	Totale TOS15_RU
	€ 8,55770

	Totale Parziale (A)
	€ 8,89472

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04003

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,25182

	Incidenza manodopera
	78,96%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.011.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m² € 12.25155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 27,85000
	€ 4,73450

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 9,34800

	Totale Parziale (A)
	€ 9,68502

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,25155

	Incidenza manodopera
	78,97%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.011.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 12.89898
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,33000
	€ 3,73280

	Totale TOS15_RU
	€ 9,85980

	Totale Parziale (A)
	€ 10,19682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52952

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,89898

	Incidenza manodopera
	78,97%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.011.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 13.84153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 27,85000
	€ 5,29150

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 10,60490

	Totale Parziale (A)
	€ 10,94192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,84153

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.021.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere
Articolo: 
001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m² € 44.02504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,68
	€ 27,85000
	€ 18,93800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,68
	€ 23,33000
	€ 15,86440

	Totale TOS15_RU
	€ 34,80240

	Totale Parziale (A)
	€ 34,80240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,22036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,20881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,00228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,02504

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.022.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m² € 14.46110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,33000
	€ 4,89930

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,33000
	€ 6,53240

	Totale TOS15_RU
	€ 11,43170

	Totale Parziale (A)
	€ 11,43170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71476

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,46110

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.022.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 13.28060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 10,49850

	Totale Parziale (A)
	€ 10,49850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,28060

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.023.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m² € 12.10010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,33000
	€ 6,06580

	Totale TOS15_RU
	€ 9,56530

	Totale Parziale (A)
	€ 9,56530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,10010

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.023.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 10.91961
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,33000
	€ 3,03290

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,33000
	€ 5,59920

	Totale TOS15_RU
	€ 8,63210

	Totale Parziale (A)
	€ 8,63210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05179

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,91961

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.024.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 12.98548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,33000
	€ 5,13260

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,33000
	€ 5,13260

	Totale TOS15_RU
	€ 10,26520

	Totale Parziale (A)
	€ 10,26520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,53978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,18050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,98548

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.025.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m € 3.09881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,33000
	€ 0,93320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,065
	€ 23,33000
	€ 1,51645

	Totale TOS15_RU
	€ 2,44965

	Totale Parziale (A)
	€ 2,44965

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36745

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,09881

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.026.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³ € 407.23158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,29
	€ 27,85000
	€ 175,17650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,29
	€ 23,33000
	€ 146,74570

	Totale TOS15_RU
	€ 321,92220

	Totale Parziale (A)
	€ 321,92220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,28833

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,93153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,02105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 407,23158

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.027.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg € 1.33280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,50000
	€ 0,03000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	Totale TOS15_RU
	€ 1,02360

	Totale Parziale (A)
	€ 1,05360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15804

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,33280

	Incidenza manodopera
	76,8%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.028.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m € 16.83004
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 3,65538
	€ 0,43865

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 2,65625
	€ 0,21250

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 1,41360
	€ 0,16963

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS15_AT
	€ 2,04478

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,33000
	€ 5,13260

	Totale TOS15_RU
	€ 11,25960

	Totale Parziale (A)
	€ 13,30438

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,99566

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,83004

	Incidenza manodopera
	66,9%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.029.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad € 33.08017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,54167
	€ 0,10833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,10833

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 26,04200

	Totale Parziale (A)
	€ 26,15033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,08017

	Incidenza manodopera
	78,72%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.029.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad € 56.09453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,54167
	€ 0,16250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,16250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 44,18100

	Totale Parziale (A)
	€ 44,34350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,65153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,26606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09950

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,09453

	Incidenza manodopera
	78,76%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.030.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
Articolo: 
001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m² € 21.29902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 16,78300

	Totale Parziale (A)
	€ 16,83717

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,52558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,10102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,29902

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.031.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m² € 5.90249
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 4,66600

	Totale Parziale (A)
	€ 4,66600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02800

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,90249

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.032.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 7.23393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,33000
	€ 2,56630

	Totale TOS15_RU
	€ 5,36590

	Totale Parziale (A)
	€ 5,71852

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03431

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,23393

	Incidenza manodopera
	78,69%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.033.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
001 - per infissi in legno

Prezzo a m² € 17.26816
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,33000
	€ 5,13260

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,33000
	€ 8,16550

	Totale TOS15_RU
	€ 13,29810

	Totale Parziale (A)
	€ 13,65072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04761

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56983

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,26816

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.033.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
002 - per infissi in metallo

Prezzo a m² € 22.53641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 0,65324

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,50000
	€ 0,37500

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,33000
	€ 9,79860

	Totale TOS15_RU
	€ 16,76110

	Totale Parziale (A)
	€ 17,81534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,10689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04876

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,53641

	Incidenza manodopera
	77,27%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.033.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m² € 27.60096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 0,65324

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,50000
	€ 0,67500

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,70100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,33000
	€ 7,93220

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46470

	Totale Parziale (A)
	€ 21,81894

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,27284

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,13091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,50918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,60096

	Incidenza manodopera
	76,51%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.033.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
004 - per cancellate in legno

Prezzo a m² € 14.59357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 11,18380

	Totale Parziale (A)
	€ 11,53642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,73046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32669

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,59357

	Incidenza manodopera
	78,87%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.034.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 
001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m² € 4.32144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,132
	€ 25,88000
	€ 3,41616

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41616

	Totale Parziale (A)
	€ 3,41616

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51242

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02050

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,32144

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.034.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 
002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Prezzo a m² € 6.77681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,207
	€ 25,88000
	€ 5,35716

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35716

	Totale Parziale (A)
	€ 5,35716

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80357

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61607

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,77681

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
001 - lavabo

Prezzo a cad € 22.01252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 27,85000
	€ 9,46900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,33000
	€ 7,93220

	Totale TOS15_RU
	€ 17,40120

	Totale Parziale (A)
	€ 17,40120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,61018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,01252

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
002 - lavello da cucina

Prezzo a cad € 28.48679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 27,85000
	€ 12,25400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,33000
	€ 10,26520

	Totale TOS15_RU
	€ 22,51920

	Totale Parziale (A)
	€ 22,51920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,37788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,58971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,48679

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.035.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
003 - lavatoi, pilozzi e simili

Prezzo a cad € 27.19193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,42
	€ 27,85000
	€ 11,69700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,33000
	€ 9,79860

	Totale TOS15_RU
	€ 21,49560

	Totale Parziale (A)
	€ 21,49560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,22434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,47199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,19193

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Prezzo a cad € 29.78164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,46
	€ 27,85000
	€ 12,81100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,33000
	€ 10,73180

	Totale TOS15_RU
	€ 23,54280

	Totale Parziale (A)
	€ 23,54280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53142

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,78164

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.035.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
005 - vaso alla turca

Prezzo a cad € 34.31363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,53
	€ 27,85000
	€ 14,76050

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,53
	€ 23,33000
	€ 12,36490

	Totale TOS15_RU
	€ 27,12540

	Totale Parziale (A)
	€ 27,12540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,06881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08138

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,11942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,31363

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
006 - piatto doccia

Prezzo a cad € 31.07650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,48
	€ 27,85000
	€ 13,36800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,48
	€ 23,33000
	€ 11,19840

	Totale TOS15_RU
	€ 24,56640

	Totale Parziale (A)
	€ 24,56640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,07650

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.007
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
007 - orinatoio

Prezzo a cad € 29.78164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,46
	€ 27,85000
	€ 12,81100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,33000
	€ 10,73180

	Totale TOS15_RU
	€ 23,54280

	Totale Parziale (A)
	€ 23,54280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53142

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,78164

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.036.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
Articolo: 
001 - compresa demolizione dei muri di supporto

Prezzo a cad € 65.29019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01560

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,07
	€ 23,33000
	€ 24,96310

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,07
	€ 23,33000
	€ 24,96310

	Totale TOS15_RU
	€ 51,59720

	Totale Parziale (A)
	€ 51,61280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,74192

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,93547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,29019

	Incidenza manodopera
	79,03%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.037.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 
001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 4.55845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,012
	€ 0,26000
	€ 0,00312

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00312

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 27,85000
	€ 0,33420

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,33000
	€ 1,63310

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,33000
	€ 1,63310

	Totale TOS15_RU
	€ 3,60040

	Totale Parziale (A)
	€ 3,60352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,55845

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.037.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 
002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 20.13399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 15,91100

	Totale Parziale (A)
	€ 15,91620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,38743

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,83036

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,13399

	Incidenza manodopera
	79,03%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.038.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
001 - in ferro o rame d. fino a 1''

Prezzo a m € 0.66640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,50000
	€ 0,01500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,33000
	€ 0,23330

	Totale TOS15_RU
	€ 0,51180

	Totale Parziale (A)
	€ 0,52680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06058

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,66640

	Incidenza manodopera
	76,8%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.038.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''

Prezzo a m € 1.21023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 2,40000
	€ 0,03600

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,015
	€ 10,20000
	€ 0,15300

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 23,33000
	€ 0,34995

	Totale TOS15_RU
	€ 0,76770

	Totale Parziale (A)
	€ 0,95670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14351

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,21023

	Incidenza manodopera
	63,43%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.038.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.14756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 23,33000
	€ 0,11665

	Totale TOS15_RU
	€ 0,11665

	Totale Parziale (A)
	€ 0,11665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,14756

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.038.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.29512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,33000
	€ 0,23330

	Totale TOS15_RU
	€ 0,23330

	Totale Parziale (A)
	€ 0,23330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02683

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,29512

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.039.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante
Articolo: 
001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 15.78416
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,05
	€ 32,66200
	€ 1,63310

	Totale TOS15_02
	€ 1,63310

	TOS15_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,28000
	€ 0,32000

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,34600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,33000
	€ 8,16550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 10,49850

	Totale Parziale (A)
	€ 12,47760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04679

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,78416

	Incidenza manodopera
	76,86%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.040.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
Articolo: 
001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 396.53702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,6
	€ 1,28000
	€ 0,76800

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,26000
	€ 0,07800

	Totale TOS15_AT
	€ 0,84600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,33000
	€ 93,32000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,33000
	€ 93,32000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,33000
	€ 93,32000

	Totale TOS15_RU
	€ 279,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 313,46800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,02020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 1,17551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,04882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 396,53702

	Incidenza manodopera
	78,84%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.041.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 
001 - per listoncini o listelli incollati

Prezzo a m² € 121.64135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 23,33000
	€ 46,66000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 23,33000
	€ 46,66000

	Totale TOS15_RU
	€ 96,10500

	Totale Parziale (A)
	€ 96,15917

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,42388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,36060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,64135

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.042.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 
001 - per listoni o listelli inchiodati

Prezzo a m² € 151.15380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,33000
	€ 58,32500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,33000
	€ 58,32500

	Totale TOS15_RU
	€ 119,43500

	Totale Parziale (A)
	€ 119,48917

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,92338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,44808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,74125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,15380

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.050.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 18.16333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00650

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 16,15542
	€ 0,00436

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 119,38000
	€ 0,10505

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10941

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 27,85000
	€ 0,69625

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,437
	€ 25,88000
	€ 11,30956

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 25,88000
	€ 0,27692

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,084
	€ 23,33000
	€ 1,95972

	Totale TOS15_RU
	€ 14,24245

	Totale Parziale (A)
	€ 14,35836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,16333

	Incidenza manodopera
	78,41%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.050.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 30.91669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 16,15542
	€ 0,00969

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 119,38000
	€ 0,22921

	Totale TOS15_PR
	€ 0,23890

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,767
	€ 25,88000
	€ 19,84996

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 25,88000
	€ 0,31056

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,125
	€ 23,33000
	€ 2,91625

	Totale TOS15_RU
	€ 24,19077

	Totale Parziale (A)
	€ 24,44007

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,91669

	Incidenza manodopera
	78,25%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.050.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 56.87991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,07
	€ 0,26000
	€ 0,01820

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01820

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 16,15542
	€ 0,01939

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 119,38000
	€ 0,45842

	Totale TOS15_PR
	€ 0,47781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 27,85000
	€ 1,94950

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,43
	€ 25,88000
	€ 37,00840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 25,88000
	€ 0,37785

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,33000
	€ 5,13260

	Totale TOS15_RU
	€ 44,46835

	Totale Parziale (A)
	€ 44,96435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,74465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,17090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,87991

	Incidenza manodopera
	78,18%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.050.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 179.80468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,21
	€ 0,26000
	€ 0,05460

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05460

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 119,38000
	€ 1,71907

	Totale TOS15_PR
	€ 1,79177

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 27,85000
	€ 5,84850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,58
	€ 25,88000
	€ 118,53040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 25,88000
	€ 0,51501

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,66
	€ 23,33000
	€ 15,39780

	Totale TOS15_RU
	€ 140,29171

	Totale Parziale (A)
	€ 142,13808

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,32071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,34588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 179,80468

	Incidenza manodopera
	78,02%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.051.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 17.04210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00520

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 16,15542
	€ 0,00436

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 119,38000
	€ 0,10505

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10941

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,419
	€ 25,88000
	€ 10,84372

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 25,88000
	€ 0,27692

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,072
	€ 23,33000
	€ 1,67976

	Totale TOS15_RU
	€ 13,35740

	Totale Parziale (A)
	€ 13,47201

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,02080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,04210

	Incidenza manodopera
	78,38%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.051.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 29.41510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,036
	€ 0,26000
	€ 0,00936

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00936

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 16,15542
	€ 0,00969

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 119,38000
	€ 0,22921

	Totale TOS15_PR
	€ 0,23890

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 27,85000
	€ 1,00260

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,739
	€ 25,88000
	€ 19,12532

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 25,88000
	€ 0,31056

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,33000
	€ 2,56630

	Totale TOS15_RU
	€ 23,00478

	Totale Parziale (A)
	€ 23,25304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,48796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,67410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,41510

	Incidenza manodopera
	78,21%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.051.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 50.93205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01560

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 16,15542
	€ 0,01939

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 119,38000
	€ 0,45842

	Totale TOS15_PR
	€ 0,47781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,27
	€ 25,88000
	€ 32,86760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 25,88000
	€ 0,37785

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,208
	€ 23,33000
	€ 4,85264

	Totale TOS15_RU
	€ 39,76909

	Totale Parziale (A)
	€ 40,26249

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,03937

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,63019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,93205

	Incidenza manodopera
	78,08%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.051.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 161.54389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,19
	€ 0,26000
	€ 0,04940

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04940

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 119,38000
	€ 1,71907

	Totale TOS15_PR
	€ 1,79177

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 27,85000
	€ 5,29150

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,08
	€ 25,88000
	€ 105,59040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 25,88000
	€ 0,51501

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,62
	€ 23,33000
	€ 14,46460

	Totale TOS15_RU
	€ 125,86151

	Totale Parziale (A)
	€ 127,70268

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,15540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,68581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,54389

	Incidenza manodopera
	77,91%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.052.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 13.56158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0166
	€ 0,26000
	€ 0,00432

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00432

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 16,15542
	€ 0,00436

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 119,38000
	€ 0,10505

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10941

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0166
	€ 27,85000
	€ 0,46231

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,329
	€ 25,88000
	€ 8,51452

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 25,88000
	€ 0,27692

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,058
	€ 23,33000
	€ 1,35314

	Totale TOS15_RU
	€ 10,60689

	Totale Parziale (A)
	€ 10,72062

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,56158

	Incidenza manodopera
	78,21%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.052.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 23.78536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00650

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 16,15542
	€ 0,00969

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 119,38000
	€ 0,22921

	Totale TOS15_PR
	€ 0,23890

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 27,85000
	€ 0,69625

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 25,88000
	€ 0,31056

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,588
	€ 25,88000
	€ 15,21744

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 18,55725

	Totale Parziale (A)
	€ 18,80265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,82040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,16230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,78536

	Incidenza manodopera
	78,02%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.052.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 43.91554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,045
	€ 0,26000
	€ 0,01170

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01170

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 16,15542
	€ 0,01939

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 119,38000
	€ 0,45842

	Totale TOS15_PR
	€ 0,47781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,09
	€ 25,88000
	€ 28,20920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 25,88000
	€ 0,37785

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,188
	€ 23,33000
	€ 4,38604

	Totale TOS15_RU
	€ 34,22634

	Totale Parziale (A)
	€ 34,71584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,20738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,99232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,91554

	Incidenza manodopera
	77,94%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.052.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 143.62264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 0,26000
	€ 0,03640

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03640

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 119,38000
	€ 1,71907

	Totale TOS15_PR
	€ 1,79177

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 27,85000
	€ 3,89900

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,65
	€ 25,88000
	€ 94,46200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 25,88000
	€ 0,51501

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	Totale TOS15_RU
	€ 111,70751

	Totale Parziale (A)
	€ 113,53568

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,03035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,05660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,62264

	Incidenza manodopera
	77,78%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.053.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 6.10047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 0,26000
	€ 0,00260

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00260

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 16,15542
	€ 0,00436

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 119,38000
	€ 0,10505

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10941

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,129
	€ 25,88000
	€ 3,33852

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 25,88000
	€ 0,27692

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 23,33000
	€ 0,81655

	Totale TOS15_RU
	€ 4,71049

	Totale Parziale (A)
	€ 4,82250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55459

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,10047

	Incidenza manodopera
	77,22%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.053.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 2.91164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,017
	€ 0,26000
	€ 0,00442

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00442

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 16,15542
	€ 0,00969

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 119,38000
	€ 0,22921

	Totale TOS15_PR
	€ 0,23890

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,017
	€ 27,85000
	€ 0,47345

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,024
	€ 25,88000
	€ 0,62112

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 25,88000
	€ 0,31056

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,028
	€ 23,33000
	€ 0,65324

	Totale TOS15_RU
	€ 2,05837

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30169

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26469

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91164

	Incidenza manodopera
	70,69%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.053.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 15.41561
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,037
	€ 0,26000
	€ 0,00962

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00962

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 16,15542
	€ 0,01939

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 119,38000
	€ 0,45842

	Totale TOS15_PR
	€ 0,47781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,037
	€ 27,85000
	€ 1,03045

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,321
	€ 25,88000
	€ 8,30748

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 25,88000
	€ 0,37785

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,085
	€ 23,33000
	€ 1,98305

	Totale TOS15_RU
	€ 11,69883

	Totale Parziale (A)
	€ 12,18625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,41561

	Incidenza manodopera
	75,89%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.053.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 55.26024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 0,26000
	€ 0,03120

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03120

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 119,38000
	€ 1,71907

	Totale TOS15_PR
	€ 1,79177

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,18
	€ 25,88000
	€ 30,53840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 25,88000
	€ 0,51501

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,33000
	€ 7,46560

	Totale TOS15_RU
	€ 41,86101

	Totale Parziale (A)
	€ 43,68398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,55260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,02366

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,26024

	Incidenza manodopera
	75,75%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.060.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m² € 24.94970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,001
	€ 297,00000
	€ 0,29700

	Totale TOS15_PR
	€ 0,79428

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 27,85000
	€ 7,24100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,33000
	€ 6,06580

	Totale TOS15_RU
	€ 18,87680

	Totale Parziale (A)
	€ 19,72308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,94970

	Incidenza manodopera
	75,66%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad € 32.12136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,54167
	€ 0,16250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,16250

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	Totale TOS15_PR
	€ 0,49728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 27,85000
	€ 8,91200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,33000
	€ 7,46560

	Totale TOS15_RU
	€ 24,73260

	Totale Parziale (A)
	€ 25,39238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07618

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,92012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,12136

	Incidenza manodopera
	77%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 29.74904
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,27
	€ 0,54167
	€ 0,14625

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14625

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	Totale TOS15_PR
	€ 0,49728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 22,87350

	Totale Parziale (A)
	€ 23,51703

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,74904

	Incidenza manodopera
	76,89%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 27.73588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 0,54167
	€ 0,13542

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13542

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	Totale TOS15_PR
	€ 0,49728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 27,85000
	€ 7,79800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,33000
	€ 6,53240

	Totale TOS15_RU
	€ 21,29290

	Totale Parziale (A)
	€ 21,92560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52144

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,73588

	Incidenza manodopera
	76,77%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 25.07529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,23
	€ 0,54167
	€ 0,12458

	Totale TOS15_AT
	€ 0,12458

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	Totale TOS15_PR
	€ 0,49728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	Totale TOS15_RU
	€ 19,20050

	Totale Parziale (A)
	€ 19,82236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97335

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,07529

	Incidenza manodopera
	76,57%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m² € 28.32309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,26
	€ 0,54167
	€ 0,14083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14083

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,1
	€ 1,65760
	€ 0,16576

	Totale TOS15_PR
	€ 0,16576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 27,85000
	€ 7,24100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 27,85000
	€ 8,07650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,29
	€ 23,33000
	€ 6,76570

	Totale TOS15_RU
	€ 22,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 22,38979

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,32309

	Incidenza manodopera
	77,97%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.007
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m² € 30.75563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,28
	€ 0,54167
	€ 0,15167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	Totale TOS15_PR
	€ 0,49728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 27,85000
	€ 7,79800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 27,85000
	€ 8,63350

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 23,33000
	€ 7,23230

	Totale TOS15_RU
	€ 23,66380

	Totale Parziale (A)
	€ 24,31275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64691

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07294

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,75563

	Incidenza manodopera
	76,94%
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Codice regionale: TOS15_02.A04.002.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³ € 70.14975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,396
	€ 7,72361
	€ 3,05855

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,396
	€ 10,20000
	€ 4,03920

	Totale TOS15_AT
	€ 7,09775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,396
	€ 27,85000
	€ 11,02860

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,33000
	€ 20,99700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 48,35660

	Totale Parziale (A)
	€ 55,45435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,31815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,33273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,37725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,14975

	Incidenza manodopera
	68,93%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A04.002.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 96.60457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,87500
	€ 0,84375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,84375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,4
	€ 23,33000
	€ 32,66200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,33000
	€ 30,32900

	Totale TOS15_RU
	€ 75,52350

	Totale Parziale (A)
	€ 76,36725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,45509

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,45820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,60457

	Incidenza manodopera
	78,18%
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Codice regionale: TOS15_02.A04.003.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³ € 83.20199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,457
	€ 6,83429
	€ 3,12327

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,457
	€ 10,20000
	€ 4,66140

	Totale TOS15_AT
	€ 7,78467

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,457
	€ 27,85000
	€ 12,72745

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 23,33000
	€ 25,66300

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,84
	€ 23,33000
	€ 19,59720

	Totale TOS15_RU
	€ 57,98765

	Totale Parziale (A)
	€ 65,77232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,86585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,39463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,56382

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,20199

	Incidenza manodopera
	69,7%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A04.003.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 98.48468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,5
	€ 1,87500
	€ 0,93750

	Totale TOS15_AT
	€ 0,93750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,4
	€ 23,33000
	€ 32,66200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,33000
	€ 30,32900

	Totale TOS15_RU
	€ 76,91600

	Totale Parziale (A)
	€ 77,85350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,67803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,46712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,48468

	Incidenza manodopera
	78,1%
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Codice regionale: TOS15_02.A04.012.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 
001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³ € 142.95006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,88000
	€ 10,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,2
	€ 23,33000
	€ 51,32600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,2
	€ 23,33000
	€ 51,32600

	Totale TOS15_RU
	€ 113,00400

	Totale Parziale (A)
	€ 113,00400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,95060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,67802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,99546

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,95006

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A04.012.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 
002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³ € 187.54131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,5
	€ 25,88000
	€ 12,94000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,33000
	€ 58,32500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,3
	€ 23,33000
	€ 76,98900

	Totale TOS15_RU
	€ 148,25400

	Totale Parziale (A)
	€ 148,25400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,23810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,88952

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,04921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,54131

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A07.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere
Voce: 
001 - Carico, traporto e scarico
Articolo: 
001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 56.99491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2348
	€ 40,83000
	€ 9,58688

	Totale TOS15_AT
	€ 9,58688

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2348
	€ 27,85000
	€ 6,53918

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,24
	€ 23,33000
	€ 28,92920

	Totale TOS15_RU
	€ 35,46838

	Totale Parziale (A)
	€ 45,05526

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,75829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,18135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,99491

	Incidenza manodopera
	62,23%
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Codice regionale: TOS15_02.A07.001.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere
Voce: 
001 - Carico, traporto e scarico
Articolo: 
003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 28.39035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,106
	€ 13,92187
	€ 1,47572

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,106
	€ 10,20000
	€ 1,08120

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2058
	€ 40,83000
	€ 8,40281

	Totale TOS15_AT
	€ 10,95973

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2058
	€ 27,85000
	€ 5,73153

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,106
	€ 27,85000
	€ 2,95210

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	Totale TOS15_RU
	€ 11,48323

	Totale Parziale (A)
	€ 22,44296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,36644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,58094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,39035

	Incidenza manodopera
	40,45%
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Codice regionale: TOS15_02.A07.011.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere
Voce: 
011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Articolo: 
001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³ € 41.31743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 32,66200

	Totale Parziale (A)
	€ 32,66200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,89930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04899

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,75613

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,31743

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.B04.001.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³ € 159.53825
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,06250
	€ 0,53125

	Totale TOS15_AT
	€ 0,53125

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,85
	€ 12,56333
	€ 10,67883

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,23
	€ 93,47250
	€ 21,49868

	Totale TOS15_PR
	€ 39,44745

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 27,85000
	€ 20,88750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 23,33000
	€ 39,66100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 86,13850

	Totale Parziale (A)
	€ 126,11719

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,91758

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,50348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,53825

	Incidenza manodopera
	53,99%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.001.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³ € 174.73410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,06250
	€ 0,53125

	Totale TOS15_AT
	€ 0,53125

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,85
	€ 12,56333
	€ 10,67883

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,26
	€ 101,97000
	€ 26,51220

	Totale TOS15_PR
	€ 44,46097

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 27,85000
	€ 20,88750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,75
	€ 23,33000
	€ 17,49750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,75
	€ 23,33000
	€ 40,82750

	Totale TOS15_RU
	€ 93,13750

	Totale Parziale (A)
	€ 138,12972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,71946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,88492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,73410

	Incidenza manodopera
	53,3%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.002.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 211.73327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,55
	€ 1,06250
	€ 0,58438

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,6
	€ 3,75000
	€ 2,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,83438

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 12,56333
	€ 10,05066

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 101,97000
	€ 33,65010

	Totale TOS15_PR
	€ 50,97070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 27,85000
	€ 16,71000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 27,85000
	€ 20,88750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 27,85000
	€ 15,31750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 23,33000
	€ 41,99400

	Totale TOS15_RU
	€ 113,57300

	Totale Parziale (A)
	€ 167,37808

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,10671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,25107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,24848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 211,73327

	Incidenza manodopera
	53,64%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.002.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 221.54573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,63750

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 16,15542
	€ 7,75460

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 12,56333
	€ 10,05066

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 101,97000
	€ 38,74860

	Totale TOS15_PR
	€ 56,55386

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 27,85000
	€ 16,71000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,72
	€ 23,33000
	€ 40,12760

	Totale TOS15_RU
	€ 114,94360

	Totale Parziale (A)
	€ 175,13497

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,27025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,26270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,14052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 221,54573

	Incidenza manodopera
	51,88%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.003.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 238.03758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,63750

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 12,56333
	€ 10,05066

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 101,97000
	€ 33,65010

	Totale TOS15_PR
	€ 50,97070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 27,85000
	€ 16,71000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,33000
	€ 23,33000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,86
	€ 23,33000
	€ 43,39380

	Totale TOS15_RU
	€ 133,56380

	Totale Parziale (A)
	€ 188,17200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,22580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,28226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,63978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 238,03758

	Incidenza manodopera
	56,11%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.B04.003.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 249.30349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,69063

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 16,15542
	€ 7,75460

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 12,56333
	€ 10,30193

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 101,97000
	€ 38,74860

	Totale TOS15_PR
	€ 56,80513

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,05
	€ 27,85000
	€ 29,24250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 27,85000
	€ 18,10250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,05
	€ 23,33000
	€ 24,49650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,82
	€ 23,33000
	€ 42,46060

	Totale TOS15_RU
	€ 136,58210

	Totale Parziale (A)
	€ 197,07786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,56168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,66395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 249,30349

	Incidenza manodopera
	54,79%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.004.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 265.73311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,63750

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 12,56333
	€ 10,05066

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 101,97000
	€ 33,65010

	Totale TOS15_PR
	€ 50,97070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 27,85000
	€ 34,81250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 27,85000
	€ 16,71000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 23,33000
	€ 29,16250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,25
	€ 23,33000
	€ 52,49250

	Totale TOS15_RU
	€ 155,45750

	Totale Parziale (A)
	€ 210,06570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,50986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,31510

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,15756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 265,73311

	Incidenza manodopera
	58,5%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.004.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 277.00825
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,69063

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 16,15542
	€ 7,75460

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 12,56333
	€ 10,30193

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 101,97000
	€ 38,74860

	Totale TOS15_PR
	€ 56,80513

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 27,85000
	€ 34,81250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 27,85000
	€ 18,10250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 23,33000
	€ 29,16250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,32
	€ 23,33000
	€ 54,12560

	Totale TOS15_RU
	€ 158,48310

	Totale Parziale (A)
	€ 218,97886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,84683

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,32847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,18257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 277,00825

	Incidenza manodopera
	57,21%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.005.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 313.74606
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,63750

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 12,56333
	€ 10,05066

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 101,97000
	€ 33,65010

	Totale TOS15_PR
	€ 50,97070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,75
	€ 27,85000
	€ 48,73750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 27,85000
	€ 16,71000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,33000
	€ 30,32900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,23
	€ 23,33000
	€ 75,35590

	Totale TOS15_RU
	€ 193,41240

	Totale Parziale (A)
	€ 248,02060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,20309

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,37203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,52237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 313,74606

	Incidenza manodopera
	61,65%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.005.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 335.91311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,69063

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 16,15542
	€ 7,75460

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 12,56333
	€ 10,30193

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 101,97000
	€ 38,74860

	Totale TOS15_PR
	€ 56,80513

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,9
	€ 27,85000
	€ 52,91500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 27,85000
	€ 18,10250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,45
	€ 23,33000
	€ 33,82850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,34
	€ 23,33000
	€ 77,92220

	Totale TOS15_RU
	€ 205,04820

	Totale Parziale (A)
	€ 265,54396

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,83159

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,39832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,53756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 335,91311

	Incidenza manodopera
	61,04%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 50.84622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,07833

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	0,5
	€ 0,18000
	€ 0,09000

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 96,12371
	€ 0,09612

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 10,42540

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 27,85000
	€ 10,86150

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,88000
	€ 4,14080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,52
	€ 23,33000
	€ 12,13160

	Totale TOS15_RU
	€ 27,69090

	Totale Parziale (A)
	€ 40,19464

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,02920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12058

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,62238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,84622

	Incidenza manodopera
	54,53%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.001.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 59.85415
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,07833

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	0,5
	€ 0,18000
	€ 0,09000

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 96,12371
	€ 0,09612

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 15,17540

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,88000
	€ 4,14080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	Totale TOS15_RU
	€ 30,06180

	Totale Parziale (A)
	€ 47,31554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,09733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14195

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,85415

	Incidenza manodopera
	50,28%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.002.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 17.12397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,50000
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83333

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 250,00000
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 8,05200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 4,65140

	Totale Parziale (A)
	€ 13,53673

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03051

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,12397

	Incidenza manodopera
	27,16%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.002.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 25.72243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,50000
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83333

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 250,00000
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 12,80200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	Totale TOS15_RU
	€ 6,69860

	Totale Parziale (A)
	€ 20,33393

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,05009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06100

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,33840

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,72243

	Incidenza manodopera
	26,04%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.003.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 61.02174
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,07833

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	2
	€ 0,18000
	€ 0,36000

	TOS15_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,80000
	€ 10,00000

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,004
	€ 96,12371
	€ 0,38449

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 19,92549

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 25,88000
	€ 8,54040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,33000
	€ 10,73180

	Totale TOS15_RU
	€ 26,23470

	Totale Parziale (A)
	€ 48,23853

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,23578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,54743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,02174

	Incidenza manodopera
	43,23%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.003.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 61.38296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,07833

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,8
	€ 0,18000
	€ 0,32400

	TOS15_PR.P07.004.004
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30
	kg
	9,25
	€ 1,12000
	€ 10,36000

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0036
	€ 96,12371
	€ 0,34605

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 20,21105

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 25,88000
	€ 8,54040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,33000
	€ 10,73180

	Totale TOS15_RU
	€ 26,23470

	Totale Parziale (A)
	€ 48,52408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,27861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,58027

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,38296

	Incidenza manodopera
	42,95%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.004.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 27.95566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,50000
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83333

	TOS15_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,80000
	€ 10,00000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 250,00000
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 15,59100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,67500

	Totale Parziale (A)
	€ 22,09933

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,95566

	Incidenza manodopera
	20,3%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.B08.004.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m² € 28.41106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,50000
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83333

	TOS15_PR.P07.004.004
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30
	kg
	9,25
	€ 1,12000
	€ 10,36000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 250,00000
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 15,95100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,67500

	Totale Parziale (A)
	€ 22,45933

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,36890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,58282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,41106

	Incidenza manodopera
	19,97%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.011.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 107.40288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,2
	€ 4,16667
	€ 0,83333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83333

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,76000
	€ 0,22800

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,3
	€ 1,69960
	€ 0,50988

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,03
	€ 297,00000
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 96,12371
	€ 0,19225

	Totale TOS15_PR
	€ 10,06513

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 27,85000
	€ 30,63500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,1
	€ 25,88000
	€ 28,46800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 74,00500

	Totale Parziale (A)
	€ 84,90346

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,73552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,76390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,40288

	Incidenza manodopera
	68,97%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.011.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 142.63137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,3
	€ 4,16667
	€ 1,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,25000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,76000
	€ 0,22800

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,45
	€ 1,69960
	€ 0,76482

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 297,00000
	€ 14,85000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 96,12371
	€ 0,19225

	Totale TOS15_PR
	€ 16,26007

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 27,85000
	€ 38,99000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,4
	€ 25,88000
	€ 36,23200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 95,24200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,75207

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,91281

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33826

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,96649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,63137

	Incidenza manodopera
	66,83%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.B08.011.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m² € 105.65361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 4,16667
	€ 0,54167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,54167

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS15_PR.P04.010.005
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm
	cad
	18
	€ 0,57595
	€ 10,36710

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,76000
	€ 0,22800

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,69960
	€ 0,03399

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 96,12371
	€ 0,19225

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 14,27648

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 27,85000
	€ 3,62050

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 27,85000
	€ 30,63500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 25,88000
	€ 18,11600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 68,70250

	Totale Parziale (A)
	€ 83,52064

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,52810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,60487

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,65361

	Incidenza manodopera
	65,16%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.011.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 92.53923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 4,16667
	€ 0,54167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,54167

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,76000
	€ 0,22800

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,69960
	€ 0,03399

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 96,12371
	€ 0,19225

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 3,90938

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 27,85000
	€ 3,62050

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 27,85000
	€ 30,63500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 25,88000
	€ 18,11600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 68,70250

	Totale Parziale (A)
	€ 73,15354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,97303

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,41266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,53923

	Incidenza manodopera
	74,4%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.011.007
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 94.04268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,1
	€ 4,16667
	€ 0,41667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,41667

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS15_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	12
	€ 0,80000
	€ 9,60000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,76000
	€ 0,22800

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,69960
	€ 0,03399

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 96,12371
	€ 0,19225

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 13,50938

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 25,88000
	€ 18,11600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 60,41600

	Totale Parziale (A)
	€ 74,34204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,15131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,54933

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 94,04268

	Incidenza manodopera
	64,4%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.012.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 
001 - in abete uso Fiume

Prezzo a m³ € 1147.27856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 4,16667
	€ 2,08334

	Totale TOS15_AT
	€ 2,08334

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	5,5
	€ 0,76000
	€ 4,18000

	TOS15_PR.P08.020.030
	Legname per edilizia - Abete - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8
	m³
	1,1
	€ 280,00000
	€ 308,00000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 96,12371
	€ 0,96124

	Totale TOS15_PR
	€ 314,04124

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 27,85000
	€ 250,65000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	9
	€ 25,88000
	€ 232,92000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,33000
	€ 93,32000

	Totale TOS15_RU
	€ 590,81500

	Totale Parziale (A)
	€ 906,93957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 136,04094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,72082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 104,29805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.147,27856

	Incidenza manodopera
	51,53%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.013.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 
001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

Prezzo a m³ € 1573.04548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 4,16667
	€ 2,08334

	Totale TOS15_AT
	€ 2,08334

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	5,5
	€ 0,76000
	€ 4,18000

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,9
	€ 1,69960
	€ 1,52964

	TOS15_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	1,1
	€ 350,00000
	€ 385,00000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 96,12371
	€ 0,96124

	Totale TOS15_PR
	€ 392,57088

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	12,5
	€ 27,85000
	€ 348,12500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	12,5
	€ 25,88000
	€ 323,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7
	€ 23,33000
	€ 163,31000

	Totale TOS15_RU
	€ 848,86000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.243,51421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 186,52713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,73054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,00413

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.573,04548

	Incidenza manodopera
	53,99%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.021.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 52.24641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,05526
	€ 0,90111

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 1,55435

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 25,88000
	€ 9,05800

	Totale TOS15_RU
	€ 39,69300

	Totale Parziale (A)
	€ 41,30151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19523

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,74967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,24641

	Incidenza manodopera
	78,58%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.021.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 79.52077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,05526
	€ 1,57693

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 32,66200
	€ 1,14317

	Totale TOS15_02
	€ 2,72010

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 27,85000
	€ 41,77500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,88000
	€ 15,52800

	Totale TOS15_RU
	€ 60,08800

	Totale Parziale (A)
	€ 62,86227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,42934

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,22916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,52077

	Incidenza manodopera
	78,56%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.022.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 43.43885
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,05526
	€ 0,90111

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 1,55435

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 27,85000
	€ 20,88750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 25,88000
	€ 9,05800

	Totale TOS15_RU
	€ 32,73050

	Totale Parziale (A)
	€ 34,33901

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,15085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,94899

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,43885

	Incidenza manodopera
	78,49%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.022.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 70.71321
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,05526
	€ 1,57693

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 32,66200
	€ 1,14317

	Totale TOS15_02
	€ 2,72010

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 27,85000
	€ 34,81250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,88000
	€ 15,52800

	Totale TOS15_RU
	€ 53,12550

	Totale Parziale (A)
	€ 55,89977

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38497

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,42847

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,71321

	Incidenza manodopera
	78,5%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.023.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 45.20036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,05526
	€ 0,90111

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 1,55435

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 25,88000
	€ 9,05800

	Totale TOS15_RU
	€ 34,12300

	Totale Parziale (A)
	€ 35,73151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,35973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,10912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,20036

	Incidenza manodopera
	78,51%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.023.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 72.47472
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,05526
	€ 1,57693

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 32,66200
	€ 1,14317

	Totale TOS15_02
	€ 2,72010

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 27,85000
	€ 36,20500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,88000
	€ 15,52800

	Totale TOS15_RU
	€ 54,51800

	Totale Parziale (A)
	€ 57,29227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,59384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,58861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,47472

	Incidenza manodopera
	78,51%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.024.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 32.86978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,05526
	€ 0,90111

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 1,55435

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 25,88000
	€ 9,05800

	Totale TOS15_RU
	€ 24,37550

	Totale Parziale (A)
	€ 25,98401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,89760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,98816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,86978

	Incidenza manodopera
	78,3%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.024.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 54.85960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,05526
	€ 1,57693

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 32,66200
	€ 1,14317

	Totale TOS15_02
	€ 2,72010

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,88000
	€ 15,52800

	Totale TOS15_RU
	€ 40,59300

	Totale Parziale (A)
	€ 43,36727

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,50509

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,98724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,85960

	Incidenza manodopera
	78,34%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.025.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 64.22470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,05526
	€ 0,90111

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 1,55435

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,34
	€ 27,85000
	€ 37,31900

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 25,88000
	€ 9,05800

	Totale TOS15_RU
	€ 49,16200

	Totale Parziale (A)
	€ 50,77051

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,61558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,22470

	Incidenza manodopera
	78,67%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.025.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 100.65892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,05526
	€ 1,57693

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 32,66200
	€ 1,14317

	Totale TOS15_02
	€ 2,72010

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,1
	€ 27,85000
	€ 58,48500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,88000
	€ 15,52800

	Totale TOS15_RU
	€ 76,79800

	Totale Parziale (A)
	€ 79,57227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,93584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,15081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,65892

	Incidenza manodopera
	78,66%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.031.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 15.33657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01354

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	4
	€ 0,18000
	€ 0,72000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 89,06771
	€ 1,15788

	Totale TOS15_PR
	€ 1,87788

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 27,85000
	€ 0,69625

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,33000
	€ 3,96610

	Totale TOS15_RU
	€ 10,23235

	Totale Parziale (A)
	€ 12,12377

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,33657

	Incidenza manodopera
	69,76%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.031.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 20.28335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01354

	TOS15_PR.P05.001.002
	Pavimentazioni esterne in pietra serena segate in piano (lastrico) con coste fresate - Lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm
	m²
	0,045
	€ 102,90000
	€ 4,63050

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 89,06771
	€ 1,15788

	Totale TOS15_PR
	€ 5,78838

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 27,85000
	€ 0,69625

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,33000
	€ 3,96610

	Totale TOS15_RU
	€ 10,23235

	Totale Parziale (A)
	€ 16,03427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40514

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,28335

	Incidenza manodopera
	52,74%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.031.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 16.05041
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01354

	TOS15_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	4
	€ 0,90250
	€ 3,61000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 89,06771
	€ 1,15788

	Totale TOS15_PR
	€ 4,76788

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 27,85000
	€ 0,69625

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,33000
	€ 3,03290

	Totale TOS15_RU
	€ 7,90665

	Totale Parziale (A)
	€ 12,68807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,90321

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03806

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,45913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,05041

	Incidenza manodopera
	52,16%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.031.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad € 17.68499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0045
	€ 0,54167
	€ 0,00244

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01598

	TOS15_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,4
	€ 0,61750
	€ 0,24700

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 27,85000
	€ 0,69625

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 13,71725

	Totale Parziale (A)
	€ 13,98023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09703

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04194

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,68499

	Incidenza manodopera
	77,56%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.032.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 29.95250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,54167
	€ 0,02167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02167

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	8
	€ 0,18000
	€ 1,44000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 89,06771
	€ 5,52220

	Totale TOS15_PR
	€ 6,96220

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	Totale TOS15_RU
	€ 16,69400

	Totale Parziale (A)
	€ 23,67786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,95250

	Incidenza manodopera
	63,15%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.032.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 44.40196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,54167
	€ 0,02167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02167

	TOS15_PR.P05.001.002
	Pavimentazioni esterne in pietra serena segate in piano (lastrico) con coste fresate - Lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm
	m²
	0,125
	€ 102,90000
	€ 12,86250

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 89,06771
	€ 5,52220

	Totale TOS15_PR
	€ 18,38470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	Totale TOS15_RU
	€ 16,69400

	Totale Parziale (A)
	€ 35,10036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,26505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,03654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,40196

	Incidenza manodopera
	42,6%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.032.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 42.91179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21667

	TOS15_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	6
	€ 0,90250
	€ 5,41500

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 89,06771
	€ 5,52220

	Totale TOS15_PR
	€ 10,93720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 22,76850

	Totale Parziale (A)
	€ 33,92237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,08836

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,90107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,91179

	Incidenza manodopera
	58,24%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.032.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad € 39.39455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0125
	€ 0,54167
	€ 0,00677

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22344

	TOS15_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,4
	€ 0,61750
	€ 0,24700

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 30,67150

	Totale Parziale (A)
	€ 31,14194

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,67129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,39455

	Incidenza manodopera
	77,86%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.041.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
Articolo: 
001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad € 6.92731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1
	€ 0,18000
	€ 0,18000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	Totale TOS15_PR
	€ 0,35814

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,11800

	Totale Parziale (A)
	€ 5,47614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82142

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,92731

	Incidenza manodopera
	74,92%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m² € 135.72497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,28000
	€ 0,57600

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,63017

	TOS15_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	85
	€ 0,43640
	€ 37,09400

	Totale TOS15_PR
	€ 37,09400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,06
	€ 27,85000
	€ 29,52100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,06
	€ 23,33000
	€ 24,72980

	Totale TOS15_RU
	€ 69,56830

	Totale Parziale (A)
	€ 107,29247

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,09387

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,48282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,33863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,72497

	Incidenza manodopera
	51,26%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.001.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m² € 22.98075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	17
	€ 0,43640
	€ 7,41880

	Totale TOS15_PR
	€ 7,41880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 27,85000
	€ 5,84850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,33000
	€ 4,89930

	Totale TOS15_RU
	€ 10,74780

	Totale Parziale (A)
	€ 18,16660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,72499

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08175

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,98075

	Incidenza manodopera
	46,77%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.001.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m² € 83.28920
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,28000
	€ 0,57600

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,63017

	TOS15_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	51
	€ 0,43640
	€ 22,25640

	Totale TOS15_PR
	€ 22,25640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 27,85000
	€ 15,03900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,33000
	€ 12,59820

	Totale TOS15_RU
	€ 42,95470

	Totale Parziale (A)
	€ 65,84127

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,87619

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,57175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,28920

	Incidenza manodopera
	51,57%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.001.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m² € 21.03847
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	17
	€ 0,43640
	€ 7,41880

	Totale TOS15_PR
	€ 7,41880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,21240

	Totale Parziale (A)
	€ 16,63120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,49468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,03847

	Incidenza manodopera
	43,79%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Prezzo a m² € 19.06323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,35
	€ 1,87500
	€ 0,65625

	Totale TOS15_AT
	€ 0,65625

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 14,41350

	Totale Parziale (A)
	€ 15,06975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,06323

	Incidenza manodopera
	75,61%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m² € 6.56774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 2,69052
	€ 0,45739

	Totale TOS15_AT
	€ 0,45739

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 27,85000
	€ 4,73450

	Totale TOS15_RU
	€ 4,73450

	Totale Parziale (A)
	€ 5,19189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59707

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,56774

	Incidenza manodopera
	72,09%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Prezzo a m € 1.73588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P03.025.006
	Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.
	kg
	0,12
	€ 2,15200
	€ 0,25824

	Totale TOS15_PR
	€ 0,25824

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,11400

	Totale Parziale (A)
	€ 1,37224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00618

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,73588

	Incidenza manodopera
	64,17%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m² € 65.12094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	35
	€ 0,43640
	€ 15,27400

	Totale TOS15_PR
	€ 15,27400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 27,85000
	€ 36,20500

	Totale TOS15_RU
	€ 36,20500

	Totale Parziale (A)
	€ 51,47900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,72185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23166

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,92009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,12094

	Incidenza manodopera
	55,6%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.015
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m² € 21.36712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.016.002
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm
	kg
	4,5
	€ 0,72100
	€ 3,24450

	Totale TOS15_PR
	€ 3,24450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,49
	€ 27,85000
	€ 13,64650

	Totale TOS15_RU
	€ 13,64650

	Totale Parziale (A)
	€ 16,89100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,36712

	Incidenza manodopera
	63,87%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.017
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m² € 7.09425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P03.025.004
	Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg
	kg
	0,48
	€ 1,82000
	€ 0,87360

	Totale TOS15_PR
	€ 0,87360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 27,85000
	€ 4,73450

	Totale TOS15_RU
	€ 4,73450

	Totale Parziale (A)
	€ 5,60810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,09425

	Incidenza manodopera
	66,74%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.025
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Prezzo a m² € 21.33423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.016.003
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006
	kg
	6
	€ 0,49000
	€ 2,94000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,94000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	Totale TOS15_RU
	€ 13,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 16,86500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,52975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,33423

	Incidenza manodopera
	65,27%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.004.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 
001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³ € 577.41895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,44
	€ 3,75000
	€ 1,65000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,65000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	480
	€ 0,18000
	€ 86,40000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0035
	€ 200,00000
	€ 0,70000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,45
	€ 96,12371
	€ 43,25567

	Totale TOS15_PR
	€ 130,35567

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,1
	€ 27,85000
	€ 169,88500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 27,85000
	€ 12,25400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,1
	€ 23,33000
	€ 142,31300

	Totale TOS15_RU
	€ 324,45200

	Totale Parziale (A)
	€ 456,45767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 68,46865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,05406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,49263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 577,41895

	Incidenza manodopera
	58,98%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.004.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 
002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³ € 636.05168
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,33
	€ 3,75000
	€ 1,23750

	Totale TOS15_AT
	€ 1,23750

	TOS15_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	1,6
	€ 29,57500
	€ 47,32000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,012
	€ 200,00000
	€ 2,40000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 96,12371
	€ 48,06186

	Totale TOS15_PR
	€ 97,78186

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,71
	€ 27,85000
	€ 214,72350

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 27,85000
	€ 9,19050

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,71
	€ 23,33000
	€ 179,87430

	Totale TOS15_RU
	€ 403,78830

	Totale Parziale (A)
	€ 502,80766

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 75,42115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,26263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 57,82288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 636,05168

	Incidenza manodopera
	66,3%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.005.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³ € 1404.33665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,1
	€ 19,00000
	€ 1,90000

	Totale TOS15_AT
	€ 7,90000

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,08
	€ 16,15542
	€ 1,29243

	TOS15_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	40
	€ 0,52500
	€ 21,00000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 96,12371
	€ 28,83711

	Totale TOS15_PR
	€ 138,42954

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	14
	€ 27,85000
	€ 389,90000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	14
	€ 23,33000
	€ 326,62000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	10,6
	€ 23,33000
	€ 247,29800

	Totale TOS15_RU
	€ 963,81800

	Totale Parziale (A)
	€ 1.110,14755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 166,52213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 4,99566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 127,66697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.404,33665

	Incidenza manodopera
	69,4%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.006.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - spessore 3 cm

Prezzo a m² € 54.57645
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,87500
	€ 0,46875

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS15_AT
	€ 0,48435

	TOS15_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,5
	€ 0,61750
	€ 0,92625

	TOS15_PR.P06.002.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,5
	€ 0,64600
	€ 2,90700

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,035
	€ 96,12371
	€ 3,36433

	TOS15_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,004
	€ 309,50188
	€ 1,23801

	Totale TOS15_PR
	€ 8,43559

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	Totale TOS15_RU
	€ 34,22350

	Totale Parziale (A)
	€ 43,14344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,47152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,96150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,57645

	Incidenza manodopera
	65,24%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.006.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m² € 6.80359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0116
	€ 96,12371
	€ 1,11504

	Totale TOS15_PR
	€ 1,11504

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0833
	€ 27,85000
	€ 2,31991

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0833
	€ 23,33000
	€ 1,94339

	Totale TOS15_RU
	€ 4,26330

	Totale Parziale (A)
	€ 5,37833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,80359

	Incidenza manodopera
	68,77%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.007.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m² € 67.54040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,87500
	€ 0,46875

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS15_AT
	€ 0,48435

	TOS15_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,5
	€ 0,61750
	€ 0,92625

	TOS15_PR.P06.002.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,5
	€ 0,64600
	€ 2,90700

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,004
	€ 0,33088
	€ 0,00132

	TOS15_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,09
	€ 108,12444
	€ 9,73120

	Totale TOS15_PR
	€ 13,56577

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,33000
	€ 8,16550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	Totale TOS15_RU
	€ 39,34150

	Totale Parziale (A)
	€ 53,39162

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,00874

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,24026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,14004

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,54040

	Incidenza manodopera
	67,01%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.B10.010.011
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³ € 414.08427
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	7,32
	€ 19,01326
	€ 139,17707

	Totale TOS15_01
	€ 139,17707

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	37,02
	€ 0,60000
	€ 22,21200

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	66,36
	€ 0,60000
	€ 39,81600

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 122,63478
	€ 122,63478

	Totale TOS15_PR
	€ 184,66278

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49950

	Totale Parziale (A)
	€ 327,33934

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,10090

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,47303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,64402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 414,08427

	Incidenza manodopera
	44,34%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.010.012
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³ € 342.91191
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	5,5
	€ 19,01326
	€ 104,57293

	Totale TOS15_01
	€ 104,57293

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	27,77
	€ 0,60000
	€ 16,66200

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	40,29
	€ 0,60000
	€ 24,17400

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 122,63478
	€ 122,63478

	Totale TOS15_PR
	€ 163,47078

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,33000
	€ 3,03290

	Totale TOS15_RU
	€ 3,03290

	Totale Parziale (A)
	€ 271,07661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,66149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,21984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,17381

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 342,91191

	Incidenza manodopera
	45,83%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.010.013
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³ € 301.24548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	4,4
	€ 19,01326
	€ 83,65835

	Totale TOS15_01
	€ 83,65835

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	20,76
	€ 0,60000
	€ 12,45600

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	27,65
	€ 0,60000
	€ 16,59000

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 122,63478
	€ 122,63478

	Totale TOS15_PR
	€ 151,68078

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	Totale TOS15_RU
	€ 2,79960

	Totale Parziale (A)
	€ 238,13872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,72081

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,07162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,38595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 301,24548

	Incidenza manodopera
	46,88%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.010.014
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³ € 275.22138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	3,66
	€ 19,01326
	€ 69,58853

	Totale TOS15_01
	€ 69,58853

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	20,97
	€ 0,60000
	€ 12,58200

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	17,38
	€ 0,60000
	€ 10,42800

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 122,63478
	€ 122,63478

	Totale TOS15_PR
	€ 145,64478

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 2,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 217,56631

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,63495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,97905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,02013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 275,22138

	Incidenza manodopera
	47,3%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.011.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³ € 1573.42546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,2
	€ 19,00000
	€ 3,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 9,80000

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,08
	€ 16,15542
	€ 1,29243

	TOS15_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	40
	€ 0,52500
	€ 21,00000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 96,12371
	€ 28,83711

	TOS15_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 106,70044
	€ 10,67004

	Totale TOS15_PR
	€ 149,09958

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	15,5
	€ 27,85000
	€ 431,67500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	12
	€ 23,33000
	€ 279,96000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	16
	€ 23,33000
	€ 373,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 1.084,91500

	Totale Parziale (A)
	€ 1.243,81459

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 186,57219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 5,59717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,03868

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.573,42546

	Incidenza manodopera
	70,04%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.012.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 443.56939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	2
	€ 19,01326
	€ 38,02652

	Totale TOS15_01
	€ 38,02652

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,03
	€ 19,00000
	€ 0,57000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,57000

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	80
	€ 0,60000
	€ 48,00000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,15
	€ 200,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 106,70044
	€ 10,67004

	TOS15_PR.P09.105.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1,05
	€ 131,13779
	€ 137,69468

	Totale TOS15_PR
	€ 226,36472

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 27,85000
	€ 32,02750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 23,33000
	€ 26,82950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 23,33000
	€ 26,82950

	Totale TOS15_RU
	€ 85,68650

	Totale Parziale (A)
	€ 350,64774

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,59716

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,57791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,32449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 443,56939

	Incidenza manodopera
	46,02%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.013.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 476.55870
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	2
	€ 19,01326
	€ 38,02652

	Totale TOS15_01
	€ 38,02652

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,03
	€ 19,00000
	€ 0,57000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,57000

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	80
	€ 0,60000
	€ 48,00000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,15
	€ 200,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 106,70044
	€ 10,67004

	TOS15_PR.P09.105.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1,05
	€ 131,13779
	€ 137,69468

	Totale TOS15_PR
	€ 226,36472

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 27,85000
	€ 41,77500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	Totale TOS15_RU
	€ 111,76500

	Totale Parziale (A)
	€ 376,72624

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,50894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,69527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,32352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 476,55870

	Incidenza manodopera
	48,31%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.014.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - con malta cementizia

Prezzo a m³ € 746.59935
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,75000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,004
	€ 200,00000
	€ 0,80000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 96,12371
	€ 28,83711

	Totale TOS15_PR
	€ 116,93711

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 27,85000
	€ 250,65000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	9
	€ 23,33000
	€ 209,97000

	Totale TOS15_RU
	€ 471,76000

	Totale Parziale (A)
	€ 590,19711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 88,52957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,65589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 67,87267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 746,59935

	Incidenza manodopera
	64,63%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.014.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³ € 787.37462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,75000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,004
	€ 200,00000
	€ 0,80000

	TOS15_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,28
	€ 309,50188
	€ 86,66053

	Totale TOS15_PR
	€ 174,76053

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8,5
	€ 27,85000
	€ 236,72500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8,5
	€ 23,33000
	€ 198,30500

	Totale TOS15_RU
	€ 446,17000

	Totale Parziale (A)
	€ 622,43053

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,36458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,80094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,57951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 787,37462

	Incidenza manodopera
	57,79%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.014.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³ € 676.85425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,75000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,28
	€ 0,33088
	€ 0,09265

	Totale TOS15_PR
	€ 87,39265

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8,5
	€ 27,85000
	€ 236,72500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8,5
	€ 23,33000
	€ 198,30500

	Totale TOS15_RU
	€ 446,17000

	Totale Parziale (A)
	€ 535,06265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,25940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,40778

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,53220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 676,85425

	Incidenza manodopera
	65,92%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.020.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
Articolo: 
001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m² € 349.19072
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 2,69052
	€ 0,80716

	Totale TOS15_AT
	€ 0,80716

	TOS15_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	35,6
	€ 0,90250
	€ 32,12900

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	3
	€ 5,21000
	€ 15,63000

	TOS15_PR.P35.001.011
	Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm
	kg
	26,4937
	€ 3,77856
	€ 100,10804

	TOS15_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 16,79580
	€ 50,38740

	Totale TOS15_PR
	€ 200,15444

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 27,85000
	€ 18,10250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,95
	€ 27,85000
	€ 26,45750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,95
	€ 23,33000
	€ 22,16350

	Totale TOS15_RU
	€ 75,07850

	Totale Parziale (A)
	€ 276,04009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,40601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,74461

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,19072

	Incidenza manodopera
	21,5%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.021.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 8.24055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,065
	€ 1,87500
	€ 0,12188

	Totale TOS15_AT
	€ 0,12188

	TOS15_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0182
	€ 22,41450
	€ 0,40794

	TOS15_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,01
	€ 63,75000
	€ 0,63750

	TOS15_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,05000
	€ 0,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,25544

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 27,85000
	€ 1,81025

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 27,85000
	€ 1,81025

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,065
	€ 23,33000
	€ 1,51645

	Totale TOS15_RU
	€ 5,13695

	Totale Parziale (A)
	€ 6,51427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,24055

	Incidenza manodopera
	62,34%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.021.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 10.22863
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,075
	€ 1,87500
	€ 0,14063

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14063

	TOS15_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,038
	€ 22,41450
	€ 0,85175

	TOS15_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 63,75000
	€ 0,95625

	TOS15_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,05000
	€ 0,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,01800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 27,85000
	€ 2,08875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 27,85000
	€ 2,08875

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,075
	€ 23,33000
	€ 1,74975

	Totale TOS15_RU
	€ 5,92725

	Totale Parziale (A)
	€ 8,08588

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,22863

	Incidenza manodopera
	57,95%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.021.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 12.38800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,095
	€ 1,87500
	€ 0,17813

	Totale TOS15_AT
	€ 0,17813

	TOS15_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0648
	€ 22,41450
	€ 1,45246

	TOS15_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 63,75000
	€ 0,95625

	TOS15_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,05000
	€ 0,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,61871

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 27,85000
	€ 2,64575

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,085
	€ 27,85000
	€ 2,36725

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,085
	€ 23,33000
	€ 1,98305

	Totale TOS15_RU
	€ 6,99605

	Totale Parziale (A)
	€ 9,79288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,46893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,12618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,38800

	Incidenza manodopera
	56,47%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.022.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg € 5.72596
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 2,40000
	€ 0,01440

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS15_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 0,28000
	€ 0,00392

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07952

	TOS15_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,37
	€ 0,84000
	€ 1,15080

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15113

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 27,85000
	€ 0,38990

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,008
	€ 23,33000
	€ 0,18664

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,006
	€ 26,71000
	€ 0,16026

	Totale TOS15_RU
	€ 3,29580

	Totale Parziale (A)
	€ 4,52645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67897

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52054

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,72596

	Incidenza manodopera
	57,56%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.022.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg € 5.93504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,007
	€ 2,40000
	€ 0,01680

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,007
	€ 10,20000
	€ 0,07140

	TOS15_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,015
	€ 0,28000
	€ 0,00420

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09240

	TOS15_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,37
	€ 0,84000
	€ 1,15080

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15113

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,051
	€ 27,85000
	€ 1,42035

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,051
	€ 23,33000
	€ 1,18983

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,33000
	€ 0,23330

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,007
	€ 26,71000
	€ 0,18697

	Totale TOS15_RU
	€ 3,44820

	Totale Parziale (A)
	€ 4,69173

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02111

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,93504

	Incidenza manodopera
	58,1%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.022.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Prezzo a m² € 60.15097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,27
	€ 1,87500
	€ 0,50625

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,064
	€ 0,26000
	€ 0,01664

	Totale TOS15_AT
	€ 0,52289

	TOS15_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,61
	€ 0,61750
	€ 0,99418

	TOS15_PR.P06.003.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,82
	€ 0,64600
	€ 3,11372

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	1,02
	€ 0,60000
	€ 0,61200

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,037
	€ 96,12371
	€ 3,55658

	TOS15_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,0042
	€ 309,50188
	€ 1,29991

	Totale TOS15_PR
	€ 9,57639

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,064
	€ 27,85000
	€ 1,78240

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 27,85000
	€ 7,79800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,33000
	€ 6,53240

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 37,45090

	Totale Parziale (A)
	€ 47,55017

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,13253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,46827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,15097

	Incidenza manodopera
	64,69%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.B10.022.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Prezzo a kg € 6.71745
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 2,40000
	€ 0,01440

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS15_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,013
	€ 0,28000
	€ 0,00364

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07924

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	1,5
	€ 0,58860
	€ 0,88290

	TOS15_PR.P06.009.003
	Profilati tubolari quadri o rettangolari - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm
	kg
	1,37
	€ 0,80000
	€ 1,09600

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS15_PR
	€ 1,97923

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 27,85000
	€ 0,36205

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,049
	€ 27,85000
	€ 1,36465

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,049
	€ 23,33000
	€ 1,14317

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0095
	€ 23,33000
	€ 0,22164

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,006
	€ 26,71000
	€ 0,16026

	Totale TOS15_RU
	€ 3,25177

	Totale Parziale (A)
	€ 5,31024

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,71745

	Incidenza manodopera
	48,41%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.022.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Prezzo a m³ € 578.56982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	15,33
	€ 19,01326
	€ 291,47328

	Totale TOS15_01
	€ 291,47328

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	1,85
	€ 0,60000
	€ 1,11000

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	24,89
	€ 0,60000
	€ 14,93400

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	21,91
	€ 0,60000
	€ 13,14600

	TOS15_PR.P09.106.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1
	€ 134,37117
	€ 134,37117

	Totale TOS15_PR
	€ 163,56117

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 2,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 457,36745

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 68,60512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,05815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,59726

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 578,56982

	Incidenza manodopera
	52,52%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.025.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

Prezzo a m² € 95.51977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P40.001.001
	Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq
	m²
	1,05
	€ 17,10200
	€ 17,95710

	TOS15_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 16,79580
	€ 50,38740

	Totale TOS15_PR
	€ 68,34450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 7,16520

	Totale Parziale (A)
	€ 75,50970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,32646

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,33979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,68362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,51977

	Incidenza manodopera
	7,5%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.027.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm

Prezzo a m² € 126.99664
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P40.003.001
	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq
	m²
	1,05
	€ 40,80000
	€ 42,84000

	TOS15_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 16,79580
	€ 50,38740

	Totale TOS15_PR
	€ 93,22740

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 7,16520

	Totale Parziale (A)
	€ 100,39260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,05889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,45177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,54515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,99664

	Incidenza manodopera
	5,64%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.027.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

Prezzo a m² € 145.73825
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P40.003.011
	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq
	m²
	1,05
	€ 54,91000
	€ 57,65550

	TOS15_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 16,79580
	€ 50,38740

	Totale TOS15_PR
	€ 108,04290

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	Totale TOS15_RU
	€ 7,16520

	Totale Parziale (A)
	€ 115,20810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51844

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24893

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,73825

	Incidenza manodopera
	4,92%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.030.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m € 80.46988
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P40.005.001
	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq
	m
	1,05
	€ 49,00000
	€ 51,45000

	TOS15_PR.P40.015.001
	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)
	kg
	0,34
	€ 11,68750
	€ 3,97375

	Totale TOS15_PR
	€ 55,42375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 27,85000
	€ 1,94950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,33000
	€ 1,63310

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 8,18880

	Totale Parziale (A)
	€ 63,61255

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,54188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,28626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,31544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,46988

	Incidenza manodopera
	10,18%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.030.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m € 97.81419
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P40.005.002
	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq
	m
	1,05
	€ 55,25000
	€ 58,01250

	TOS15_PR.P40.015.001
	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)
	kg
	0,54
	€ 11,68750
	€ 6,31125

	Totale TOS15_PR
	€ 64,32375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 27,85000
	€ 4,01040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,33000
	€ 2,56630

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,144
	€ 23,33000
	€ 3,35952

	Totale TOS15_RU
	€ 12,99972

	Totale Parziale (A)
	€ 77,32347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,59852

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,34796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,89220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,81419

	Incidenza manodopera
	13,29%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.035.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:
Articolo: 
001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad € 3.46751
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,025
	€ 1,87500
	€ 0,04688

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04688

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,16
	€ 0,58860
	€ 0,09418

	TOS15_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0107
	€ 22,41450
	€ 0,23984

	TOS15_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,0011
	€ 63,75000
	€ 0,07013

	TOS15_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,05000
	€ 0,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,61415

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 27,85000
	€ 0,69625

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,019
	€ 27,85000
	€ 0,52915

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 27,85000
	€ 0,46510

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 23,33000
	€ 0,38961

	Totale TOS15_RU
	€ 2,08011

	Totale Parziale (A)
	€ 2,74112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31523

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,46751

	Incidenza manodopera
	59,99%
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Codice regionale: TOS15_02.C01.031.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 
001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 33.22278
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00375

	TOS15_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	10
	€ 0,80000
	€ 8,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 89,06771
	€ 1,60322

	Totale TOS15_PR
	€ 9,60322

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 27,85000
	€ 8,91200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,33000
	€ 7,46560

	Totale TOS15_RU
	€ 16,65610

	Totale Parziale (A)
	€ 26,26307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,93946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,22278

	Incidenza manodopera
	52,08%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.C01.031.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 
002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 33.38345
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00375

	TOS15_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	10
	€ 0,80000
	€ 8,00000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 96,12371
	€ 1,73023

	Totale TOS15_PR
	€ 9,73023

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 27,85000
	€ 8,91200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,33000
	€ 7,46560

	Totale TOS15_RU
	€ 16,65610

	Totale Parziale (A)
	€ 26,39008

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,95851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,38345

	Incidenza manodopera
	51,82%
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Codice regionale: TOS15_02.C01.032.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 
001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 31.74039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03750

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	15
	€ 0,18000
	€ 2,70000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 89,06771
	€ 1,60322

	Totale TOS15_PR
	€ 4,30322

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 20,75050

	Totale Parziale (A)
	€ 25,09122

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,76368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,88549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,74039

	Incidenza manodopera
	67,41%
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Codice regionale: TOS15_02.C01.032.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 
002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 32.10156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00375

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	15
	€ 0,18000
	€ 2,70000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,02
	€ 96,12371
	€ 1,92247

	Totale TOS15_PR
	€ 4,62247

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 20,75050

	Totale Parziale (A)
	€ 25,37672

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,10156

	Incidenza manodopera
	66,87%
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Codice regionale: TOS15_02.C01.034.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m² € 135.57529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18750

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	76
	€ 0,18000
	€ 13,68000

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0032
	€ 200,00000
	€ 0,64000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,1
	€ 96,12371
	€ 9,61237

	Totale TOS15_PR
	€ 28,82414

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 27,85000
	€ 41,77500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	Totale TOS15_RU
	€ 78,16250

	Totale Parziale (A)
	€ 107,17414

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,07612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,32503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,57529

	Incidenza manodopera
	60,29%
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Codice regionale: TOS15_02.C01.034.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 
002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m² € 93.73601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15000

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0026
	€ 200,00000
	€ 0,52000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,065
	€ 96,12371
	€ 6,24804

	Totale TOS15_PR
	€ 13,97861

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 27,85000
	€ 32,02750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 23,33000
	€ 26,82950

	Totale TOS15_RU
	€ 59,97100

	Totale Parziale (A)
	€ 74,09961

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,11494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,52146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,73601

	Incidenza manodopera
	66,46%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.C03.012.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

Prezzo a m² € 121.94690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 2,04155
	€ 0,04083

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 4,16667
	€ 0,54167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,58250

	TOS15_PR.P04.010.005
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm
	cad
	18
	€ 0,57595
	€ 10,36710

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,05
	€ 1,69960
	€ 0,08498

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	0,05
	€ 250,00000
	€ 12,50000

	TOS15_PR.P08.020.055
	Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
	m
	1,05
	€ 2,00000
	€ 2,10000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 28,28222

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 27,85000
	€ 3,62050

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 27,85000
	€ 30,63500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 25,88000
	€ 18,11600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,65
	€ 23,33000
	€ 15,16450

	Totale TOS15_RU
	€ 67,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 96,40071

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,46011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,43380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,08608

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,94690

	Incidenza manodopera
	55,44%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.021.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 29.12730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	Totale TOS15_PR
	€ 0,17814

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 27,85000
	€ 8,91200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,32
	€ 25,88000
	€ 8,28160

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,33000
	€ 3,73280

	Totale TOS15_RU
	€ 22,59740

	Totale Parziale (A)
	€ 23,02554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45383

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,12730

	Incidenza manodopera
	77,83%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C03.021.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 35.74528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	Totale TOS15_PR
	€ 0,17814

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,88000
	€ 10,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 27,82900

	Totale Parziale (A)
	€ 28,25714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,23857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,74528

	Incidenza manodopera
	78,05%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.021.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 27.47281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 89,06771
	€ 0,17814

	Totale TOS15_PR
	€ 0,17814

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 21,28950

	Totale Parziale (A)
	€ 21,71764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25765

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49753

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,47281

	Incidenza manodopera
	77,75%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 12.07162
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0002
	€ 89,06771
	€ 0,01781

	TOS15_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	0,8
	€ 1,01500
	€ 0,81200

	TOS15_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	0,8
	€ 0,34500
	€ 0,27600

	TOS15_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,025
	€ 1,13750
	€ 0,02844

	TOS15_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,012
	€ 31,86400
	€ 0,38237

	Totale TOS15_PR
	€ 1,51662

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,98450

	Totale Parziale (A)
	€ 9,54279

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43142

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04294

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,07162

	Incidenza manodopera
	66,2%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 15.16746
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,015
	€ 4,16667
	€ 0,06250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,06250

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0004
	€ 89,06771
	€ 0,03563

	TOS15_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	1,6
	€ 1,01500
	€ 1,62400

	TOS15_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	1,6
	€ 0,34500
	€ 0,55200

	TOS15_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,05
	€ 1,13750
	€ 0,05688

	TOS15_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,024
	€ 31,86400
	€ 0,76474

	Totale TOS15_PR
	€ 3,03325

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,88000
	€ 2,84680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,33000
	€ 2,56630

	Totale TOS15_RU
	€ 8,89435

	Totale Parziale (A)
	€ 11,99009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,79851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05396

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,16746

	Incidenza manodopera
	58,74%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 18.26330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0006
	€ 89,06771
	€ 0,05344

	TOS15_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	2,4
	€ 1,01500
	€ 2,43600

	TOS15_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	2,4
	€ 0,34500
	€ 0,82800

	TOS15_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,075
	€ 1,13750
	€ 0,08531

	TOS15_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,036
	€ 31,86400
	€ 1,14710

	Totale TOS15_PR
	€ 4,54985

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,88000
	€ 3,10560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	Totale TOS15_RU
	€ 9,80420

	Totale Parziale (A)
	€ 14,43739

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16561

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06497

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,26330

	Incidenza manodopera
	53,8%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.011
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m² € 10.93758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0002
	€ 89,06771
	€ 0,01781

	TOS15_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	1,5
	€ 0,34500
	€ 0,51750

	TOS15_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,025
	€ 0,65700
	€ 0,01643

	TOS15_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,012
	€ 5,70000
	€ 0,06840

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62014

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,98450

	Totale Parziale (A)
	€ 8,64631

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29695

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03891

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,93758

	Incidenza manodopera
	73,07%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.012
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m² € 12.89937
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,015
	€ 4,16667
	€ 0,06250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,06250

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0004
	€ 89,06771
	€ 0,03563

	TOS15_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	3
	€ 0,34500
	€ 1,03500

	TOS15_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,05
	€ 0,65700
	€ 0,03285

	TOS15_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,024
	€ 5,70000
	€ 0,13680

	Totale TOS15_PR
	€ 1,24028

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,88000
	€ 2,84680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,33000
	€ 2,56630

	Totale TOS15_RU
	€ 8,89435

	Totale Parziale (A)
	€ 10,19713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,89937

	Incidenza manodopera
	69,06%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.013
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m² € 14.86116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0006
	€ 89,06771
	€ 0,05344

	TOS15_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	4,5
	€ 0,34500
	€ 1,55250

	TOS15_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,075
	€ 0,65700
	€ 0,04928

	TOS15_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,036
	€ 5,70000
	€ 0,20520

	Totale TOS15_PR
	€ 1,86042

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,88000
	€ 3,10560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	Totale TOS15_RU
	€ 9,80420

	Totale Parziale (A)
	€ 11,74795

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,86116

	Incidenza manodopera
	66,12%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.100
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m² € 5.82684
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 4,60620

	Totale Parziale (A)
	€ 4,60620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69093

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,82684

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.D06.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
Articolo: 
001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m² € 45.80873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_PR.P03.007.001
	Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)
	kg
	0,1
	€ 1,56300
	€ 0,15630

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,002
	€ 200,00000
	€ 0,40000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 95,86217
	€ 2,10897

	Totale TOS15_PR
	€ 2,66527

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 27,85000
	€ 16,71000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 33,49300

	Totale Parziale (A)
	€ 36,21243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,43186

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,16443

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,80873

	Incidenza manodopera
	74,84%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.D06.002.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento
Articolo: 
001 - fino alla profondita' di m 2,00

Prezzo a m² € 51.36359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_PR.P03.007.001
	Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)
	kg
	1
	€ 1,56300
	€ 1,56300

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0025
	€ 200,00000
	€ 0,50000

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 107,73860
	€ 2,69347

	TOS15_PR.P36.001.002
	Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°
	Tn
	0,002
	€ 1.150,00000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,05647

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 27,85000
	€ 16,71000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 33,49300

	Totale Parziale (A)
	€ 40,60363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,09054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,66942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,36359

	Incidenza manodopera
	66,95%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.D06.011.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 
001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm € 9.27510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,0125
	€ 1,87500
	€ 0,02344

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02344

	TOS15_PR.200.003.001
	Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.
	l
	1
	€ 4,74444
	€ 4,74444

	Totale TOS15_PR
	€ 4,74444

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0433
	€ 27,85000
	€ 1,20591

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 27,85000
	€ 0,34813

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0433
	€ 23,33000
	€ 1,01019

	Totale TOS15_RU
	€ 2,56423

	Totale Parziale (A)
	€ 7,33210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09982

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,27510

	Incidenza manodopera
	27,65%
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Codice regionale: TOS15_02.D06.011.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 
002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm € 9.27510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,0125
	€ 1,87500
	€ 0,02344

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02344

	TOS15_PR.200.003.001
	Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.
	l
	1
	€ 4,74444
	€ 4,74444

	Totale TOS15_PR
	€ 4,74444

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0433
	€ 27,85000
	€ 1,20591

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 27,85000
	€ 0,34813

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0433
	€ 23,33000
	€ 1,01019

	Totale TOS15_RU
	€ 2,56423

	Totale Parziale (A)
	€ 7,33210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09982

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,27510

	Incidenza manodopera
	27,65%
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Codice regionale: TOS15_02.D06.012.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 
001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m € 9.55410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,65625
	€ 0,18594

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18594

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1
	€ 0,18000
	€ 0,18000

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	2
	€ 0,33088
	€ 0,66176

	TOS15_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	0,18
	€ 3,19500
	€ 0,57510

	Totale TOS15_PR
	€ 1,41686

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 27,85000
	€ 1,94950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,085
	€ 27,85000
	€ 2,36725

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,33000
	€ 1,63310

	Totale TOS15_RU
	€ 5,94985

	Totale Parziale (A)
	€ 7,55265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13290

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02266

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,55410

	Incidenza manodopera
	62,28%
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Codice regionale: TOS15_02.D06.012.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 
002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m € 16.11119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 2,65625
	€ 0,22047

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22047

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,5
	€ 0,18000
	€ 0,27000

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	2,5
	€ 0,33088
	€ 0,82720

	TOS15_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	0,29
	€ 3,19500
	€ 0,92655

	Totale TOS15_PR
	€ 2,02375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,122
	€ 27,85000
	€ 3,39770

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 27,85000
	€ 2,31155

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,122
	€ 23,33000
	€ 2,84626

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,083
	€ 23,33000
	€ 1,93639

	Totale TOS15_RU
	€ 10,49190

	Totale Parziale (A)
	€ 12,73612

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,11119

	Incidenza manodopera
	65,12%
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Codice regionale: TOS15_02.D06.021.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 
001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m² € 58.94966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 32,66200
	€ 0,97986

	Totale TOS15_02
	€ 0,97986

	TOS15_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 2,34723
	€ 0,14083

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,06250
	€ 0,26563

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40646

	TOS15_PR.P09.013.006
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
	kg
	45
	€ 0,39446
	€ 17,75070

	Totale TOS15_PR
	€ 17,75070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,33000
	€ 8,16550

	Totale TOS15_RU
	€ 27,46350

	Totale Parziale (A)
	€ 46,60052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,99008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,35906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,94966

	Incidenza manodopera
	48,25%
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Codice regionale: TOS15_02.D06.021.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 
002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m² € 47.96023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 32,66200
	€ 0,97986

	Totale TOS15_02
	€ 0,97986

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 3,08887
	€ 0,52511

	TOS15_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 2,34723
	€ 0,14083

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,06250
	€ 0,26563

	Totale TOS15_AT
	€ 0,93157

	TOS15_PR.P09.013.006
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
	kg
	45
	€ 0,39446
	€ 17,75070

	Totale TOS15_PR
	€ 17,75070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 27,85000
	€ 4,73450

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,33000
	€ 3,96610

	Totale TOS15_RU
	€ 18,25110

	Totale Parziale (A)
	€ 37,91323

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,36002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,96023

	Incidenza manodopera
	40,1%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.E06.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m² € 140.15649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21667

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	80
	€ 0,18000
	€ 14,40000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,003
	€ 200,00000
	€ 0,60000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,08
	€ 95,86217
	€ 7,66897

	Totale TOS15_PR
	€ 22,66897

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 27,85000
	€ 41,77500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	Totale TOS15_RU
	€ 87,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 110,79564

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,61935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,66477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,74150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,15649

	Incidenza manodopera
	64,77%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.001.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m² € 187.21662
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,6
	€ 0,54167
	€ 0,32500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,32500

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	115
	€ 0,18000
	€ 20,70000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 200,00000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,15
	€ 95,86217
	€ 14,37933

	Totale TOS15_PR
	€ 36,27933

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 27,85000
	€ 16,71000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,85
	€ 27,85000
	€ 51,52250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,85
	€ 23,33000
	€ 43,16050

	Totale TOS15_RU
	€ 111,39300

	Totale Parziale (A)
	€ 147,99733

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,19960

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,88798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,01969

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,21662

	Incidenza manodopera
	62,37%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.E06.001.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m² € 278.91284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,85
	€ 0,54167
	€ 0,46042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,46042

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	180
	€ 0,18000
	€ 32,40000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,009
	€ 200,00000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,25
	€ 95,86217
	€ 23,96554

	Totale TOS15_PR
	€ 58,16554

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 27,85000
	€ 23,67250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,7
	€ 27,85000
	€ 75,19500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,7
	€ 23,33000
	€ 62,99100

	Totale TOS15_RU
	€ 161,85850

	Totale Parziale (A)
	€ 220,48446

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,07267

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,32291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,35571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 278,91284

	Incidenza manodopera
	61,24%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.001.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m² € 361.04989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	1,15
	€ 0,54167
	€ 0,62292

	Totale TOS15_AT
	€ 0,62292

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	220
	€ 0,18000
	€ 39,60000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,012
	€ 200,00000
	€ 2,40000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,33
	€ 95,86217
	€ 31,63452

	Totale TOS15_PR
	€ 73,63452

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 27,85000
	€ 32,02750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 27,85000
	€ 97,47500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,33000
	€ 81,65500

	Totale TOS15_RU
	€ 211,15750

	Totale Parziale (A)
	€ 285,41494

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,81224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,71249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,82272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 361,04989

	Incidenza manodopera
	61,76%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.002.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
Articolo: 
001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m² € 85.31013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 0,54167
	€ 0,04875

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04875

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,002
	€ 200,00000
	€ 0,40000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,032
	€ 95,86217
	€ 3,06759

	Totale TOS15_PR
	€ 3,46759

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 27,85000
	€ 33,42000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,2
	€ 23,33000
	€ 27,99600

	Totale TOS15_RU
	€ 63,92250

	Totale Parziale (A)
	€ 67,43884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,11583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,40463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,75547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,31013

	Incidenza manodopera
	76,27%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.005.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile
Articolo: 
001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m² € 46.52891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,015
	€ 107,73860
	€ 1,61608

	Totale TOS15_PR
	€ 1,61608

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	Totale TOS15_RU
	€ 35,11150

	Totale Parziale (A)
	€ 36,78175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,51726

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,22069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,22990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,52891

	Incidenza manodopera
	76,62%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.006.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 30.65373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01083

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 95,86217
	€ 2,10897

	Totale TOS15_PR
	€ 2,10897

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 27,85000
	€ 9,19050

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,33000
	€ 7,69890

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 22,11240

	Totale Parziale (A)
	€ 24,23220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,63483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,78670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,65373

	Incidenza manodopera
	74,71%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.006.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 31.94859
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01083

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 95,86217
	€ 2,10897

	Totale TOS15_PR
	€ 2,10897

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,33000
	€ 8,16550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 23,13600

	Totale Parziale (A)
	€ 25,25580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,78837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,90442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,94859

	Incidenza manodopera
	74,88%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.006.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 31.12054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01083

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,023
	€ 107,73860
	€ 2,47799

	Totale TOS15_PR
	€ 2,47799

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 27,85000
	€ 9,19050

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,33000
	€ 7,69890

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 22,11240

	Totale Parziale (A)
	€ 24,60122

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,12054

	Incidenza manodopera
	73,7%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.006.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 32.41540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01083

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,023
	€ 107,73860
	€ 2,47799

	Totale TOS15_PR
	€ 2,47799

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,33000
	€ 8,16550

	Totale TOS15_RU
	€ 23,13600

	Totale Parziale (A)
	€ 25,62482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,84372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,41540

	Incidenza manodopera
	73,92%
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Codice regionale: TOS15_02.F04.004.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m² € 16.60724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 2,69052
	€ 0,80716

	Totale TOS15_AT
	€ 0,80716

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,33000
	€ 3,96610

	Totale TOS15_RU
	€ 12,32110

	Totale Parziale (A)
	€ 13,12826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96924

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,60724

	Incidenza manodopera
	74,19%
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Codice regionale: TOS15_02.F04.004.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m² € 21.53842
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,42
	€ 2,69052
	€ 1,13002

	Totale TOS15_AT
	€ 1,13002

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,42
	€ 27,85000
	€ 11,69700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 15,89640

	Totale Parziale (A)
	€ 17,02642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,55396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,95804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,53842

	Incidenza manodopera
	73,8%
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Codice regionale: TOS15_02.F04.004.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m² € 19.60673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,37
	€ 2,69052
	€ 0,99549

	Totale TOS15_AT
	€ 0,99549

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,37
	€ 27,85000
	€ 10,30450

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 14,50390

	Totale Parziale (A)
	€ 15,49939

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,32491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,60673

	Incidenza manodopera
	73,97%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.001.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
Articolo: 
001 - spessore superiore a cm 15

Prezzo a m³ € 282.83756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3
	€ 27,85000
	€ 83,55000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,33000
	€ 93,32000

	Totale TOS15_RU
	€ 190,79500

	Totale Parziale (A)
	€ 223,58700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,53805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,00614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,71251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 282,83756

	Incidenza manodopera
	79,01%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A03.002.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
002 - Rimozione di muratura in mattoni forati
Articolo: 
001 - a due o più teste

Prezzo a m³ € 179.82102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 27,85000
	€ 41,77500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,3
	€ 23,33000
	€ 53,65900

	Totale TOS15_RU
	€ 109,35900

	Totale Parziale (A)
	€ 142,15100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,32265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,63968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,34737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 179,82102

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.003.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 455.81745
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,92400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 27,85000
	€ 125,32500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,8
	€ 23,33000
	€ 158,64400

	Totale TOS15_RU
	€ 325,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 360,33000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,04950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,62149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,43795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 455,81745

	Incidenza manodopera
	78,63%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.004.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
001 - di mattoni pieni ad una testa

Prezzo a m² € 28.23483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 32,66200
	€ 3,59282

	Totale TOS15_02
	€ 3,59282

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 0,26000
	€ 0,03120

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03120

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 18,69600

	Totale Parziale (A)
	€ 22,32002

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,23483

	Incidenza manodopera
	78,94%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.004.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
002 - di mattoni pieni posti per coltello

Prezzo a m² € 18.92159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,04
	€ 32,66200
	€ 1,30648

	Totale TOS15_02
	€ 1,30648

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 0,26000
	€ 0,02080

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	Totale TOS15_RU
	€ 13,63050

	Totale Parziale (A)
	€ 14,95778

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24367

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06731

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72014

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,92159

	Incidenza manodopera
	78,94%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.004.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

Prezzo a m² € 15.61043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 32,66200
	€ 0,97986

	Totale TOS15_02
	€ 0,97986

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 11,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 12,34026

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,61043

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.011.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 432.10629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 6,51000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 27,85000
	€ 125,32500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,8
	€ 23,33000
	€ 135,31400

	Totale TOS15_RU
	€ 302,41400

	Totale Parziale (A)
	€ 341,58600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,23790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,53714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,28239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 432,10629

	Incidenza manodopera
	77,54%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.011.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 590.64242
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 6,51000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 27,85000
	€ 250,65000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,8
	€ 23,33000
	€ 135,31400

	Totale TOS15_RU
	€ 427,73900

	Totale Parziale (A)
	€ 466,91100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,03665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,10110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,69477

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 590,64242

	Incidenza manodopera
	77,95%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A03.012.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 508.28459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 6,51000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 27,85000
	€ 27,85000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 27,85000
	€ 208,87500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,8
	€ 23,33000
	€ 111,98400

	Totale TOS15_RU
	€ 362,63400

	Totale Parziale (A)
	€ 401,80600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 60,27090

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,80813

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,20769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 508,28459

	Incidenza manodopera
	77,77%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.012.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 779.55752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 6,51000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 27,85000
	€ 33,42000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	15
	€ 27,85000
	€ 417,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,8
	€ 23,33000
	€ 111,98400

	Totale TOS15_RU
	€ 577,07900

	Totale Parziale (A)
	€ 616,25100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 92,43765

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,77313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,86887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 779,55752

	Incidenza manodopera
	78,22%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.021.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
001 - di calce aerea cadente o fatiscente

Prezzo a m² € 9.86883
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 32,66200
	€ 0,81655

	Totale TOS15_02
	€ 0,81655

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	Totale TOS15_RU
	€ 6,97710

	Totale Parziale (A)
	€ 7,80145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03511

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,86883

	Incidenza manodopera
	78,97%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.021.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 16.91488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 32,66200
	€ 0,81655

	Totale TOS15_02
	€ 0,81655

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	Totale TOS15_RU
	€ 12,54710

	Totale Parziale (A)
	€ 13,37145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53772

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,91488

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.021.004
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 22.19942
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 32,66200
	€ 0,81655

	Totale TOS15_02
	€ 0,81655

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	Totale TOS15_RU
	€ 16,72460

	Totale Parziale (A)
	€ 17,54895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,63234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,01813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,19942

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.022.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
Articolo: 
001 - in piastrelle di ceramica

Prezzo a m² € 15.05215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,015
	€ 32,66200
	€ 0,48993

	Totale TOS15_02
	€ 0,48993

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	Totale TOS15_RU
	€ 11,40250

	Totale Parziale (A)
	€ 11,89893

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78484

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36838

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,05215

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.031.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
Articolo: 
001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 602.90937
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 32,66200
	€ 32,66200

	Totale TOS15_02
	€ 32,66200

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,50000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS15_AT
	€ 1,59800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,99
	€ 27,85000
	€ 222,52150

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,99
	€ 23,33000
	€ 186,40670

	Totale TOS15_RU
	€ 442,34820

	Totale Parziale (A)
	€ 476,60820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,49123

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,21711

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,80994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 602,90937

	Incidenza manodopera
	78,79%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A03.032.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
001 - di spessore fino a 22 cm

Prezzo a m² € 67.41382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,28
	€ 32,66200
	€ 9,14536

	Totale TOS15_02
	€ 9,14536

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 1,50000
	€ 0,48000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,04
	€ 1,47000
	€ 0,05880

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,34
	€ 0,26000
	€ 0,08840

	Totale TOS15_AT
	€ 0,62720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 27,85000
	€ 9,46900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 27,85000
	€ 8,91200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 43,51900

	Totale Parziale (A)
	€ 53,29156

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,99373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,35972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,12853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,41382

	Incidenza manodopera
	78,12%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.032.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

Prezzo a m² € 90.08629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,38
	€ 32,66200
	€ 12,41156

	Totale TOS15_02
	€ 12,41156

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,44
	€ 1,50000
	€ 0,66000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,06
	€ 1,47000
	€ 0,08820

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,47
	€ 0,26000
	€ 0,12220

	Totale TOS15_AT
	€ 0,87040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,47
	€ 27,85000
	€ 13,08950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 27,85000
	€ 12,25400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	Totale TOS15_RU
	€ 57,93250

	Totale Parziale (A)
	€ 71,21446

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,68217

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,48070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,18966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,08629

	Incidenza manodopera
	78,09%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.033.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile
Articolo: 
001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

Prezzo a m² € 32.76767
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 32,66200
	€ 0,26130

	Totale TOS15_02
	€ 0,26130

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,59000

	Totale Parziale (A)
	€ 25,90330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,76767

	Incidenza manodopera
	78,89%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.034.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto
Articolo: 
001 - costituita da travi in legno

Prezzo a m³ € 226.94206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,54167
	€ 0,27084

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27084

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 27,85000
	€ 69,62500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,33000
	€ 58,32500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 179,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 179,40084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,91013

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,21096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,63110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 226,94206

	Incidenza manodopera
	78,93%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.035.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
001 - con voltine in mattoni

Prezzo a m² € 37.04479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,50000
	€ 0,04500

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,03
	€ 1,47000
	€ 0,04410

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09430

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 28,86350

	Totale Parziale (A)
	€ 29,28442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,39266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,19767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,36771

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,04479

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.035.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
002 - con tavelloni in laterizio

Prezzo a m² € 25.43070
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 32,66200
	€ 0,32662

	Totale TOS15_02
	€ 0,32662

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,50000
	€ 0,03000

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 19,74150

	Totale Parziale (A)
	€ 20,10332

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,01550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,43070

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.041.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 33.02093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,3
	€ 32,66200
	€ 9,79860

	Totale TOS15_02
	€ 9,79860

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 16,29450

	Totale Parziale (A)
	€ 26,10350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,91553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,02093

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.042.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
Articolo: 
001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 16.73600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 0,65324

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 12,56900

	Totale Parziale (A)
	€ 13,23004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,98451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,08930

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,52145

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,73600

	Incidenza manodopera
	79%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.045.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
Articolo: 
001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Prezzo a m² € 23.40581
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 32,66200
	€ 3,59282

	Totale TOS15_02
	€ 3,59282

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 14,90200

	Totale Parziale (A)
	€ 18,50262

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,40581

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.046.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
Articolo: 
001 - per spessore complessivo di 10 cm

Prezzo a m² € 29.88008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 32,66200
	€ 3,59282

	Totale TOS15_02
	€ 3,59282

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 20,02000

	Totale Parziale (A)
	€ 23,62062

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,54309

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,88008

	Incidenza manodopera
	79,03%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.047.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
001 - per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 47.54138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 32,66200
	€ 3,59282

	Totale TOS15_02
	€ 3,59282

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 27,85000
	€ 15,31750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	Totale TOS15_RU
	€ 33,98150

	Totale Parziale (A)
	€ 37,58212

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,25368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,32194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,54138

	Incidenza manodopera
	79,03%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.047.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
002 - per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 82.85770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,18
	€ 32,66200
	€ 5,87916

	Totale TOS15_02
	€ 5,87916

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,6
	€ 23,33000
	€ 37,32800

	Totale TOS15_RU
	€ 59,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 65,50016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,82502

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,44213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,53252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,85770

	Incidenza manodopera
	79,04%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.047.011
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 129.88241
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,123
	€ 32,66200
	€ 4,01743

	Totale TOS15_02
	€ 4,01743

	TOS15_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 2,34723
	€ 1,17362

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 1,18142

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,2
	€ 27,85000
	€ 61,27000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 27,85000
	€ 36,20500

	Totale TOS15_RU
	€ 97,47500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,67384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,40108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,69305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,88241

	Incidenza manodopera
	78,14%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.047.012
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 161.63232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,18
	€ 32,66200
	€ 5,87916

	Totale TOS15_02
	€ 5,87916

	TOS15_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 2,34723
	€ 1,76042

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	Totale TOS15_AT
	€ 1,77342

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 27,85000
	€ 50,13000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,33000
	€ 69,99000

	Totale TOS15_RU
	€ 120,12000

	Totale Parziale (A)
	€ 127,77258

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,16589

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,86246

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,69385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,63232

	Incidenza manodopera
	77,95%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.049.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
049 - Rimozione di massetto in cemento
Articolo: 
001 - fino allo spessore di 8 cm

Prezzo a m² € 22.99593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 32,66200
	€ 3,26620

	Totale TOS15_02
	€ 3,26620

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 14,90200

	Totale Parziale (A)
	€ 18,17860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,72679

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,09054

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,99593

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.051.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
001 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 24.16633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,06
	€ 32,66200
	€ 1,95972

	Totale TOS15_02
	€ 1,95972

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,33000
	€ 5,13260

	Totale TOS15_RU
	€ 17,09210

	Totale Parziale (A)
	€ 19,10382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,86557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12895

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,19694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,16633

	Incidenza manodopera
	78,84%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.052.052
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
052 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 28.97470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 32,66200
	€ 3,26620

	Totale TOS15_02
	€ 3,26620

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,26000
	€ 0,07800

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,33000
	€ 5,59920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 19,56070

	Totale Parziale (A)
	€ 22,90490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,97470

	Incidenza manodopera
	78,78%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.053.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
001 - costituito da piccola orditura

Prezzo a m² € 38.69872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,135
	€ 32,66200
	€ 4,40937

	Totale TOS15_02
	€ 4,40937

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS15_AT
	€ 0,10400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 27,85000
	€ 9,74750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 26,07850

	Totale Parziale (A)
	€ 30,59187

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,58878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,20650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,51807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,69872

	Incidenza manodopera
	78,78%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.053.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
002 - costituito da piccola e media orditura

Prezzo a m² € 50.95157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,16
	€ 32,66200
	€ 5,22592

	Totale TOS15_02
	€ 5,22592

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 34,92200

	Totale Parziale (A)
	€ 40,27792

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,04169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,27188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,63196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,95157

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.054.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
Articolo: 
001 - di media e grossa orditura

Prezzo a m³ € 334.05900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1,23
	€ 32,66200
	€ 40,17426

	Totale TOS15_02
	€ 40,17426

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	2
	€ 0,26000
	€ 0,52000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,52000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4
	€ 27,85000
	€ 111,40000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,33000
	€ 93,32000

	Totale TOS15_RU
	€ 223,38400

	Totale Parziale (A)
	€ 264,07826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,61174

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,78253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,36900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 334,05900

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.002.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Prezzo a m³ € 118.04980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,33000
	€ 93,32000

	Totale TOS15_RU
	€ 93,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 93,32000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,99800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27996

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,73180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,04980

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.002.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 141.65976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,33000
	€ 93,32000

	Totale TOS15_RU
	€ 111,98400

	Totale Parziale (A)
	€ 111,98400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,79760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,87816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,65976

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.004.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 185.92844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,33000
	€ 93,32000

	Totale TOS15_RU
	€ 146,97900

	Totale Parziale (A)
	€ 146,97900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,04685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,90259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 185,92844

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.011.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 126.90354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,33000
	€ 81,65500

	Totale TOS15_RU
	€ 100,31900

	Totale Parziale (A)
	€ 100,31900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,04785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,60191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,53669

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,90354

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A04.011.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 156.41599
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 23,33000
	€ 104,98500

	Totale TOS15_RU
	€ 123,64900

	Totale Parziale (A)
	€ 123,64900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,54735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,74189

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,21964

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,41599

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A04.011.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 187.40406
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 23,33000
	€ 128,31500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,85
	€ 23,33000
	€ 19,83050

	Totale TOS15_RU
	€ 148,14550

	Totale Parziale (A)
	€ 148,14550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,22183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,88887

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,03673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,40406

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.012.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 171.17221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,33000
	€ 81,65500

	Totale TOS15_RU
	€ 135,31400

	Totale Parziale (A)
	€ 135,31400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,29710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,81188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,56111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,17221

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.012.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 200.68466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 23,33000
	€ 104,98500

	Totale TOS15_RU
	€ 158,64400

	Totale Parziale (A)
	€ 158,64400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,79660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,95186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,24406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 200,68466

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A04.012.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 230.19711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,33000
	€ 18,66400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 23,33000
	€ 128,31500

	Totale TOS15_RU
	€ 181,97400

	Totale Parziale (A)
	€ 181,97400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,29610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,09184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,92701

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 230,19711

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.021.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 171.76246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 23,33000
	€ 39,66100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,12
	€ 23,33000
	€ 96,11960

	Totale TOS15_RU
	€ 135,78060

	Totale Parziale (A)
	€ 135,78060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,36709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,81468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,61477

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,76246

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A04.021.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 205.99690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 23,33000
	€ 39,66100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,28
	€ 23,33000
	€ 123,18240

	Totale TOS15_RU
	€ 162,84340

	Totale Parziale (A)
	€ 162,84340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,42651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,97706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,72699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 205,99690

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.021.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 244.95334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,9
	€ 23,33000
	€ 44,32700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,4
	€ 23,33000
	€ 149,31200

	Totale TOS15_RU
	€ 193,63900

	Totale Parziale (A)
	€ 193,63900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,04585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,16183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,26849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 244,95334

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A04.022.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 204.52128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,93
	€ 23,33000
	€ 91,68690

	Totale TOS15_RU
	€ 161,67690

	Totale Parziale (A)
	€ 161,67690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,25154

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,97006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,59284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 204,52128

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.022.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 241.41184
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,58
	€ 23,33000
	€ 36,86140

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,1
	€ 23,33000
	€ 118,98300

	Totale TOS15_RU
	€ 190,83940

	Totale Parziale (A)
	€ 190,83940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,62591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,14504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,94653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,41184

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A04.022.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 278.59753
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 23,33000
	€ 29,16250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,95
	€ 23,33000
	€ 45,49350

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,24
	€ 23,33000
	€ 145,57920

	Totale TOS15_RU
	€ 220,23520

	Totale Parziale (A)
	€ 220,23520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,03528

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,32141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,32705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 278,59753

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.001.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.
Articolo: 
001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso,  per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata,  da computarsi a parte .

Prezzo a cad € 72.55628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,05526
	€ 0,90111

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 1,55435

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	8
	€ 0,29400
	€ 2,35200

	Totale TOS15_PR
	€ 2,35200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 27,85000
	€ 41,77500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 53,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 57,35675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,60351

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,25811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,59603

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,55628

	Incidenza manodopera
	75,53%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.B10.001.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.
Articolo: 
002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

Prezzo a cad € 23.47459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,005
	€ 45,05526
	€ 0,22528

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,005
	€ 32,66200
	€ 0,16331

	Totale TOS15_02
	€ 0,38859

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	8
	€ 0,29400
	€ 2,35200

	Totale TOS15_PR
	€ 2,35200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 15,80600

	Totale Parziale (A)
	€ 18,55699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78355

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,47459

	Incidenza manodopera
	68,78%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.B10.002.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). 
Articolo: 
001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle  campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso  delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti  consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari  a 30x20 cm.

Prezzo a ml € 38.45125
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,06
	€ 45,05526
	€ 2,70332

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,06
	€ 32,66200
	€ 1,95972

	Totale TOS15_02
	€ 4,66304

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,65625
	€ 0,13281

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14321

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,59000

	Totale Parziale (A)
	€ 30,39625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,55944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,49557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,45125

	Incidenza manodopera
	77,18%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.B10.003.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento  dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte)  con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello;  integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle  fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.  
Articolo: 
001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.

Prezzo a m² € 3.67027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 0,26000
	€ 0,00260

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00260

	TOS15_PR.P04.010.006
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm
	cad
	0,1
	€ 0,55000
	€ 0,05500

	TOS15_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	0,2
	€ 0,29400
	€ 0,05880

	Totale TOS15_PR
	€ 0,11380

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	Totale TOS15_RU
	€ 2,78500

	Totale Parziale (A)
	€ 2,90140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01306

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33366

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,67027

	Incidenza manodopera
	75,88%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.B10.004.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm.  connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio  e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.

Prezzo a cad € 12.56366
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,11975

	TOS15_PR.P40.030.021
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con  lunghezza da 10,5 a 12,5 cm
	cad
	1
	€ 2,13500
	€ 2,13500

	Totale TOS15_PR
	€ 2,13500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 7,67700

	Totale Parziale (A)
	€ 9,93175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,56366

	Incidenza manodopera
	61,1%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.004.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. 

Prezzo a cad € 50.90075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,11975

	TOS15_PR.P40.030.001
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 35,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,11800

	Totale Parziale (A)
	€ 40,23775

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,03566

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,62734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,90075

	Incidenza manodopera
	10,05%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.004.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm,  con  lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa  fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

Prezzo a cad € 9.78825
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,11975

	TOS15_PR.P40.030.010
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm,  con  lunghezza 16 cm
	cad
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,11800

	Totale Parziale (A)
	€ 7,73775

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,78825

	Incidenza manodopera
	52,29%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.005.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.
Articolo: 
001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi  di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la  muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L.  

Prezzo a ml € 87.51873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 32,66200
	€ 0,65324

	Totale TOS15_02
	€ 0,65324

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 2,65625
	€ 1,32813

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,83853

	TOS15_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	2
	€ 0,29400
	€ 0,58800

	Totale TOS15_PR
	€ 0,58800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 27,85000
	€ 41,77500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,33000
	€ 23,33000

	Totale TOS15_RU
	€ 65,10500

	Totale Parziale (A)
	€ 69,18477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,37772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,95625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,51873

	Incidenza manodopera
	75,14%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.006.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,  con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera  del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. 
Articolo: 
001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

Prezzo a cad € 12.77841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,1
	€ 1,87500
	€ 0,18750

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21350

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	0,888
	€ 0,60000
	€ 0,53280

	TOS15_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0648
	€ 22,41450
	€ 1,45246

	TOS15_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 63,75000
	€ 0,95625

	TOS15_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,05000
	€ 0,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,15151

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 6,73650

	Totale Parziale (A)
	€ 10,10151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51523

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16167

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,77841

	Incidenza manodopera
	52,72%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.007.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO -  fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).
Articolo: 
001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.

Prezzo a ml € 77.27670
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 1,90100

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P19.051.001
	Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,93330
	€ 1,93330

	TOS15_PR.P40.030.005
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm
	m
	2
	€ 20,00000
	€ 40,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,83330

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 15,35400

	Totale Parziale (A)
	€ 61,08830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,16325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,27490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,02515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,27670

	Incidenza manodopera
	19,87%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.008.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080,   gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa,  escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)    
Articolo: 
001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.

Prezzo a m² € 23.93604
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 2,65625
	€ 0,53125

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,58325

	TOS15_PR.P06.003.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,62
	€ 0,64600
	€ 2,98452

	Totale TOS15_PR
	€ 2,98452

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 15,35400

	Totale Parziale (A)
	€ 18,92177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,83827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,17600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,93604

	Incidenza manodopera
	64,15%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.009.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206-1, compreso  il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo,  compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)
Articolo: 
001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Prezzo a m³ € 683.68795
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 2,04155
	€ 0,20416

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,02479

	TOS15_PR.P10.205.123
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 130,00000
	€ 130,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 130,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8
	€ 27,85000
	€ 222,80000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8
	€ 23,33000
	€ 186,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 409,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 540,46478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,06972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,43209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,15345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 683,68795

	Incidenza manodopera
	59,89%
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Codice regionale: TOS15_03.E01.001.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
001 - “all'antica“ mediante sbruffatura con malta di calce idraulica naturale (NHL 3,5 – en 459-1), arricciatura, stabilizzatura a fratazzo di malta di calce idrata-idraulica, finitura di malta di calce aerea a pialletto, mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, previa spicconatura e pulitura dei giunti.

Prezzo a m² € 57.98544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 0,26000
	€ 0,18200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,92575

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,025
	€ 16,15542
	€ 0,40389

	TOS15_PR.P02.005.011
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 - Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca,   pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0035
	€ 248,16000
	€ 0,86856

	TOS15_PR.P02.010.001
	Calce  aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2010 - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00975
	€ 83,60000
	€ 0,81510

	Totale TOS15_PR
	€ 2,08755

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,33000
	€ 23,33000

	Totale TOS15_RU
	€ 42,82500

	Totale Parziale (A)
	€ 45,83830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,87575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,27140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,98544

	Incidenza manodopera
	73,85%
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Codice regionale: TOS15_03.E01.001.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

Prezzo a m² € 77.56420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 0,26000
	€ 0,18200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18200

	TOS15_PR.P09.060.001
	Miscela per encausto - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.
	m³
	0,0073
	€ 290,90000
	€ 2,12357

	Totale TOS15_PR
	€ 2,12357

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,7
	€ 27,85000
	€ 47,34500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 59,01000

	Totale Parziale (A)
	€ 61,31557

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,19734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,05129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,56420

	Incidenza manodopera
	76,08%
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Codice regionale: TOS15_03.E02.002.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 71.05255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 119,38000
	€ 0,23876

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 89,06771
	€ 2,67203

	TOS15_PR.P22.044.001
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30
	m²
	1,05
	€ 6,85260
	€ 7,19523

	Totale TOS15_PR
	€ 10,10602

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 27,85000
	€ 25,06500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,33000
	€ 20,99700

	Totale TOS15_RU
	€ 46,06200

	Totale Parziale (A)
	€ 56,16802

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,42520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,45932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,05255

	Incidenza manodopera
	66,34%
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Codice regionale: TOS15_03.E02.002.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 85.10259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,2
	€ 4,35375
	€ 0,87075

	Totale TOS15_AT
	€ 0,87075

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 119,38000
	€ 0,23876

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 89,06771
	€ 2,67203

	TOS15_PR.P22.044.002
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36
	m²
	1,05
	€ 6,85260
	€ 7,19523

	Totale TOS15_PR
	€ 10,10602

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 27,85000
	€ 25,06500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,33000
	€ 20,99700

	Totale TOS15_RU
	€ 56,29800

	Totale Parziale (A)
	€ 67,27477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,09122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,73660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,10259

	Incidenza manodopera
	67,42%
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Codice regionale: TOS15_03.E02.002.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 90.47536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 119,38000
	€ 0,23876

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 89,06771
	€ 2,67203

	TOS15_PR.P22.044.001
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30
	m²
	1,05
	€ 6,85260
	€ 7,19523

	Totale TOS15_PR
	€ 10,10602

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 27,85000
	€ 33,42000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,2
	€ 23,33000
	€ 27,99600

	Totale TOS15_RU
	€ 61,41600

	Totale Parziale (A)
	€ 71,52202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,72830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,22503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,47536

	Incidenza manodopera
	69,07%
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Codice regionale: TOS15_03.E02.002.004
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 111.69430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 119,38000
	€ 0,23876

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 89,06771
	€ 2,67203

	TOS15_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 27,70200
	€ 29,08710

	Totale TOS15_PR
	€ 31,99789

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 27,85000
	€ 30,63500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 23,33000
	€ 25,66300

	Totale TOS15_RU
	€ 56,29800

	Totale Parziale (A)
	€ 88,29589

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,24438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,15403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,69430

	Incidenza manodopera
	51,37%
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Codice regionale: TOS15_03.E02.005.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento, stilatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Prezzo a m² € 88.66136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,516
	€ 1,41406
	€ 0,72965

	Totale TOS15_AT
	€ 0,72965

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	77
	€ 0,18000
	€ 13,86000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,86000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,516
	€ 27,85000
	€ 14,37060

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,516
	€ 23,33000
	€ 12,03828

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 55,49838

	Totale Parziale (A)
	€ 70,08803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,51320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,06012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,66136

	Incidenza manodopera
	62,6%
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Codice regionale: TOS15_03.E06.021.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Voce: 
021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato
Articolo: 
001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Prezzo a m² € 35.54713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,009
	€ 119,38000
	€ 1,07442

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 96,12371
	€ 2,40309

	TOS15_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 309,50188
	€ 0,30950

	Totale TOS15_PR
	€ 3,78701

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 27,85000
	€ 3,89900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,184
	€ 27,85000
	€ 5,12440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 23,33000
	€ 3,26620

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,184
	€ 23,33000
	€ 4,29272

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 24,25932

	Totale Parziale (A)
	€ 28,10050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,21508

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,16860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,23156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,54713

	Incidenza manodopera
	70,85%
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Codice regionale: TOS15_03.F01.001.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1052.23184
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS15_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 40,41000
	€ 6,46560

	Totale TOS15_AT
	€ 13,96560

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 297,00000
	€ 14,85000

	TOS15_PR.P08.101.005
	Legname per falegnameria - Nazionale - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre
	m³
	0,04
	€ 1.400,00000
	€ 56,00000

	TOS15_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,20000
	€ 3,10000

	TOS15_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3
	€ 4,60000
	€ 13,80000

	TOS15_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 50,00000
	€ 50,00000

	TOS15_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS15_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS15_PR
	€ 248,43480

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	20,5
	€ 24,49047
	€ 502,05464

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	2,75
	€ 24,49047
	€ 67,34879

	Totale TOS15_RU
	€ 569,40343

	Totale Parziale (A)
	€ 831,80383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 124,77057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,62385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 95,65744

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.052,23184

	Incidenza manodopera
	54,11%
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Codice regionale: TOS15_03.F01.001.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1012.76384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS15_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 40,41000
	€ 6,46560

	Totale TOS15_AT
	€ 13,96560

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 297,00000
	€ 14,85000

	TOS15_PR.P08.101.006
	Legname per falegnameria - Nazionale - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20
	m³
	0,04
	€ 620,00000
	€ 24,80000

	TOS15_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,20000
	€ 3,10000

	TOS15_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3
	€ 4,60000
	€ 13,80000

	TOS15_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 50,00000
	€ 50,00000

	TOS15_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS15_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS15_PR
	€ 217,23480

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	20,5
	€ 24,49047
	€ 502,05464

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	2,75
	€ 24,49047
	€ 67,34879

	Totale TOS15_RU
	€ 569,40343

	Totale Parziale (A)
	€ 800,60383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 120,09057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,60045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 92,06944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.012,76384

	Incidenza manodopera
	56,22%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.F01.001.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1058.29179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS15_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 40,41000
	€ 6,46560

	Totale TOS15_AT
	€ 13,96560

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 297,00000
	€ 14,85000

	TOS15_PR.P08.101.003
	Legname per falegnameria - Nazionale - rovere da refilare
	m³
	0,04
	€ 850,00000
	€ 34,00000

	TOS15_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,20000
	€ 3,10000

	TOS15_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3,5
	€ 4,60000
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 50,00000
	€ 50,00000

	TOS15_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS15_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS15_PR
	€ 228,73480

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	21,25
	€ 24,49047
	€ 520,42249

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	3
	€ 24,49047
	€ 73,47141

	Totale TOS15_RU
	€ 593,89390

	Totale Parziale (A)
	€ 836,59430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 125,48915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,62745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 96,20834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.058,29179

	Incidenza manodopera
	56,12%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.F04.001.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco  pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. 

Prezzo a m² € 45.10712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS15_AT
	€ 0,10400

	TOS15_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,60650
	€ 0,39098

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	1
	€ 0,40983
	€ 0,40983

	TOS15_PR.P26.201.011
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g 
	cad
	4
	€ 1,22950
	€ 4,91800

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71881

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,7
	€ 29,29000
	€ 20,50300

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 29,83500

	Totale Parziale (A)
	€ 35,65781

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,34867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,13372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,10065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,10712

	Incidenza manodopera
	66,14%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.001.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

Prezzo a % € 38.67131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13000

	TOS15_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,225
	€ 2,60650
	€ 0,58646

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	1,5
	€ 0,40983
	€ 0,61475

	Totale TOS15_PR
	€ 1,20121

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,6
	€ 29,29000
	€ 17,57400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 29,23900

	Totale Parziale (A)
	€ 30,57021

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,58553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,11464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,51557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,67131

	Incidenza manodopera
	75,61%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.F04.001.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
003 - Disinfestazione delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

Prezzo a m² € 27.34612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	3
	€ 0,40983
	€ 1,22949

	TOS15_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 20,50000
	€ 1,02500

	Totale TOS15_PR
	€ 2,25449

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,5
	€ 29,29000
	€ 14,64500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 19,31100

	Totale Parziale (A)
	€ 21,61749

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48601

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,34612

	Incidenza manodopera
	70,62%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.001.004
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
004 - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida. 

Prezzo a m² € 20.40676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	1
	€ 0,40983
	€ 0,40983

	TOS15_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 20,50000
	€ 1,02500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,43483

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,5
	€ 29,29000
	€ 14,64500

	Totale TOS15_RU
	€ 14,64500

	Totale Parziale (A)
	€ 16,13183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,06049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85516

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,40676

	Incidenza manodopera
	71,77%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.001.005
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
005 - Rimozione di depositi superficiali incoerenti  a secco per mezzo di pennelli e spazzole di saggina.

Prezzo a m² € 18.13061
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.201.015
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Spugna abrasiva WISHAB per pulitura
	cad
	0,3
	€ 6,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 27,85000
	€ 12,53250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,53250

	Totale Parziale (A)
	€ 14,33250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64824

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,13061

	Incidenza manodopera
	69,12%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.001.006
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
006 - Rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti  a secco per mezzo di spugne abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole di saggina.

Prezzo a m² € 23.64538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 0,26000
	€ 0,18200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18200

	TOS15_PR.P26.201.015
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Spugna abrasiva WISHAB per pulitura
	cad
	0,3
	€ 6,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 27,85000
	€ 16,71000

	Totale TOS15_RU
	€ 16,71000

	Totale Parziale (A)
	€ 18,69200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14958

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,64538

	Incidenza manodopera
	70,67%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.001.007
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
007 - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco graffito, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole di saggina,  incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

Prezzo a m² € 40.23394
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 0,26000
	€ 0,18200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18200

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	3
	€ 0,40983
	€ 1,22949

	TOS15_PR.P26.201.010
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee  ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. 
	kg
	0,6
	€ 3,50000
	€ 2,10000

	TOS15_PR.P26.201.015
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Spugna abrasiva WISHAB per pulitura
	cad
	0,3
	€ 6,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,12949

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 26,49400

	Totale Parziale (A)
	€ 31,80549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,77082

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,11927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,65763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,23394

	Incidenza manodopera
	65,85%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.F04.002.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Rimozione e asportazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
001 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

Prezzo a m² € 120.71895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13000

	TOS15_PR.P26.201.016
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi
	cad
	0,5
	€ 0,17000
	€ 0,08500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,08500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 27,85000
	€ 69,62500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 27,85000
	€ 13,92500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 95,21500

	Totale Parziale (A)
	€ 95,43000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,31450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,35786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,97445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,71895

	Incidenza manodopera
	78,87%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.F04.033.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
033 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 
001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Prezzo a m² € 32.84218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,15
	€ 4,78800
	€ 0,71820

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	2
	€ 0,40983
	€ 0,81966

	TOS15_PR.P26.201.013
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - ammonio carbonato
	kg
	0,3
	€ 4,90000
	€ 1,47000

	TOS15_PR.P26.202.080
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
	kg
	0,1
	€ 0,43064
	€ 0,04306

	TOS15_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 8,00000
	€ 0,16000

	TOS15_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione
	kg
	0,15
	€ 3,90000
	€ 0,58500

	Totale TOS15_PR
	€ 3,79592

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,78
	€ 27,85000
	€ 21,72300

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,019
	€ 23,33000
	€ 0,44327

	Totale TOS15_RU
	€ 22,16627

	Totale Parziale (A)
	€ 25,96219

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,89433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,09736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,98565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,84218

	Incidenza manodopera
	67,49%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.F04.033.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
033 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 
002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica

Prezzo a m² € 28.05487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,15
	€ 4,78800
	€ 0,71820

	TOS15_PR.P26.202.080
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
	kg
	0,1
	€ 0,43064
	€ 0,04306

	TOS15_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 8,00000
	€ 0,16000

	TOS15_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione
	kg
	0,15
	€ 3,90000
	€ 0,58500

	TOS15_PR.P26.204.006
	Prodotti per il restauro pittorico e dorature - bianco di calce puro
	kg
	0,05
	€ 1,25000
	€ 0,06250

	Totale TOS15_PR
	€ 1,56876

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,74
	€ 27,85000
	€ 20,60900

	Totale TOS15_RU
	€ 20,60900

	Totale Parziale (A)
	€ 22,17776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32666

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55044

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,05487

	Incidenza manodopera
	73,46%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.F04.034.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
034 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato
Articolo: 
001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Prezzo a m² € 17.12696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,2
	€ 4,78800
	€ 0,95760

	TOS15_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 8,00000
	€ 0,16000

	TOS15_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione
	kg
	0,4
	€ 3,90000
	€ 1,56000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,67760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 27,85000
	€ 10,86150

	Totale TOS15_RU
	€ 10,86150

	Totale Parziale (A)
	€ 13,53910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05077

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,12696

	Incidenza manodopera
	63,42%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.042.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
042 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 
001 - su intonaco esterno

Prezzo a m² € 15.35748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,4
	€ 2,59700
	€ 1,03880

	TOS15_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,03
	€ 8,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,27880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 27,85000
	€ 10,86150

	Totale TOS15_RU
	€ 10,86150

	Totale Parziale (A)
	€ 12,14030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82105

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39613

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,35748

	Incidenza manodopera
	70,72%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.F04.042.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
042 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 
002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.

Prezzo a m² € 8.00669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,2
	€ 2,59700
	€ 0,51940

	TOS15_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,03
	€ 8,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,75940

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,57000

	Totale Parziale (A)
	€ 6,32940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72788

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,00669

	Incidenza manodopera
	69,57%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.212.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Prezzo a m² € 56.43813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,15
	€ 1,14750
	€ 0,17213

	TOS15_PR.P26.113.001
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)
	l
	0,3
	€ 6,93000
	€ 2,07900

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,15
	€ 11,23500
	€ 1,68525

	TOS15_PR.P26.116.004
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
	l
	0,15
	€ 11,23500
	€ 1,68525

	TOS15_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 4,60000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,92163

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 27,85000
	€ 32,02750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 36,69350

	Totale Parziale (A)
	€ 44,61513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,69227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,16731

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,13074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,43813

	Incidenza manodopera
	65,02%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.212.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Prezzo a m² € 66.62348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 2,86880
	€ 0,28688

	TOS15_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,14750
	€ 0,05738

	TOS15_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 8,85039
	€ 0,26551

	TOS15_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,3
	€ 9,00000
	€ 2,70000

	TOS15_PR.P26.123.005
	Vernici trasparenti per legno - satinata per esterni
	l
	0,15
	€ 12,83359
	€ 1,92504

	TOS15_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico
	kg
	0,01
	€ 6,14750
	€ 0,06148

	TOS15_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,01
	€ 2,20000
	€ 0,02200

	TOS15_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 4,60000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,61829

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,45
	€ 27,85000
	€ 40,38250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 45,04850

	Totale Parziale (A)
	€ 52,66678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,90002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,19750

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,05668

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,62348

	Incidenza manodopera
	67,62%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.212.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 72.99202
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 2,86880
	€ 0,28688

	TOS15_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,14750
	€ 0,05738

	TOS15_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,2
	€ 8,07000
	€ 1,61400

	TOS15_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 8,85039
	€ 0,26551

	TOS15_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,4
	€ 9,00000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico
	kg
	0,05
	€ 6,14750
	€ 0,30738

	TOS15_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,20000
	€ 0,33000

	TOS15_PR.P26.202.034
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani
	kg
	0,1
	€ 11,06560
	€ 1,10656

	TOS15_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 4,60000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,86771

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,55
	€ 27,85000
	€ 43,16750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 47,83350

	Totale Parziale (A)
	€ 57,70120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,65518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,21638

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,63564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,99202

	Incidenza manodopera
	65,53%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.220.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
220 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura   previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.
Articolo: 
001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Prezzo a m² € 104.51978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.122.010
	Impregnante per legno - protettivo risanante del legno con azione insetticida 
	l
	0,2
	€ 8,32416
	€ 1,66483

	TOS15_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico
	kg
	0,2
	€ 6,14750
	€ 1,22950

	TOS15_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,3
	€ 2,20000
	€ 0,66000

	TOS15_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 4,60000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,85433

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 27,85000
	€ 41,77500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,33000
	€ 34,99500

	Totale TOS15_RU
	€ 76,77000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,62433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,39365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,30984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,50180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,51978

	Incidenza manodopera
	73,45%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.221.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
221 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: 
Articolo: 
001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima  non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.

Prezzo a m² € 23.20486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 2,69052
	€ 1,34526

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 1,37126

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,33000
	€ 5,83250

	Totale TOS15_RU
	€ 16,97250

	Totale Parziale (A)
	€ 18,34376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,06879

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,10953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,20486

	Incidenza manodopera
	73,14%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.231.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
231 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 78.61431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 2,86880
	€ 0,28688

	TOS15_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,14750
	€ 0,05738

	TOS15_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 8,85039
	€ 0,26551

	TOS15_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,4
	€ 9,00000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico
	kg
	0,05
	€ 6,14750
	€ 0,30738

	TOS15_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,20000
	€ 0,33000

	TOS15_PR.P26.202.034
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani
	kg
	0,1
	€ 11,06560
	€ 1,10656

	TOS15_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 4,60000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,25371

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 27,85000
	€ 44,56000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 53,89200

	Totale Parziale (A)
	€ 62,14570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,32186

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,23305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,14676

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,61431

	Incidenza manodopera
	68,55%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.331.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
331 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra
Articolo: 
001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone

Prezzo a m² € 19.12713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,04
	€ 2,60650
	€ 0,10426

	TOS15_PR.P26.202.070
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei
	l
	0,3
	€ 11,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,40426

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,4
	€ 29,29000
	€ 11,71600

	Totale TOS15_RU
	€ 11,71600

	Totale Parziale (A)
	€ 15,12026

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26804

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,12713

	Incidenza manodopera
	61,25%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.:
Articolo: 
001 - per profondità fino a 30 cm

Prezzo a m² € 2.73548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 19,47917
	€ 0,09740

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,005
	€ 30,00000
	€ 0,15000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 59,41000
	€ 1,42584

	Totale TOS15_AT
	€ 1,67324

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 27,85000
	€ 0,13925

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 23,33000
	€ 0,34995

	Totale TOS15_RU
	€ 0,48920

	Totale Parziale (A)
	€ 2,16244

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32437

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24868

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,73548

	Incidenza manodopera
	17,88%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.002.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - per quantita' superiori a 5000 mc

Prezzo a m³ € 2.85946
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 19,47917
	€ 0,19479

	TOS15_AT.N01.001.212
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese
	ora
	0,0074
	€ 44,79160
	€ 0,33146

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,0074
	€ 45,00000
	€ 0,33300

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,01
	€ 45,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,30925

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0074
	€ 27,85000
	€ 0,20609

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	Totale TOS15_RU
	€ 0,95119

	Totale Parziale (A)
	€ 2,26044

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,85946

	Incidenza manodopera
	33,26%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.008.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 4.25337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,034
	€ 17,71250
	€ 0,60223

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,034
	€ 30,00000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,62223

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,034
	€ 27,85000
	€ 0,94690

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,034
	€ 23,33000
	€ 0,79322

	Totale TOS15_RU
	€ 1,74012

	Totale Parziale (A)
	€ 3,36235

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,25337

	Incidenza manodopera
	40,91%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.009.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 11.01531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,046
	€ 17,71250
	€ 0,81478

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,046
	€ 30,00000
	€ 1,38000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,07
	€ 59,41000
	€ 4,15870

	Totale TOS15_AT
	€ 6,35348

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,046
	€ 27,85000
	€ 1,28110

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,046
	€ 23,33000
	€ 1,07318

	Totale TOS15_RU
	€ 2,35428

	Totale Parziale (A)
	€ 8,70776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30616

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,05878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00139

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,01531

	Incidenza manodopera
	21,37%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.011.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondita' di m 1,50

Prezzo a m³ € 1.22998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 17,18750
	€ 0,17188

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27388

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,33000
	€ 0,41994

	Totale TOS15_RU
	€ 0,69844

	Totale Parziale (A)
	€ 0,97232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,22998

	Incidenza manodopera
	56,78%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.011.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Prezzo a m³ € 1.98776
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 17,18750
	€ 0,34375

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS15_AT
	€ 0,54775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	Totale TOS15_RU
	€ 1,02360

	Totale Parziale (A)
	€ 1,57135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,98776

	Incidenza manodopera
	51,5%
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Codice regionale: TOS15_04.A05.005.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 
001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.71805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_18.W09.003.014
	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4''
	cad
	0,0008
	€ 151,20000
	€ 0,12096

	Totale TOS15_18
	€ 0,12096

	TOS15_AT.N09.004.012
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 10000 kg gommato - 1 mese
	ora
	0,0084
	€ 15,12500
	€ 0,12705

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0084
	€ 10,20000
	€ 0,08568

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21273

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0084
	€ 27,85000
	€ 0,23394

	Totale TOS15_RU
	€ 0,23394

	Totale Parziale (A)
	€ 0,56763

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08514

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,71805

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_04.A05.005.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 
002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.75841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_18.W09.003.014
	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4''
	cad
	0,0008
	€ 151,20000
	€ 0,12096

	Totale TOS15_18
	€ 0,12096

	TOS15_AT.N09.004.012
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 10000 kg gommato - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 15,12500
	€ 0,13613

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,009
	€ 10,20000
	€ 0,09180

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22793

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 27,85000
	€ 0,25065

	Totale TOS15_RU
	€ 0,25065

	Totale Parziale (A)
	€ 0,59954

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,75841

	Incidenza manodopera
	33,05%
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Codice regionale: TOS15_04.A05.007.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 
001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

Prezzo a m³ € 3.74959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,015
	€ 36,45830
	€ 0,54687

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS15_AT.N09.004.015
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 12000 kg gommato - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,09375
	€ 0,32188

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS15_AT
	€ 1,52275

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	Totale TOS15_RU
	€ 1,44135

	Totale Parziale (A)
	€ 2,96410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44462

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34087

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,74959

	Incidenza manodopera
	38,44%
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Codice regionale: TOS15_04.A05.007.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 
002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

Prezzo a m³ € 23.25399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,015
	€ 36,45830
	€ 0,54687

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS15_AT.N09.004.015
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 12000 kg gommato - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,09375
	€ 0,32188

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS15_AT
	€ 1,52275

	TOS15_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2003)
	Tn
	1,9
	€ 8,11500
	€ 15,41850

	Totale TOS15_PR
	€ 15,41850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	Totale TOS15_RU
	€ 1,44135

	Totale Parziale (A)
	€ 18,38260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75739

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,25399

	Incidenza manodopera
	6,2%
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Codice regionale: TOS15_04.A05.008.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
Articolo: 
001 - spessore minimo 20 cm

Prezzo a m² € 3.49738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 22,29160
	€ 0,28979

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,013
	€ 10,20000
	€ 0,13260

	Totale TOS15_AT
	€ 0,42239

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,26
	€ 6,45000
	€ 1,67700

	Totale TOS15_PR
	€ 1,67700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 27,85000
	€ 0,36205

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 23,33000
	€ 0,30329

	Totale TOS15_RU
	€ 0,66534

	Totale Parziale (A)
	€ 2,76473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41471

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,49738

	Incidenza manodopera
	19,02%
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Codice regionale: TOS15_04.A07.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto a discarica autorizzata, esclusi gli oneri disposti dalla P.A..
Voce: 
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 
001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Prezzo a m³ € 3.13192
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS15_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,03
	€ 50,16600
	€ 1,50498

	Totale TOS15_AT
	€ 1,73073

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	Totale TOS15_RU
	€ 0,74510

	Totale Parziale (A)
	€ 2,47583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37137

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,13192

	Incidenza manodopera
	23,79%
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Codice regionale: TOS15_04.B03.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata  da Ø 6 mm a 26 mm

Prezzo a kg € 1.76774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 4,16667
	€ 0,00042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00042

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,1
	€ 0,60000
	€ 0,66000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,66000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 27,85000
	€ 0,00279

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,88000
	€ 0,23292

	Totale TOS15_RU
	€ 0,73701

	Totale Parziale (A)
	€ 1,39742

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,76774

	Incidenza manodopera
	41,69%
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Codice regionale: TOS15_04.B03.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.

Prezzo a kg € 2.04101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.050
	Utensili e accessori - Piegaferri combinata - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,69063
	€ 0,01014

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 4,16667
	€ 0,00042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01056

	TOS15_PR.P06.001.065
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
	kg
	1,1
	€ 0,64600
	€ 0,71060

	Totale TOS15_PR
	€ 0,71060

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 27,85000
	€ 0,00279

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 27,85000
	€ 0,50130

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,006
	€ 25,88000
	€ 0,15528

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,88000
	€ 0,23292

	Totale TOS15_RU
	€ 0,89229

	Totale Parziale (A)
	€ 1,61345

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,04101

	Incidenza manodopera
	43,72%
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Codice regionale: TOS15_04.B12.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.
Voce: 
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Prezzo a m³ € 28.17387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.003.040
	Macchine per costipazione - Motolivellatore con lama max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 41,82000
	€ 0,83640

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	TOS15_AT.N09.004.007
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 8000 kg gommato - 1 giorno
	ora
	0,03
	€ 17,85714
	€ 0,53571

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	Totale TOS15_AT
	€ 1,88211

	TOS15_PR.P01.002.041
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava
	Tn
	1,9
	€ 9,93714
	€ 18,88057

	Totale TOS15_PR
	€ 18,88057

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 27,85000
	€ 0,83550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 23,33000
	€ 0,11665

	Totale TOS15_RU
	€ 1,50915

	Totale Parziale (A)
	€ 22,27183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,17387

	Incidenza manodopera
	5,36%
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Codice regionale: TOS15_04.B12.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.
Voce: 
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 

Prezzo a m³ € 58.29579
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.003.040
	Macchine per costipazione - Motolivellatore con lama max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 41,82000
	€ 2,09100

	TOS15_AT.N01.073.010
	Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 17,33875
	€ 1,73388

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,003
	€ 36,28000
	€ 0,10884

	TOS15_AT.N09.009.002
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,10000
	€ 0,10100

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,003
	€ 10,20000
	€ 0,03060

	Totale TOS15_AT
	€ 5,69732

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,01
	€ 16,15542
	€ 0,16155

	TOS15_PR.P01.002.041
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava
	Tn
	1,9
	€ 9,93714
	€ 18,88057

	TOS15_PR.P02.004.006
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa
	Tn
	0,12
	€ 93,82000
	€ 11,25840

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,008
	€ 520,00000
	€ 4,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,46052

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,003
	€ 23,33000
	€ 0,06999

	Totale TOS15_RU
	€ 5,92579

	Totale Parziale (A)
	€ 46,08363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,91254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,29962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,29579

	Incidenza manodopera
	10,17%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.B12.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.
Voce: 
002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco  40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.
Articolo: 
001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³ € 33.26945
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,05
	€ 36,45830
	€ 1,82292

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N01.003.016
	Macchine per costipazione - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 15,93750
	€ 1,11563

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,07
	€ 10,20000
	€ 0,71400

	Totale TOS15_AT
	€ 5,15255

	TOS15_PR.P01.002.007
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22 (due)
	Tn
	0,2
	€ 12,56333
	€ 2,51267

	TOS15_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,2
	€ 14,71667
	€ 17,66000

	Totale TOS15_PR
	€ 20,17267

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	Totale TOS15_RU
	€ 0,97475

	Totale Parziale (A)
	€ 26,29996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,94499

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,26945

	Incidenza manodopera
	2,93%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E02.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

Prezzo a m² € 14.88544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0024
	€ 70,00000
	€ 0,16800

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 36,28000
	€ 0,07256

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 41,66660
	€ 0,20833

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0028
	€ 18,82500
	€ 0,05271

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0028
	€ 10,20000
	€ 0,02856

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,005
	€ 10,20000
	€ 0,05100

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,60156

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 520,00000
	€ 0,41600

	TOS15_PR.P36.011.001
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
	Tn
	0,22
	€ 46,40000
	€ 10,20800

	Totale TOS15_PR
	€ 10,62400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 27,85000
	€ 0,05570

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 27,85000
	€ 0,13925

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0028
	€ 27,85000
	€ 0,07798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 27,85000
	€ 0,13925

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,005
	€ 25,88000
	€ 0,12940

	Totale TOS15_RU
	€ 0,54158

	Totale Parziale (A)
	€ 11,76714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76507

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,88544

	Incidenza manodopera
	3,64%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E02.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.39697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,00024
	€ 70,00000
	€ 0,01680

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0005
	€ 41,66660
	€ 0,02083

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0005
	€ 10,20000
	€ 0,00510

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04273

	TOS15_PR.P36.011.001
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
	Tn
	0,022
	€ 46,40000
	€ 1,02080

	Totale TOS15_PR
	€ 1,02080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0005
	€ 27,85000
	€ 0,01393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0005
	€ 27,85000
	€ 0,01393

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0005
	€ 25,88000
	€ 0,01294

	Totale TOS15_RU
	€ 0,04080

	Totale Parziale (A)
	€ 1,10432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00497

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,39697

	Incidenza manodopera
	2,92%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E02.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Prezzo a m² € 10.57127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0014
	€ 70,00000
	€ 0,09800

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 36,28000
	€ 0,07256

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0037
	€ 41,66660
	€ 0,15417

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0022
	€ 18,82500
	€ 0,04142

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0022
	€ 10,20000
	€ 0,02244

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0037
	€ 10,20000
	€ 0,03774

	Totale TOS15_AT
	€ 0,44673

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 520,00000
	€ 0,41600

	TOS15_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	0,132
	€ 53,60000
	€ 7,07520

	Totale TOS15_PR
	€ 7,49120

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 27,85000
	€ 0,05570

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0037
	€ 27,85000
	€ 0,10305

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0022
	€ 27,85000
	€ 0,06127

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0037
	€ 27,85000
	€ 0,10305

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0037
	€ 25,88000
	€ 0,09576

	Totale TOS15_RU
	€ 0,41883

	Totale Parziale (A)
	€ 8,35674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25351

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,57127

	Incidenza manodopera
	3,96%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E02.002.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.61423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,00024
	€ 70,00000
	€ 0,01680

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 41,66660
	€ 0,02500

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04792

	TOS15_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	0,022
	€ 53,60000
	€ 1,17920

	Totale TOS15_PR
	€ 1,17920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 27,85000
	€ 0,01671

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 27,85000
	€ 0,01671

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0006
	€ 25,88000
	€ 0,01553

	Totale TOS15_RU
	€ 0,04895

	Totale Parziale (A)
	€ 1,27607

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19141

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,61423

	Incidenza manodopera
	3,03%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E02.003.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Prezzo a m² € 4.84634
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0004
	€ 70,00000
	€ 0,02800

	TOS15_AT.N09.007.001
	Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa - su carrello gommato - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 3,00000
	€ 0,00600

	TOS15_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0035
	€ 23,33333
	€ 0,08167

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0008
	€ 18,82500
	€ 0,01506

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0008
	€ 10,20000
	€ 0,00816

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0035
	€ 10,20000
	€ 0,03570

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,19499

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 520,00000
	€ 0,41600

	TOS15_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	0,046
	€ 62,10000
	€ 2,85660

	Totale TOS15_PR
	€ 3,27260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 27,85000
	€ 0,05570

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 27,85000
	€ 0,09748

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 27,85000
	€ 0,09748

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 27,85000
	€ 0,02228

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0035
	€ 25,88000
	€ 0,09058

	Totale TOS15_RU
	€ 0,36352

	Totale Parziale (A)
	€ 3,83110

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57467

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01724

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44058

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,84634

	Incidenza manodopera
	7,5%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E02.003.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 2.00807
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0002
	€ 70,00000
	€ 0,01400

	TOS15_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0018
	€ 23,33333
	€ 0,04200

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0018
	€ 10,20000
	€ 0,01836

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07436

	TOS15_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	0,022
	€ 62,10000
	€ 1,36620

	Totale TOS15_PR
	€ 1,36620

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0018
	€ 27,85000
	€ 0,05013

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0018
	€ 27,85000
	€ 0,05013

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0018
	€ 25,88000
	€ 0,04658

	Totale TOS15_RU
	€ 0,14684

	Totale Parziale (A)
	€ 1,58740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23811

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,00807

	Incidenza manodopera
	7,31%
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Codice regionale: TOS15_04.E02.003.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo a m² € 6.41487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0007
	€ 70,00000
	€ 0,04900

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 36,28000
	€ 0,07256

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 41,66660
	€ 0,10417

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0012
	€ 18,82500
	€ 0,02259

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0012
	€ 10,20000
	€ 0,01224

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,30646

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 520,00000
	€ 0,41600

	TOS15_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	0,0714
	€ 56,80000
	€ 4,05552

	Totale TOS15_PR
	€ 4,47152

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 27,85000
	€ 0,06963

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 27,85000
	€ 0,06963

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0012
	€ 27,85000
	€ 0,03342

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 27,85000
	€ 0,05570

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0025
	€ 25,88000
	€ 0,06470

	Totale TOS15_RU
	€ 0,29308

	Totale Parziale (A)
	€ 5,07105

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,41487

	Incidenza manodopera
	4,57%
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Codice regionale: TOS15_04.E02.003.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.81791
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0002
	€ 70,00000
	€ 0,01400

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0013
	€ 41,66660
	€ 0,05417

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0013
	€ 10,20000
	€ 0,01326

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08143

	TOS15_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	0,022
	€ 56,80000
	€ 1,24960

	Totale TOS15_PR
	€ 1,24960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0013
	€ 27,85000
	€ 0,03621

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0013
	€ 27,85000
	€ 0,03621

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0013
	€ 25,88000
	€ 0,03364

	Totale TOS15_RU
	€ 0,10606

	Totale Parziale (A)
	€ 1,43708

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21556

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,81791

	Incidenza manodopera
	5,83%
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Codice regionale: TOS15_04.E02.008.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Prezzo a m² € 8.22937
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0006
	€ 70,00000
	€ 0,04200

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 36,28000
	€ 0,07256

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 41,66660
	€ 0,10833

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 18,82500
	€ 0,02824

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	Totale TOS15_AT
	€ 0,31335

	TOS15_PR.P36.002.009
	Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida
	Tn
	0,0008
	€ 620,00000
	€ 0,49600

	TOS15_PR.P36.014.002
	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. 
	Tn
	0,07
	€ 76,95000
	€ 5,38650

	Totale TOS15_PR
	€ 5,88250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 27,85000
	€ 0,05570

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 27,85000
	€ 0,07241

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 27,85000
	€ 0,07241

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 27,85000
	€ 0,04178

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0026
	€ 25,88000
	€ 0,06729

	Totale TOS15_RU
	€ 0,30959

	Totale Parziale (A)
	€ 6,50543

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,22937

	Incidenza manodopera
	3,76%
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Codice regionale: TOS15_04.E02.009.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Prezzo a m² € 8.72178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0009
	€ 70,00000
	€ 0,06300

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 36,28000
	€ 0,07256

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,00265
	€ 41,66660
	€ 0,11042

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 18,82500
	€ 0,02824

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,00265
	€ 10,20000
	€ 0,02703

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33695

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 520,00000
	€ 0,41600

	TOS15_PR.P36.014.001
	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm
	Tn
	0,091
	€ 64,00000
	€ 5,82400

	Totale TOS15_PR
	€ 6,24000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0027
	€ 27,85000
	€ 0,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0027
	€ 27,85000
	€ 0,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 27,85000
	€ 0,04178

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 27,85000
	€ 0,05570

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0027
	€ 25,88000
	€ 0,06988

	Totale TOS15_RU
	€ 0,31776

	Totale Parziale (A)
	€ 6,89468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,72178

	Incidenza manodopera
	3,64%
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Codice regionale: TOS15_04.E06.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 
001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Prezzo a m € 12.61225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 96,12371
	€ 1,73023

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 107,73860
	€ 0,19393

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,008
	€ 66,00000
	€ 0,52800

	TOS15_PR.P12.010.003
	Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100
	cad
	1
	€ 2,40000
	€ 2,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,85216

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,11800

	Totale Parziale (A)
	€ 9,97016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,61225

	Incidenza manodopera
	46,2%
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Codice regionale: TOS15_04.E06.002.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 
002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Prezzo a m € 19.75956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,02
	€ 96,12371
	€ 1,92247

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 107,73860
	€ 0,19393

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,009
	€ 66,00000
	€ 0,59400

	TOS15_PR.P12.010.001
	Zanella in cls - a doppio petto cm. 30x7-9x100
	cad
	1
	€ 7,28000
	€ 7,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,99040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,33000
	€ 2,56630

	Totale TOS15_RU
	€ 5,62980

	Totale Parziale (A)
	€ 15,62020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,34303

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,75956

	Incidenza manodopera
	32,44%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E06.010.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5
Articolo: 
001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Prezzo a m € 24.35332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 96,12371
	€ 0,96124

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 66,00000
	€ 3,96000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,92124

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 27,85000
	€ 7,79800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,33000
	€ 6,53240

	Totale TOS15_RU
	€ 14,33040

	Totale Parziale (A)
	€ 19,25164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,88775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,21394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,35332

	Incidenza manodopera
	60,31%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E06.011.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 
001 - diritto cm 8x25x100

Prezzo a m € 12.57204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0025
	€ 96,12371
	€ 0,24031

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0013
	€ 107,73860
	€ 0,14006

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 66,00000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P12.011.002
	Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100
	cad
	1
	€ 1,80000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,82037

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,11800

	Totale Parziale (A)
	€ 9,93837

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,57204

	Incidenza manodopera
	41,79%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E06.011.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 
002 - curvilineo cm 8x25x80

Prezzo a m € 21.51972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0025
	€ 96,12371
	€ 0,24031

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 107,73860
	€ 0,19393

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 66,00000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P12.011.003
	Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80
	cad
	1
	€ 4,72500
	€ 4,72500

	Totale TOS15_PR
	€ 7,79924

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,21240

	Totale Parziale (A)
	€ 17,01164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,55175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,95634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,51972

	Incidenza manodopera
	43,52%
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Codice regionale: TOS15_04.E06.017.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione
Articolo: 
001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Prezzo a m € 17.49576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,008
	€ 96,12371
	€ 0,76899

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,009
	€ 107,73860
	€ 0,96965

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,0015
	€ 66,00000
	€ 0,09900

	TOS15_PR.P12.011.011
	Cordonato in cls vibrocompresso - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50
	m
	1
	€ 6,87500
	€ 6,87500

	Totale TOS15_PR
	€ 8,71264

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,11800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,83064

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,07460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,49576

	Incidenza manodopera
	32,73%
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Codice regionale: TOS15_04.E07.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
001 - larghezza cm 12

Prezzo a m € 0.28770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 4,11000
	€ 0,01028

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03578

	TOS15_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,005
	€ 2,45900
	€ 0,01230

	TOS15_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,0238
	€ 2,16000
	€ 0,05141

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06371

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 27,85000
	€ 0,06963

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 23,33000
	€ 0,05833

	Totale TOS15_RU
	€ 0,12796

	Totale Parziale (A)
	€ 0,22743

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03411

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,28770

	Incidenza manodopera
	44,47%
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Codice regionale: TOS15_04.E07.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
002 - larghezza cm 15

Prezzo a m € 0.30775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 4,11000
	€ 0,01028

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03578

	TOS15_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,006
	€ 2,45900
	€ 0,01475

	TOS15_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,03
	€ 2,16000
	€ 0,06480

	Totale TOS15_PR
	€ 0,07955

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 27,85000
	€ 0,06963

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 23,33000
	€ 0,05833

	Totale TOS15_RU
	€ 0,12796

	Totale Parziale (A)
	€ 0,24328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,30775

	Incidenza manodopera
	41,58%
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Codice regionale: TOS15_04.E07.001.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
003 - larghezza cm 25

Prezzo a m € 0.34746
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 4,11000
	€ 0,01028

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03578

	TOS15_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,0012
	€ 2,45900
	€ 0,00295

	TOS15_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,05
	€ 2,16000
	€ 0,10800

	Totale TOS15_PR
	€ 0,11095

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 27,85000
	€ 0,06963

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 23,33000
	€ 0,05833

	Totale TOS15_RU
	€ 0,12796

	Totale Parziale (A)
	€ 0,27468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03159

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,34746

	Incidenza manodopera
	36,82%
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Codice regionale: TOS15_04.E07.001.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Prezzo a m² € 2.91420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno
	ora
	0,0284
	€ 4,11000
	€ 0,11672

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0284
	€ 10,20000
	€ 0,28968

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40640

	TOS15_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,0048
	€ 2,45900
	€ 0,01180

	TOS15_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,2
	€ 2,16000
	€ 0,43200

	Totale TOS15_PR
	€ 0,44380

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0284
	€ 27,85000
	€ 0,79094

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0284
	€ 23,33000
	€ 0,66257

	Totale TOS15_RU
	€ 1,45351

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30372

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34556

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91420

	Incidenza manodopera
	49,88%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E07.003.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
Articolo: 
001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Prezzo a m² € 22.69526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,1
	€ 8,22917
	€ 0,82292

	Totale TOS15_AT
	€ 0,82292

	TOS15_PR.P51.050.001
	Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,  - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.
	m²
	1
	€ 12,00000
	€ 12,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,11800

	Totale Parziale (A)
	€ 17,94092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69114

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,69526

	Incidenza manodopera
	22,55%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E07.005.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Prezzo a cad € 26.16080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,25
	€ 8,22917
	€ 2,05729

	Totale TOS15_AT
	€ 2,05729

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,054
	€ 96,12371
	€ 5,19068

	Totale TOS15_PR
	€ 5,19068

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 25,88000
	€ 6,47000

	Totale TOS15_RU
	€ 13,43250

	Totale Parziale (A)
	€ 20,68047

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,37825

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,16080

	Incidenza manodopera
	58,74%
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Codice regionale: TOS15_04.E07.005.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Prezzo a cad € 6.01221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 8,22917
	€ 0,65833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,65833

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 4,09440

	Totale Parziale (A)
	€ 4,75273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,01221

	Incidenza manodopera
	68,1%
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Codice regionale: TOS15_04.E07.005.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Prezzo a cad € 6.01221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 8,22917
	€ 0,65833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,65833

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 4,09440

	Totale Parziale (A)
	€ 4,75273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,01221

	Incidenza manodopera
	68,1%
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Codice regionale: TOS15_04.E07.005.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Prezzo a cad € 6.01221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 8,22917
	€ 0,65833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,65833

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 4,09440

	Totale Parziale (A)
	€ 4,75273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,01221

	Incidenza manodopera
	68,1%
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Codice regionale: TOS15_04.E08.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 47.06284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.002
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 22,90000
	€ 24,04500

	Totale TOS15_PR
	€ 24,04500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 10,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 37,20383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,58057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,27844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,06284

	Incidenza manodopera
	22,71%
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Codice regionale: TOS15_04.E08.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 45.46894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.005
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale W4 A
	ml
	1,05
	€ 21,70000
	€ 22,78500

	Totale TOS15_PR
	€ 22,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 10,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 35,94383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10783

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,46894

	Incidenza manodopera
	23,51%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E08.003.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 55.82929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.008
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A
	ml
	1,05
	€ 29,50000
	€ 30,97500

	Totale TOS15_PR
	€ 30,97500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 10,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 44,13383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62007

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,07539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,82929

	Incidenza manodopera
	19,14%
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Codice regionale: TOS15_04.E08.003.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W4 A.

Prezzo a m € 78.47595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.030
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico W4 A
	ml
	1,05
	€ 46,55000
	€ 48,87750

	Totale TOS15_PR
	€ 48,87750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 10,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 62,03633

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,30545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,13418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,47595

	Incidenza manodopera
	13,62%
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Codice regionale: TOS15_04.E08.003.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W4 A.

Prezzo a m € 146.51714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.019
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte W4 A
	ml
	1,05
	€ 93,60000
	€ 98,28000

	TOS15_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 20,00000
	€ 1,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 13,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 115,82383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,37357

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,31974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,51714

	Incidenza manodopera
	9,2%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.004.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 142.16554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.013
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 94,50000
	€ 99,22500

	Totale TOS15_PR
	€ 99,22500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 10,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 112,38383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,85757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,92414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,16554

	Incidenza manodopera
	7,52%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.004.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W8 A.

Prezzo a m € 160.09691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.032
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico W8 A
	m
	1,05
	€ 108,00000
	€ 113,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 113,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 10,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 126,55883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,98382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,55427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,09691

	Incidenza manodopera
	6,68%
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Codice regionale: TOS15_04.E08.004.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W7 A.

Prezzo a m € 192.60741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.024
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte W7 A
	ml
	1,05
	€ 128,30000
	€ 134,71500

	TOS15_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 20,00000
	€ 1,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 136,31500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 13,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 152,25883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,83882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,50977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,60741

	Incidenza manodopera
	7%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.005.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 120.78071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.016
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 78,40000
	€ 82,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 82,32000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 10,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 95,47883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,32182

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,98007

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,78071

	Incidenza manodopera
	8,85%
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Codice regionale: TOS15_04.E08.005.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W6 A.

Prezzo a m € 213.22691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.034
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico W6 A
	ml
	1,05
	€ 148,00000
	€ 155,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 155,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 10,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 168,55883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,28382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,50568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,38427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 213,22691

	Incidenza manodopera
	5,01%
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Codice regionale: TOS15_04.E08.005.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W5 A.

Prezzo a m € 196.72499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.027
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte W5 A
	ml
	1,05
	€ 131,40000
	€ 137,97000

	TOS15_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 20,00000
	€ 1,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 139,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 13,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 155,51383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,32707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,88409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 196,72499

	Incidenza manodopera
	6,85%
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Codice regionale: TOS15_04.E09.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.
Voce: 
001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione
Articolo: 
001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Prezzo a m² € 0.50907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,02
	€ 5,50000
	€ 0,11000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,11000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0105
	€ 27,85000
	€ 0,29243

	Totale TOS15_RU
	€ 0,29243

	Totale Parziale (A)
	€ 0,40243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04628

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,50907

	Incidenza manodopera
	57,44%
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Codice regionale: TOS15_04.E09.011.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.
Voce: 
011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura
Articolo: 
001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 3.15424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P07.023.001
	Picchetti in tondini di acciaio B450C - lunghezza 25 cm - Ø 8
	cad
	0,4
	€ 0,07400
	€ 0,02960

	TOS15_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	1,1
	€ 0,92000
	€ 1,01200

	Totale TOS15_PR
	€ 1,04160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 25,88000
	€ 0,48396

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 25,88000
	€ 0,48396

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 25,88000
	€ 0,48396

	Totale TOS15_RU
	€ 1,45188

	Totale Parziale (A)
	€ 2,49347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,15424

	Incidenza manodopera
	46,03%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.002.008
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Prezzo a m € 309.53218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.019.003
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 13,15625
	€ 1,97344

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,50344

	TOS15_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	1,26
	€ 14,97500
	€ 18,86850

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0027
	€ 96,12371
	€ 0,25953

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,55
	€ 66,00000
	€ 36,30000

	TOS15_PR.P12.019.008
	Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato
	m
	0,5
	€ 325,35000
	€ 162,67500

	TOS15_PR.P12.200.010
	Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24 mm
	cad
	0,5
	€ 21,02800
	€ 10,51400

	Totale TOS15_PR
	€ 228,61703

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 12,56900

	Totale Parziale (A)
	€ 244,68947

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,70342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,10110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,13929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 309,53218

	Incidenza manodopera
	4,09%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.008.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
004 - d. 400 mm

Prezzo a m € 67.35606
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 19,47917
	€ 0,77917

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,97917

	TOS15_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,12
	€ 14,97500
	€ 1,79700

	TOS15_PR.P15.050.026
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm
	m
	1
	€ 39,14333
	€ 39,14333

	Totale TOS15_PR
	€ 40,94033

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 10,32640

	Totale Parziale (A)
	€ 53,24590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,98689

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,12328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,35606

	Incidenza manodopera
	15,33%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.023.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
004 - dim. interne 106x106xh95 cm

Prezzo a cad € 332.14861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,00000
	€ 5,80500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,20000
	€ 2,19300

	Totale TOS15_AT
	€ 7,99800

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,6
	€ 70,00000
	€ 42,00000

	TOS15_PR.P12.008.009
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni interne 106x106x95
	cad
	1
	€ 190,00000
	€ 190,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 232,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 27,85000
	€ 5,98775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,324
	€ 27,85000
	€ 9,02340

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,33000
	€ 7,55892

	Totale TOS15_RU
	€ 22,57007

	Totale Parziale (A)
	€ 262,56807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,38521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,18156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,19533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 332,14861

	Incidenza manodopera
	6,8%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.025.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
Articolo: 
001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Prezzo a cad € 60.22969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,12
	€ 70,00000
	€ 8,40000

	TOS15_PR.P15.171.001
	Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm
	cad
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 38,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,21240

	Totale Parziale (A)
	€ 47,61240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,14186

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,22969

	Incidenza manodopera
	15,3%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.031.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 
001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad € 87.58384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,60000
	€ 0,98400

	TOS15_PR.P07.113.001
	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 410x410 mm 
	cad
	1
	€ 19,52100
	€ 19,52100

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 96,12371
	€ 0,96124

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,11
	€ 70,00000
	€ 7,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 29,16624

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 38,05400

	Totale Parziale (A)
	€ 69,23624

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,38544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,96217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,58384

	Incidenza manodopera
	43,86%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.031.010
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 
010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Prezzo a cad € 116.31537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,60000
	€ 0,98400

	TOS15_PR.P07.113.010
	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 500x500 mm 
	cad
	1
	€ 42,40000
	€ 42,40000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0106
	€ 96,12371
	€ 1,01891

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1068
	€ 70,00000
	€ 7,47600

	Totale TOS15_PR
	€ 51,87891

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 38,05400

	Totale Parziale (A)
	€ 91,94891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,79234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,41377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,57412

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,31537

	Incidenza manodopera
	33,04%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.053.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
053 - Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 
001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Prezzo a cad € 234.43955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,60000
	€ 0,98400

	TOS15_PR.P07.120.002
	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm (57 kg) nv
	cad
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0106
	€ 96,12371
	€ 1,01891

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1068
	€ 70,00000
	€ 7,47600

	Totale TOS15_PR
	€ 111,47891

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,36
	€ 27,85000
	€ 37,87600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,36
	€ 23,33000
	€ 31,72880

	Totale TOS15_RU
	€ 71,83280

	Totale Parziale (A)
	€ 185,32771

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,79916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,83397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,31269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 234,43955

	Incidenza manodopera
	30,8%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.F07.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 
002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

Prezzo a m € 84.23045
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P09.103.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida
	m³
	0,08
	€ 111,65917
	€ 8,93273

	TOS15_PR.P12.014.001
	Canalette e accessori in cls - canaletta vibrata 64x37x200 cm
	m
	0,5
	€ 31,92000
	€ 15,96000

	TOS15_PR.P12.015.001
	Coperchio per canaletta - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm
	cad
	1
	€ 23,63000
	€ 23,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 48,52273

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,33000
	€ 6,29910

	Totale TOS15_RU
	€ 16,04660

	Totale Parziale (A)
	€ 66,58533

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,98780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29963

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,65731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,23045

	Incidenza manodopera
	25,53%
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Codice regionale: TOS15_04.F07.001.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 
003 - normale senza coperchio 74x47x200

Prezzo a m € 81.69593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P09.103.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida
	m³
	0,04
	€ 111,65917
	€ 4,46637

	TOS15_PR.P12.014.002
	Canalette e accessori in cls - canaletta vibrata 74x47x200 cm
	m
	0,5
	€ 88,20000
	€ 44,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 48,56637

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,33000
	€ 5,36590

	Totale TOS15_RU
	€ 13,99940

	Totale Parziale (A)
	€ 64,58177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,68727

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,42690

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,69593

	Incidenza manodopera
	20,48%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.F07.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 
001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

Prezzo a m € 16.71723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P12.014.004
	Canalette e accessori in cls - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm 
	m
	2
	€ 3,02500
	€ 6,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 27,85000
	€ 3,89900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 23,33000
	€ 3,26620

	Totale TOS15_RU
	€ 7,16520

	Totale Parziale (A)
	€ 13,21520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,98228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,71723

	Incidenza manodopera
	42,86%
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Codice regionale: TOS15_04.F07.002.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 
002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Prezzo a cad € 26.20827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P12.014.005
	Canalette e accessori in cls - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm
	cad
	1
	€ 15,60000
	€ 15,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 15,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,11800

	Totale Parziale (A)
	€ 20,71800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,20827

	Incidenza manodopera
	19,53%
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Codice regionale: TOS15_04.F07.003.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
Articolo: 
002 - diametro 30 cm

Prezzo a m € 43.66957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,05
	€ 70,00000
	€ 3,50000

	TOS15_PR.P12.016.001
	Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 100 cm
	m
	1
	€ 19,25000
	€ 19,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,75000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,33000
	€ 5,36590

	Totale TOS15_RU
	€ 11,77140

	Totale Parziale (A)
	€ 34,52140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,17821

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,66957

	Incidenza manodopera
	26,96%
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Codice regionale: TOS15_04.F07.006.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo.
Articolo: 
001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m € 11.99574
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,06
	€ 12,50000
	€ 0,75000

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS15_AT
	€ 1,36200

	TOS15_PR.P15.161.007
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 200 mm
	m
	1
	€ 5,05000
	€ 5,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	Totale TOS15_RU
	€ 3,07080

	Totale Parziale (A)
	€ 9,48280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42242

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,99574

	Incidenza manodopera
	25,6%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.F07.007.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.
Articolo: 
001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Prezzo a m² € 10.36514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.047
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0268
	€ 21,12500
	€ 0,56615

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0268
	€ 10,20000
	€ 0,27336

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83951

	TOS15_PR.P38.008.003
	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale - conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	1,15
	€ 3,90000
	€ 4,48500

	Totale TOS15_PR
	€ 4,48500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0134
	€ 27,85000
	€ 0,37319

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0268
	€ 27,85000
	€ 0,74638

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0067
	€ 27,85000
	€ 0,18660

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0402
	€ 23,33000
	€ 0,93787

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0268
	€ 23,33000
	€ 0,62524

	Totale TOS15_RU
	€ 2,86928

	Totale Parziale (A)
	€ 8,19379

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,36514

	Incidenza manodopera
	27,68%
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Codice regionale: TOS15_04.F08.012.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
001 - diametro 125 mm

Prezzo a m € 6.53449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,111
	€ 16,15542
	€ 1,79325

	TOS15_PR.P15.055.007
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 125 mm spess. 10,7 mm
	m
	1
	€ 1,65000
	€ 1,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,44325

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,035
	€ 25,88000
	€ 0,90580

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 23,33000
	€ 0,81655

	Totale TOS15_RU
	€ 1,72235

	Totale Parziale (A)
	€ 5,16560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77484

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59404

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,53449

	Incidenza manodopera
	26,36%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.F08.012.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
002 - diametro 140 mm

Prezzo a m € 7.92882
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,12
	€ 16,15542
	€ 1,93865

	TOS15_PR.P15.055.008
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 140 mm spess. 12,1 mm
	m
	1
	€ 2,41000
	€ 2,41000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,34865

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,039
	€ 25,88000
	€ 1,00932

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,039
	€ 23,33000
	€ 0,90987

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91919

	Totale Parziale (A)
	€ 6,26784

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00940

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,92882

	Incidenza manodopera
	24,21%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.F08.012.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
003 - diametro 160 mm

Prezzo a m € 8.12178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,134
	€ 16,15542
	€ 2,16483

	TOS15_PR.P15.055.009
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 160 mm spess. 14,2 mm
	m
	1
	€ 2,11000
	€ 2,11000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,27483

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0436
	€ 25,88000
	€ 1,12837

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0436
	€ 23,33000
	€ 1,01719

	Totale TOS15_RU
	€ 2,14556

	Totale Parziale (A)
	€ 6,42038

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00963

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,12178

	Incidenza manodopera
	26,42%
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Codice regionale: TOS15_04.F08.012.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
004 - diametro 200 mm

Prezzo a m € 10.36514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,16
	€ 16,15542
	€ 2,58487

	TOS15_PR.P15.055.010
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 200 mm spess. 18,0 mm
	m
	1
	€ 3,05000
	€ 3,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,63487

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,052
	€ 25,88000
	€ 1,34576

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,052
	€ 23,33000
	€ 1,21316

	Totale TOS15_RU
	€ 2,55892

	Totale Parziale (A)
	€ 8,19379

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,36514

	Incidenza manodopera
	24,69%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 723.56783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0394
	€ 75,81431
	€ 2,98708

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 5,54767

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,78
	€ 2,16244
	€ 34,12324

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,156
	€ 2,26044
	€ 7,13395

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,78
	€ 0,56763
	€ 8,95720

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	12,39
	€ 18,38260
	€ 227,76041

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,88
	€ 2,76473
	€ 16,25662

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,88
	€ 0,40243
	€ 2,36626

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,28
	€ 2,49347
	€ 65,52834

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,394
	€ 13,21520
	€ 5,20679

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 566,44272

	Totale Parziale (A)
	€ 571,99038

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 85,79856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,43194

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,77889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 723,56783

	Incidenza manodopera
	14,18%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1179.11659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0574
	€ 75,81431
	€ 4,35174

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 6,91233

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,78
	€ 2,16244
	€ 40,61055

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,756
	€ 2,26044
	€ 8,49021

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,78
	€ 0,56763
	€ 10,66009

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	30,23
	€ 18,38260
	€ 555,70598

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,48
	€ 2,76473
	€ 26,20965

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,48
	€ 0,40243
	€ 3,81499

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,28
	€ 2,49347
	€ 73,00874

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,574
	€ 13,21520
	€ 7,58552

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 925,19564

	Totale Parziale (A)
	€ 932,10798

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 139,81620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,59265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 107,19242

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.179,11659

	Incidenza manodopera
	11,9%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.001.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1704.48533
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0755
	€ 75,81431
	€ 5,72398

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 8,28457

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,78
	€ 2,16244
	€ 47,09785

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,356
	€ 2,26044
	€ 9,84647

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,78
	€ 0,56763
	€ 12,36298

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	51,07
	€ 18,38260
	€ 938,79936

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,09
	€ 2,76473
	€ 36,19033

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,09
	€ 0,40243
	€ 5,26774

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,28
	€ 2,49347
	€ 80,48915

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7545
	€ 13,21520
	€ 9,97087

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.339,13466

	Totale Parziale (A)
	€ 1.347,41923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 202,11288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,08452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 154,95321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.704,48533

	Incidenza manodopera
	10,7%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.001.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2299.60644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0935
	€ 75,81431
	€ 7,08864

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 9,64923

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,78
	€ 2,16244
	€ 53,58516

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,956
	€ 2,26044
	€ 11,20274

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,78
	€ 0,56763
	€ 14,06587

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	74,91
	€ 18,38260
	€ 1.377,04053

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,7
	€ 2,76473
	€ 46,17100

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,7
	€ 0,40243
	€ 6,72050

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,28
	€ 2,49347
	€ 87,96955

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,935
	€ 13,21520
	€ 12,35621

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.808,22147

	Totale Parziale (A)
	€ 1.817,87070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 272,68061

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,90722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 209,05513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.299,60644

	Incidenza manodopera
	9,95%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.001.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2963.84359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,11
	€ 75,81431
	€ 8,33957

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 10,90016

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,78
	€ 2,16244
	€ 60,07247

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,56
	€ 2,26044
	€ 12,56804

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,78
	€ 0,56763
	€ 15,76876

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,73
	€ 18,38260
	€ 1.870,06185

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,3
	€ 2,76473
	€ 56,12404

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,3
	€ 0,40243
	€ 8,16923

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,28
	€ 2,49347
	€ 95,44996

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,115
	€ 13,21520
	€ 14,73495

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.332,05921

	Totale Parziale (A)
	€ 2.342,95936

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 351,44390

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,05776

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 269,44033

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.963,84359

	Incidenza manodopera
	9,43%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 676.90526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0396
	€ 75,81431
	€ 3,00225

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 5,56284

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,82
	€ 2,16244
	€ 32,04730

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,964
	€ 2,26044
	€ 6,69994

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,82
	€ 0,56763
	€ 8,41228

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,81
	€ 18,38260
	€ 217,09850

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,92
	€ 2,76473
	€ 16,36721

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,92
	€ 0,40243
	€ 2,38236

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,32
	€ 2,49347
	€ 60,64114

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,396
	€ 13,21520
	€ 5,23322

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 529,54015

	Totale Parziale (A)
	€ 535,10297

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,26545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,21062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,53684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 676,90526

	Incidenza manodopera
	14,2%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.002.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1166.69011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0577
	€ 75,81431
	€ 4,37449

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 6,93508

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,82
	€ 2,16244
	€ 38,53461

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,956
	€ 2,26044
	€ 8,94230

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,82
	€ 0,56763
	€ 10,11517

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	28,69
	€ 18,38260
	€ 527,39678

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,53
	€ 2,76473
	€ 26,34788

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,85
	€ 46,08363
	€ 131,33833

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,53
	€ 0,40243
	€ 3,83511

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,32
	€ 2,49347
	€ 68,12155

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,5765
	€ 13,21520
	€ 7,61856

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 915,34960

	Totale Parziale (A)
	€ 922,28467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 138,34270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,53371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 106,06274

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.166,69011

	Incidenza manodopera
	11,87%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.002.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1613.22352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0757
	€ 75,81431
	€ 5,73914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 8,29973

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	20,82
	€ 2,16244
	€ 45,02191

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,164
	€ 2,26044
	€ 9,41247

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	20,82
	€ 0,56763
	€ 11,81806

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	48,57
	€ 18,38260
	€ 892,84286

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,14
	€ 2,76473
	€ 36,32856

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,14
	€ 0,40243
	€ 5,28786

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,32
	€ 2,49347
	€ 75,60195

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,757
	€ 13,21520
	€ 10,00391

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.266,97578

	Totale Parziale (A)
	€ 1.275,27551

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 191,29133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,65165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 146,65668

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.613,22352

	Incidenza manodopera
	10,73%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.002.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2267.31423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,937
	€ 75,81431
	€ 71,03801

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 73,59860

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,82
	€ 2,16244
	€ 51,50922

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,764
	€ 2,26044
	€ 10,76873

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,82
	€ 0,56763
	€ 13,52095

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	71,47
	€ 18,38260
	€ 1.313,80439

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,74
	€ 2,76473
	€ 46,28159

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,74
	€ 0,40243
	€ 6,73659

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,32
	€ 2,49347
	€ 83,08235

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,937
	€ 13,21520
	€ 12,38264

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.718,74466

	Totale Parziale (A)
	€ 1.792,34326

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 268,85149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,75406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 206,11947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.267,31423

	Incidenza manodopera
	9,98%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.002.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2828.94828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1117
	€ 75,81431
	€ 8,46846

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 11,02905

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,82
	€ 2,16244
	€ 57,99653

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,364
	€ 2,26044
	€ 12,12500

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,82
	€ 0,56763
	€ 15,22384

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	97,35
	€ 18,38260
	€ 1.789,54606

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,34
	€ 2,76473
	€ 56,23462

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,34
	€ 0,40243
	€ 8,18532

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,32
	€ 2,49347
	€ 90,56276

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,117
	€ 13,21520
	€ 14,76138

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.225,29371

	Totale Parziale (A)
	€ 2.236,32275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 335,44841

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,41794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 257,17712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.828,94828

	Incidenza manodopera
	9,45%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.003.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 941.60514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0436
	€ 75,81431
	€ 3,30550

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 21,87738

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,98
	€ 2,16244
	€ 36,71816

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,396
	€ 2,26044
	€ 7,67645

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,98
	€ 0,56763
	€ 9,63836

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	16,67
	€ 18,38260
	€ 306,43793

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,72
	€ 2,76473
	€ 18,57899

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,72
	€ 0,40243
	€ 2,70430

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,98
	€ 2,49347
	€ 62,28683

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,436
	€ 13,21520
	€ 5,76183

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 722,47450

	Totale Parziale (A)
	€ 744,35189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 111,65278

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,46611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 85,60047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 941,60514

	Incidenza manodopera
	21,02%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.003.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1423.11047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0616
	€ 75,81431
	€ 4,67016

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 23,24204

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,98
	€ 2,16244
	€ 43,20547

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,396
	€ 2,26044
	€ 7,67645

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,98
	€ 0,56763
	€ 11,34125

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	35,7
	€ 18,38260
	€ 656,25880

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,32
	€ 2,76473
	€ 28,53202

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,32
	€ 0,40243
	€ 4,15303

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,98
	€ 2,49347
	€ 69,76723

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,616
	€ 13,21520
	€ 8,14056

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.101,74646

	Totale Parziale (A)
	€ 1.124,98851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 168,74828

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,74993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 129,37368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.423,11047

	Incidenza manodopera
	16,64%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.003.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1881.18978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07965
	€ 75,81431
	€ 6,03861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 24,61049

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	57,73
	€ 18,38260
	€ 1.061,22747

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,93
	€ 2,76473
	€ 38,51270

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,93
	€ 0,40243
	€ 5,60578

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,98
	€ 2,49347
	€ 77,24764

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7965
	€ 13,21520
	€ 10,52591

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.462,49605

	Totale Parziale (A)
	€ 1.487,10654

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 223,06598

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,92264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 171,01725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.881,18978

	Incidenza manodopera
	13,74%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.003.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 5167.02290
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09765
	€ 75,81431
	€ 7,40327

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09765
	€ 75,81431
	€ 7,40327

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 51,95030

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,98
	€ 2,16244
	€ 56,18008

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,98
	€ 2,16244
	€ 56,18008

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,196
	€ 2,26044
	€ 11,74524

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,196
	€ 2,26044
	€ 11,74524

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,98
	€ 0,56763
	€ 14,74703

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,98
	€ 0,56763
	€ 14,74703

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	82,75
	€ 18,38260
	€ 1.521,16011

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	82,75
	€ 18,38260
	€ 1.521,16011

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,53
	€ 2,76473
	€ 48,46573

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,53
	€ 2,76473
	€ 48,46573

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,53
	€ 0,40243
	€ 7,05451

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,53
	€ 0,40243
	€ 7,05451

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,98
	€ 2,49347
	€ 84,72804

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,98
	€ 2,49347
	€ 84,72804

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9765
	€ 13,21520
	€ 12,90464

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 4.032,65276

	Totale Parziale (A)
	€ 4.084,60308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 612,69046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,50762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 469,72935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.167,02290

	Incidenza manodopera
	12,5%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.003.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 3323.90367
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1157
	€ 75,81431
	€ 8,77172

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 27,34360

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	28,98
	€ 2,16244
	€ 62,66739

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,796
	€ 2,26044
	€ 13,10151

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	28,98
	€ 0,56763
	€ 16,44992

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	111,28
	€ 18,38260
	€ 2.045,61567

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	21,14
	€ 2,76473
	€ 58,44641

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	21,14
	€ 0,40243
	€ 8,50726

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,98
	€ 2,49347
	€ 92,20845

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,157
	€ 13,21520
	€ 15,28999

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,157
	€ 13,21520
	€ 15,28999

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.600,24824

	Totale Parziale (A)
	€ 2.627,59183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 394,13877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,76555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 302,17306

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.323,90367

	Incidenza manodopera
	11,75%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.004.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 578.36175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,03755
	€ 75,81431
	€ 2,84683

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 5,40742

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,89
	€ 2,16244
	€ 30,03623

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,778
	€ 2,26044
	€ 6,27950

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,89
	€ 0,56763
	€ 7,88438

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,945
	€ 18,38260
	€ 219,58015

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,51
	€ 2,76473
	€ 15,23367

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,51
	€ 0,40243
	€ 2,21736

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,89
	€ 2,49347
	€ 57,07548

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,3755
	€ 13,21520
	€ 4,96231

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 451,79555

	Totale Parziale (A)
	€ 457,20296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 68,58044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 2,74322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,57834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 578,36175

	Incidenza manodopera
	14,27%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.004.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 989.72792
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,05555
	€ 75,81431
	€ 4,21148

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 6,77207

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,89
	€ 2,16244
	€ 36,52354

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,378
	€ 2,26044
	€ 7,63576

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,89
	€ 0,56763
	€ 9,58727

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	27,885
	€ 18,38260
	€ 512,59879

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,11
	€ 2,76473
	€ 25,18670

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,11
	€ 0,40243
	€ 3,66609

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,89
	€ 2,49347
	€ 64,55589

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,5555
	€ 13,21520
	€ 7,34104

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 775,62155

	Totale Parziale (A)
	€ 782,39362

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 117,35904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,69436

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 89,97527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 989,72792

	Incidenza manodopera
	11,87%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.004.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1470.96251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07365
	€ 75,81431
	€ 5,58372

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 8,14431

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,89
	€ 2,16244
	€ 43,01085

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,978
	€ 2,26044
	€ 8,99203

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,89
	€ 0,56763
	€ 11,29016

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	46,825
	€ 18,38260
	€ 860,76522

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,73
	€ 2,76473
	€ 35,19502

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,73
	€ 0,40243
	€ 5,12287

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,89
	€ 2,49347
	€ 72,03629

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7365
	€ 13,21520
	€ 9,73299

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.154,67190

	Totale Parziale (A)
	€ 1.162,81621

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 174,42243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,97690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 133,72386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.470,96251

	Incidenza manodopera
	10,66%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.004.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2021.85262
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09165
	€ 75,81431
	€ 6,94838

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 9,50897

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,89
	€ 2,16244
	€ 49,49816

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,578
	€ 2,26044
	€ 10,34829

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,89
	€ 0,56763
	€ 12,99305

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	68,765
	€ 18,38260
	€ 1.264,07945

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,33
	€ 2,76473
	€ 45,14805

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,33
	€ 0,40243
	€ 6,57160

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,89
	€ 2,49347
	€ 79,51669

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9165
	€ 13,21520
	€ 12,11173

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.588,79349

	Totale Parziale (A)
	€ 1.598,30246

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 239,74537

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,58981

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 183,80478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.021,85262

	Incidenza manodopera
	9,91%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.004.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2642.96977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,10965
	€ 75,81431
	€ 8,31304

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 10,87363

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,89
	€ 2,16244
	€ 55,98546

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,178
	€ 2,26044
	€ 11,70456

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,89
	€ 0,56763
	€ 14,69594

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	93,725
	€ 18,38260
	€ 1.722,90914

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,93
	€ 2,76473
	€ 55,10108

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,93
	€ 0,40243
	€ 8,02033

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,89
	€ 2,49347
	€ 86,99710

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,0965
	€ 13,21520
	€ 14,49047

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.078,43055

	Totale Parziale (A)
	€ 2.089,30417

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 313,39563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,53583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 240,26998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.642,96977

	Incidenza manodopera
	9,4%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.005.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 854.12256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0417
	€ 75,81431
	€ 3,16146

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 75,81431
	€ 4,54886

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,06
	€ 6,83641
	€ 0,41018

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 15,12128

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,08
	€ 2,16244
	€ 32,60953

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,016
	€ 2,26044
	€ 6,81749

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,08
	€ 0,56763
	€ 8,55986

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	15,08
	€ 18,38260
	€ 277,20960

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,34
	€ 2,76473
	€ 17,52839

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,34
	€ 0,40243
	€ 2,55137

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,58
	€ 2,49347
	€ 53,80904

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,417
	€ 13,21520
	€ 5,51074

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 660,07442

	Totale Parziale (A)
	€ 675,19570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 101,27936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,05117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 77,64751

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 854,12256

	Incidenza manodopera
	21,74%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.005.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1298.42087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,81431
	€ 7,58143

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0597
	€ 75,81431
	€ 4,52611

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,83641
	€ 0,68364

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 19,79196

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,08
	€ 2,16244
	€ 39,09684

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,616
	€ 2,26044
	€ 8,17375

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,08
	€ 0,56763
	€ 10,26275

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	32,22
	€ 18,38260
	€ 592,28736

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,94
	€ 2,76473
	€ 27,48142

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,27183
	€ 11,35863

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,94
	€ 0,40243
	€ 4,00010

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,58
	€ 2,49347
	€ 61,28944

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,597
	€ 13,21520
	€ 7,88947

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.006,62768

	Totale Parziale (A)
	€ 1.026,41966

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 153,96295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,15852

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 118,03826

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.298,42087

	Incidenza manodopera
	17,18%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.005.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1807.50702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,81431
	€ 7,58143

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07775
	€ 75,81431
	€ 5,89456

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,83641
	€ 0,68364

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 21,16041

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,08
	€ 2,16244
	€ 45,58415

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,216
	€ 2,26044
	€ 9,53001

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,08
	€ 0,56763
	€ 11,96564

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	52,36
	€ 18,38260
	€ 962,51291

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,55
	€ 2,76473
	€ 37,46210

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,27183
	€ 11,35863

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,55
	€ 0,40243
	€ 5,45286

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,58
	€ 2,49347
	€ 68,76985

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7775
	€ 13,21520
	€ 10,27482

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.407,69889

	Totale Parziale (A)
	€ 1.428,85930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 214,32890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,57316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 164,31882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.807,50702

	Incidenza manodopera
	14,61%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.005.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2386.35513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0958
	€ 75,81431
	€ 7,26301

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,81431
	€ 7,58143

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,83641
	€ 0,68364

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 22,52886

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,08
	€ 2,16244
	€ 52,07146

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,816
	€ 2,26044
	€ 10,88628

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,08
	€ 0,56763
	€ 13,66853

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	75,5
	€ 18,38260
	€ 1.387,88626

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,16
	€ 2,76473
	€ 47,44278

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,27183
	€ 11,35863

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,16
	€ 0,40243
	€ 6,90561

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,58
	€ 2,49347
	€ 76,25025

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,958
	€ 13,21520
	€ 12,66016

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.863,91788

	Totale Parziale (A)
	€ 1.886,44674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 282,96701

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,31868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 216,94138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.386,35513

	Incidenza manodopera
	12,97%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.005.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 3034.91199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1138
	€ 75,81431
	€ 8,62767

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,81431
	€ 7,58143

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,83641
	€ 0,68364

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 23,89352

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,08
	€ 2,16244
	€ 58,55876

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,416
	€ 2,26044
	€ 12,24254

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,08
	€ 0,56763
	€ 15,37142

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,64
	€ 18,38260
	€ 1.868,40741

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,76
	€ 2,76473
	€ 57,39581

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,27183
	€ 11,35863

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,76
	€ 0,40243
	€ 8,35434

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,58
	€ 2,49347
	€ 83,73066

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,138
	€ 13,21520
	€ 15,03890

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.375,24639

	Totale Parziale (A)
	€ 2.399,13992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 359,87099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,39484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 275,90109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.034,91199

	Incidenza manodopera
	11,84%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.006.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 557.35849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,03765
	€ 75,81431
	€ 2,85441

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 5,41500

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,41
	€ 2,16244
	€ 28,99826

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,682
	€ 2,26044
	€ 6,06250

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,41
	€ 0,56763
	€ 7,61192

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,565
	€ 18,38260
	€ 212,59476

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,53
	€ 2,76473
	€ 15,28896

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,53
	€ 0,40243
	€ 2,22541

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,91
	€ 2,49347
	€ 54,63188

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,3765
	€ 13,21520
	€ 4,97552

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 435,18458

	Totale Parziale (A)
	€ 440,59959

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,08994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 2,64360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,66895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 557,35849

	Incidenza manodopera
	14,29%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.006.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 958.08105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0557
	€ 75,81431
	€ 4,22286

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 6,78345

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,41
	€ 2,16244
	€ 35,48557

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,282
	€ 2,26044
	€ 7,41876

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,41
	€ 0,56763
	€ 9,31481

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	27,045
	€ 18,38260
	€ 497,15740

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,14
	€ 2,76473
	€ 25,26964

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,14
	€ 0,40243
	€ 3,67816

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,91
	€ 2,49347
	€ 62,11229

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,557
	€ 13,21520
	€ 7,36087

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 750,59287

	Totale Parziale (A)
	€ 757,37632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 113,60645

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,54426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 87,09828

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 958,08105

	Incidenza manodopera
	11,9%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.006.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1427.93101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0737
	€ 75,81431
	€ 5,58751

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 8,14810

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,41
	€ 2,16244
	€ 41,97288

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,882
	€ 2,26044
	€ 8,77503

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,41
	€ 0,56763
	€ 11,01770

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	45,5
	€ 18,38260
	€ 836,40828

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,74
	€ 2,76473
	€ 35,22267

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,74
	€ 0,40243
	€ 5,12689

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,91
	€ 2,49347
	€ 69,59269

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,737
	€ 13,21520
	€ 9,73960

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.120,65111

	Totale Parziale (A)
	€ 1.128,79922

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 169,31988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,77280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 129,81191

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.427,93101

	Incidenza manodopera
	10,69%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.006.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1968.29377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09175
	€ 75,81431
	€ 6,95596

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 9,51655

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,41
	€ 2,16244
	€ 48,46019

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,482
	€ 2,26044
	€ 10,13129

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,41
	€ 0,56763
	€ 12,72059

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	66,985
	€ 18,38260
	€ 1.231,35843

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,35
	€ 2,76473
	€ 45,20335

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,35
	€ 0,40243
	€ 6,57965

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,91
	€ 2,49347
	€ 77,07310

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9175
	€ 13,21520
	€ 12,12495

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.546,44692

	Totale Parziale (A)
	€ 1.555,96346

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 233,39452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,33578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 178,93580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.968,29377

	Incidenza manodopera
	9,94%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.006.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2577.78393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,10975
	€ 75,81431
	€ 8,32062

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,81431
	€ 0,26914

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	Totale TOS15_01
	€ 10,88121

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,41
	€ 2,16244
	€ 54,94749

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,082
	€ 2,26044
	€ 11,48755

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,41
	€ 0,56763
	€ 14,42348

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,445
	€ 18,38260
	€ 1.680,99681

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,95
	€ 2,76473
	€ 55,15638

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,95
	€ 0,40243
	€ 8,02838

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,91
	€ 2,49347
	€ 84,55350

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,0975
	€ 13,21520
	€ 14,50368

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.026,89264

	Totale Parziale (A)
	€ 2.037,77386

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 305,66608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,22664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 234,34399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.577,78393

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.011.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 715.17989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	23,96
	€ 2,26044
	€ 54,16013

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,86
	€ 2,76473
	€ 10,67186

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,86
	€ 0,40243
	€ 1,55336

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,49347
	€ 26,18141

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 352,62075

	Totale Parziale (A)
	€ 565,35960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,80394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,39216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,01635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 715,17989

	Incidenza manodopera
	15,96%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.011.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 774.80289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	40,86
	€ 2,26044
	€ 92,36156

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,68
	€ 2,76473
	€ 18,46840

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,68
	€ 0,40243
	€ 2,68820

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,49347
	€ 26,18141

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 399,75356

	Totale Parziale (A)
	€ 612,49241

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,87386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,67495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,43663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 774,80289

	Incidenza manodopera
	17,15%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.011.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 840.22494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	59,76
	€ 2,26044
	€ 135,08387

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,52
	€ 2,76473
	€ 26,32024

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,52
	€ 0,40243
	€ 3,83109

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,49347
	€ 26,18141

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 451,47060

	Totale Parziale (A)
	€ 664,20944

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 99,63142

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,98526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,38409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 840,22494

	Incidenza manodopera
	18,28%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.011.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 911.28576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	80,66
	€ 2,26044
	€ 182,32705

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,34
	€ 2,76473
	€ 34,11678

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,34
	€ 0,40243
	€ 4,96592

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,49347
	€ 26,18141

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 507,64515

	Totale Parziale (A)
	€ 720,38400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 108,05760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,32230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 82,84416

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 911,28576

	Incidenza manodopera
	19,33%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.011.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 986.19506
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	103,06
	€ 2,26044
	€ 232,96090

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,05
	€ 2,76473
	€ 41,60920

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,05
	€ 0,40243
	€ 6,05650

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,49347
	€ 26,18141

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 566,86200

	Totale Parziale (A)
	€ 779,60084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 116,94013

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,67761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 89,65410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 986,19506

	Incidenza manodopera
	20,29%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.012.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 683.14820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	22,08
	€ 2,26044
	€ 49,91051

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,82
	€ 2,76473
	€ 10,56127

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,82
	€ 0,40243
	€ 1,53726

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,49347
	€ 23,68795

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 327,29927

	Totale Parziale (A)
	€ 540,03810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,00572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,24023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,10438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 683,14820

	Incidenza manodopera
	15,93%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.012.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 739.93469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	37,96
	€ 2,26044
	€ 85,80628

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,66
	€ 2,76473
	€ 18,41311

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,66
	€ 0,40243
	€ 2,68015

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,49347
	€ 23,68795

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 372,18977

	Totale Parziale (A)
	€ 584,92861

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 87,73929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,50957

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 67,26679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 739,93469

	Incidenza manodopera
	17,12%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.012.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 847.36929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	55,84
	€ 2,26044
	€ 126,22294

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,48
	€ 2,76473
	€ 26,20965

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,48
	€ 0,40243
	€ 3,81499

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,49347
	€ 23,68795

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,571
	€ 69,23624
	€ 39,53389

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 457,11831

	Totale Parziale (A)
	€ 669,85715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 100,47857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,01914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 77,03357

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 847,36929

	Incidenza manodopera
	19,6%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.012.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 870.58427
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	75,72
	€ 2,26044
	€ 171,16048

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,32
	€ 2,76473
	€ 34,06148

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,32
	€ 0,40243
	€ 4,95788

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,49347
	€ 23,68795

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 475,47007

	Totale Parziale (A)
	€ 688,20891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 103,23134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,12925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,14402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 870,58427

	Incidenza manodopera
	19,3%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.012.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 942.86287
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	97,2
	€ 2,26044
	€ 219,71472

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,03
	€ 2,76473
	€ 41,55390

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,03
	€ 0,40243
	€ 6,04845

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,49347
	€ 23,68795

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 532,60730

	Totale Parziale (A)
	€ 745,34614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 111,80192

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,47208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 85,71481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 942,86287

	Incidenza manodopera
	20,26%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.013.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 755.26023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,78184
	€ 13,56368

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,78184
	€ 0,89520

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,80063
	€ 1,18405

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 216,41709

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	18,44
	€ 2,26044
	€ 41,68251

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,36235
	€ 6,72469

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	2,56
	€ 2,76473
	€ 7,07771

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	2,56
	€ 0,40243
	€ 1,03021

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,49347
	€ 19,94774

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	Totale TOS15_04
	€ 380,62657

	Totale Parziale (A)
	€ 597,04366

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,55655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,58226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,66002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 755,26023

	Incidenza manodopera
	22,96%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.013.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 807.98629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,78184
	€ 13,56368

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,78184
	€ 0,89520

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,80063
	€ 1,18405

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 216,41709

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	32,9
	€ 2,26044
	€ 74,36846

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,36235
	€ 6,72469

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,4
	€ 2,76473
	€ 14,92955

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,4
	€ 0,40243
	€ 2,17310

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,49347
	€ 19,94774

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	Totale TOS15_04
	€ 422,30725

	Totale Parziale (A)
	€ 638,72434

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 95,80865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,83235

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 73,45330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 807,98629

	Incidenza manodopera
	23,5%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.013.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 866.35113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,78184
	€ 13,56368

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,78184
	€ 0,89520

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,80063
	€ 1,18405

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 216,41709

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	49,36
	€ 2,26044
	€ 111,57530

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,36235
	€ 6,72469

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,22
	€ 2,76473
	€ 22,72609

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,22
	€ 0,40243
	€ 3,30793

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,49347
	€ 19,94774

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	Totale TOS15_04
	€ 468,44546

	Totale Parziale (A)
	€ 684,86255

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 102,72938

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,10918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 78,75919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 866,35113

	Incidenza manodopera
	24,04%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.013.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 930.51501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,78184
	€ 0,89520

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,78184
	€ 13,56368

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,80063
	€ 1,18405

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 216,41709

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	67,82
	€ 2,26044
	€ 153,30301

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,36235
	€ 6,72469

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	11,06
	€ 2,76473
	€ 30,57792

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	11,06
	€ 0,40243
	€ 4,45082

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,49347
	€ 19,94774

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	Totale TOS15_04
	€ 519,16789

	Totale Parziale (A)
	€ 735,58499

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 110,33775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,41351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 84,59227

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 930,51501

	Incidenza manodopera
	24,56%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.013.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1057.46981
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,78184
	€ 13,56368

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,78184
	€ 0,89520

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,81431
	€ 10,61400

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,83641
	€ 0,95710

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,80063
	€ 1,18405

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 216,41709

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	88,28
	€ 2,26044
	€ 199,55160

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,36235
	€ 6,72469

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,88
	€ 2,76473
	€ 38,37446

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,27183
	€ 71,26986

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,88
	€ 0,40243
	€ 5,58566

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,49347
	€ 19,94774

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	Totale TOS15_04
	€ 619,52742

	Totale Parziale (A)
	€ 835,94452

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 125,39168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,01567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 96,13362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.057,46981

	Incidenza manodopera
	24,78%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.014.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 584.92572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	20,22
	€ 2,26044
	€ 45,70609

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,8
	€ 2,76473
	€ 10,50598

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,8
	€ 0,40243
	€ 1,52922

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,49347
	€ 22,44121

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 249,65305

	Totale Parziale (A)
	€ 462,39187

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 69,35878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 2,77435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,17507

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 584,92572

	Incidenza manodopera
	16,42%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.014.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 640.14516
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	35,58
	€ 2,26044
	€ 80,42644

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,62
	€ 2,76473
	€ 18,30252

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,62
	€ 0,40243
	€ 2,66405

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,49347
	€ 22,44121

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 293,30477

	Totale Parziale (A)
	€ 506,04360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 75,90654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,03626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 58,19501

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 640,14516

	Incidenza manodopera
	17,71%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.014.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 701.16364
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	52,94
	€ 2,26044
	€ 119,66767

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,46
	€ 2,76473
	€ 26,15435

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,46
	€ 0,40243
	€ 3,80694

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,49347
	€ 22,44121

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 341,54072

	Totale Parziale (A)
	€ 554,27956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 83,14193

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,32568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,74215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 701,16364

	Incidenza manodopera
	18,91%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.014.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 770.39441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	73,2
	€ 2,26044
	€ 165,46417

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,28
	€ 2,76473
	€ 33,95089

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,28
	€ 0,40243
	€ 4,94178

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,49347
	€ 22,44121

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 396,26860

	Totale Parziale (A)
	€ 609,00744

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,35112

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,65404

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,03586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 770,39441

	Incidenza manodopera
	20,06%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.014.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 839.05879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	93,36
	€ 2,26044
	€ 211,03464

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,03
	€ 2,76473
	€ 41,55390

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,03
	€ 0,40243
	€ 6,04845

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,49347
	€ 22,44121

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 450,54875

	Totale Parziale (A)
	€ 663,28758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 99,49314

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,97973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,27807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 839,05879

	Incidenza manodopera
	21,02%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.015.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 712.62580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,78184
	€ 0,89520

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,78184
	€ 13,56368

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 75,81431
	€ 4,54886

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,06
	€ 6,83641
	€ 0,41018

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,80063
	€ 1,18405

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 209,80503

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	15,8
	€ 2,26044
	€ 35,71494

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,36235
	€ 6,72469

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	2,5
	€ 2,76473
	€ 6,91183

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	2,5
	€ 0,40243
	€ 1,00606

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,49347
	€ 16,20754

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	Totale TOS15_04
	€ 353,53552

	Totale Parziale (A)
	€ 563,34055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,50108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,38004

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 64,78416

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 712,62580

	Incidenza manodopera
	23,29%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.015.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 765.97564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,78184
	€ 0,89520

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,78184
	€ 13,56368

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,81431
	€ 7,58143

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,83641
	€ 0,68364

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,80063
	€ 1,18405

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 213,11106

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	28,72
	€ 2,26044
	€ 64,91982

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,36235
	€ 6,72469

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,34
	€ 2,76473
	€ 14,76366

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,27183
	€ 11,35863

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,34
	€ 0,40243
	€ 2,14895

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,49347
	€ 16,20754

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	Totale TOS15_04
	€ 392,40327

	Totale Parziale (A)
	€ 605,51434

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 90,82715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,63309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 69,63415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 765,97564

	Incidenza manodopera
	23,72%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.015.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 819.93692
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,78184
	€ 0,89520

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,78184
	€ 13,56368

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,81431
	€ 7,58143

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,83641
	€ 0,68364

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,80063
	€ 1,18405

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 213,11106

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	43,64
	€ 2,26044
	€ 98,64558

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,36235
	€ 6,72469

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,16
	€ 2,76473
	€ 22,56020

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,27183
	€ 11,35863

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,16
	€ 0,40243
	€ 3,28379

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,49347
	€ 16,20754

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	Totale TOS15_04
	€ 435,06041

	Totale Parziale (A)
	€ 648,17147

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 97,22572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,88903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,53972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 819,93692

	Incidenza manodopera
	24,22%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.015.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 879.69724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,78184
	€ 0,89520

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,78184
	€ 13,56368

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,81431
	€ 7,58143

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,83641
	€ 0,68364

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,80063
	€ 1,18405

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 213,11106

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	60,56
	€ 2,26044
	€ 136,89222

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,36235
	€ 6,72469

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	11
	€ 2,76473
	€ 30,41204

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,27183
	€ 11,35863

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	11
	€ 0,40243
	€ 4,42668

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,49347
	€ 16,20754

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	Totale TOS15_04
	€ 482,30178

	Totale Parziale (A)
	€ 695,41283

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 104,31192

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,17248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,97248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 879,69724

	Incidenza manodopera
	24,71%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.015.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 945.09634
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,78184
	€ 13,56368

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,78184
	€ 0,89520

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,81431
	€ 7,58143

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,83641
	€ 0,68364

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,80063
	€ 1,18405

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 213,11106

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	79,48
	€ 2,26044
	€ 179,65973

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,36235
	€ 6,72469

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,82
	€ 2,76473
	€ 38,20858

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,27183
	€ 11,35863

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,82
	€ 0,40243
	€ 5,56151

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,49347
	€ 16,20754

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 262,56807
	€ 21,00545

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,61240
	€ 3,80899

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 69,23624
	€ 5,53890

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 185,32771
	€ 14,82622

	Totale TOS15_04
	€ 534,00066

	Totale Parziale (A)
	€ 747,11173

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 112,06676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,48267

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 85,91785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 945,09634

	Incidenza manodopera
	25,19%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.016.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 571.74051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	19,38
	€ 2,26044
	€ 43,80732

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,8
	€ 2,76473
	€ 10,50598

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,8
	€ 0,40243
	€ 1,52922

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,49347
	€ 19,94774

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 239,22994

	Totale Parziale (A)
	€ 451,96878

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 67,79532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 2,71181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,97641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 571,74051

	Incidenza manodopera
	16,3%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.016.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 625.53022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	34,24
	€ 2,26044
	€ 77,39745

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,62
	€ 2,76473
	€ 18,30252

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,62
	€ 0,40243
	€ 2,66405

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,49347
	€ 19,94774

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 281,75144

	Totale Parziale (A)
	€ 494,49029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 74,17354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 2,96694

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,86638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 625,53022

	Incidenza manodopera
	17,59%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.016.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 685.11897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	51,1
	€ 2,26044
	€ 115,50846

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,46
	€ 2,76473
	€ 26,15435

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,46
	€ 0,40243
	€ 3,80694

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,49347
	€ 19,94774

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 328,85717

	Totale Parziale (A)
	€ 541,59603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,23940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,24958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,28354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 685,11897

	Incidenza manodopera
	18,8%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.016.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 750.34651
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69,96
	€ 2,26044
	€ 158,14035

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,28
	€ 2,76473
	€ 33,95089

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,28
	€ 0,40243
	€ 4,94178

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,49347
	€ 19,94774

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 380,42044

	Totale Parziale (A)
	€ 593,15930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 88,97390

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,55896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,21332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 750,34651

	Incidenza manodopera
	19,91%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.016.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 819.81719
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,78184
	€ 0,13950

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,80063
	€ 0,84571

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 212,73884

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	90,43
	€ 2,26044
	€ 204,41155

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,36235
	€ 0,06916

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,36235
	€ 10,75950

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,01
	€ 2,76473
	€ 41,49861

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,01
	€ 0,40243
	€ 6,04040

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,49347
	€ 19,94774

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,61240
	€ 2,71867

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 69,23624
	€ 3,95339

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	Totale TOS15_04
	€ 435,33798

	Totale Parziale (A)
	€ 648,07683

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 97,21152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,88846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,52884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 819,81719

	Incidenza manodopera
	20,92%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.021.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2889.89494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,39742
	€ 185,82774

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 75,81431
	€ 18,34706

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,81431
	€ 183,47063

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 394,64242

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,44
	€ 2,16244
	€ 35,55045

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,288
	€ 2,26044
	€ 7,43233

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,74
	€ 3,36235
	€ 19,29986

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,44
	€ 0,56763
	€ 9,33184

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,78
	€ 18,38260
	€ 933,46840

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,94
	€ 2,49347
	€ 67,17403

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,21520
	€ 3,22451

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.367,47961

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.284,50193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 342,67529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,70701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 262,71772

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.889,89494

	Incidenza manodopera
	12,14%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.021.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3635.26229
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	194,523
	€ 1,39742
	€ 271,83065

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,354
	€ 75,81431
	€ 26,83827

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 75,81431
	€ 268,38265

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,80063
	€ 5,92025

	Totale TOS15_01
	€ 575,52862

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,64
	€ 2,16244
	€ 35,98293

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,328
	€ 2,26044
	€ 7,52274

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,16
	€ 3,36235
	€ 24,07439

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,64
	€ 0,56763
	€ 9,44536

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	66,22
	€ 18,38260
	€ 1.217,29574

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,14
	€ 2,49347
	€ 67,67272

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,21520
	€ 3,22451

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.657,21658

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.873,72513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 431,05877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,24235

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 330,47839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.635,26229

	Incidenza manodopera
	11,93%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.021.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4532.39529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,39742
	€ 371,65547

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,81431
	€ 366,94125

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 75,81431
	€ 36,69413

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,80063
	€ 7,40032

	Totale TOS15_01
	€ 785,24797

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,84
	€ 2,16244
	€ 36,41542

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,368
	€ 2,26044
	€ 7,61316

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,8
	€ 3,36235
	€ 29,58864

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,84
	€ 0,56763
	€ 9,55889

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	81,66
	€ 18,38260
	€ 1.501,12308

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,34
	€ 2,49347
	€ 68,17142

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,21520
	€ 3,22451

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.947,69331

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 3.582,92118

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 537,43818

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 21,49753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 412,03594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.532,39529

	Incidenza manodopera
	11,61%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.021.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5387.35243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,39742
	€ 503,73138

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 75,81431
	€ 497,34186

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,656
	€ 75,81431
	€ 49,73419

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,80063
	€ 8,88038

	Totale TOS15_01
	€ 1.062,24461

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,02
	€ 2,16244
	€ 36,80466

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,404
	€ 2,26044
	€ 7,69454

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,88
	€ 3,36235
	€ 36,58231

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,02
	€ 0,56763
	€ 9,66106

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	97,09
	€ 18,38260
	€ 1.784,76659

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,52
	€ 2,49347
	€ 68,62024

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,21520
	€ 3,22451

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 2.239,35210

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 4.258,77662

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 638,81649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,55266

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 489,75931

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.387,35243

	Incidenza manodopera
	11,89%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.022.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2783.62186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,39742
	€ 185,82774

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 75,81431
	€ 18,34706

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,81431
	€ 183,47063

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 394,64242

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,44
	€ 2,16244
	€ 33,38801

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,088
	€ 2,26044
	€ 6,98024

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,62
	€ 3,36235
	€ 18,89638

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,44
	€ 0,56763
	€ 8,76421

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	47,68
	€ 18,38260
	€ 876,48234

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,94
	€ 2,49347
	€ 62,18709

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,21520
	€ 3,22451

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.283,46926

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.200,49159

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 330,07374

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,20295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 253,05653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.783,62186

	Incidenza manodopera
	12,23%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.022.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3501.59749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,39742
	€ 270,29489

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,352
	€ 75,81431
	€ 26,68664

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,81431
	€ 266,86637

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,80063
	€ 5,92025

	Totale TOS15_01
	€ 572,32495

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,64
	€ 2,16244
	€ 33,82050

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,128
	€ 2,26044
	€ 7,07065

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,02
	€ 3,36235
	€ 23,60366

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,64
	€ 0,56763
	€ 8,87773

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	62,12
	€ 18,38260
	€ 1.141,92708

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,14
	€ 2,49347
	€ 62,68579

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,21520
	€ 3,22451

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.554,75640

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.768,06126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 415,20919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,60837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 318,32704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.501,59749

	Incidenza manodopera
	12,01%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.022.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4379.44409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,39742
	€ 371,65547

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,81431
	€ 366,94125

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 75,81431
	€ 36,69413

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,80063
	€ 7,40032

	Totale TOS15_01
	€ 785,24797

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,84
	€ 2,16244
	€ 34,25298

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,168
	€ 2,26044
	€ 7,16107

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,64
	€ 3,36235
	€ 29,05066

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,84
	€ 0,56763
	€ 8,99126

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	76,56
	€ 18,38260
	€ 1.407,37182

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,34
	€ 2,49347
	€ 63,18448

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,21520
	€ 3,22451

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.826,78326

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 3.462,01114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 519,30167

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,77207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 398,13128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.379,44409

	Incidenza manodopera
	11,7%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.022.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5210.97711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,39742
	€ 503,73138

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,656
	€ 75,81431
	€ 49,73419

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 75,81431
	€ 497,34186

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,80063
	€ 8,88038

	Totale TOS15_01
	€ 1.062,24461

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,02
	€ 2,16244
	€ 34,64222

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,204
	€ 2,26044
	€ 7,24245

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,68
	€ 3,36235
	€ 35,90984

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,02
	€ 0,56763
	€ 9,09343

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	90,99
	€ 18,38260
	€ 1.672,63273

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,52
	€ 2,49347
	€ 63,63330

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 13,21520
	€ 3,22451

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 2.099,92496

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 4.119,34949

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 617,90242

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,71610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 473,72519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.210,97711

	Incidenza manodopera
	12,01%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.023.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 3057.95107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,39742
	€ 187,36350

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 75,81431
	€ 184,98691

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 14,80063
	€ 10,36044

	Totale TOS15_01
	€ 398,22642

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,98
	€ 2,16244
	€ 36,71816

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,396
	€ 2,26044
	€ 7,67645

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,36235
	€ 12,50792

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,98
	€ 0,56763
	€ 9,63836

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	55,99
	€ 18,38260
	€ 1.029,24175

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,98
	€ 2,49347
	€ 62,28683

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 1.496,74627

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.417,35262

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 362,60289

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,50412

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 277,99555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.057,95107

	Incidenza manodopera
	13,68%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.023.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3897.52388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,39742
	€ 270,29489

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,81431
	€ 266,86637

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,8
	€ 14,80063
	€ 11,84050

	Totale TOS15_01
	€ 564,51733

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,18
	€ 2,16244
	€ 37,15065

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,436
	€ 2,26044
	€ 7,76687

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	4,84
	€ 3,36235
	€ 16,27375

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,18
	€ 0,56763
	€ 9,75188

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	76,33
	€ 18,38260
	€ 1.403,14382

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,18
	€ 2,49347
	€ 62,78552

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 1.875,54929

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 3.081,04655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 462,15698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,48628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 354,32035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.897,52388

	Incidenza manodopera
	12,94%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.023.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4788.11468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,39742
	€ 371,65547

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,81431
	€ 366,94125

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,9
	€ 14,80063
	€ 13,32057

	Totale TOS15_01
	€ 767,43286

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,38
	€ 2,16244
	€ 37,58314

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,476
	€ 2,26044
	€ 7,85729

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,2
	€ 3,36235
	€ 20,84654

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,38
	€ 0,56763
	€ 9,86541

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,91
	€ 18,38260
	€ 1.689,54472

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,38
	€ 2,49347
	€ 63,28422

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 2.167,65812

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 3.785,07090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 567,76064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,71043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 435,28315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.788,11468

	Incidenza manodopera
	12,45%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.023.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5657.99593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	361,571
	€ 1,39742
	€ 505,26715

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 75,81431
	€ 498,85815

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,80063
	€ 14,80063

	Totale TOS15_01
	€ 1.034,44150

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,56
	€ 2,16244
	€ 37,97237

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,512
	€ 2,26044
	€ 7,93866

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,98
	€ 3,36235
	€ 26,83151

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,56
	€ 0,56763
	€ 9,96758

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	108,58
	€ 18,38260
	€ 1.995,98265

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,76473
	€ 13,49189

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,40243
	€ 1,96383

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,56
	€ 2,49347
	€ 63,73304

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 2.481,10261

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 4.472,72405

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 670,90861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 26,83634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 514,36327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.657,99593

	Incidenza manodopera
	12,57%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.024.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2705.45043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,39742
	€ 187,36350

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 75,81431
	€ 184,98691

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,218
	€ 75,81431
	€ 16,52752

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 395,87492

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,44
	€ 2,16244
	€ 31,22557

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,888
	€ 2,26044
	€ 6,52815

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,5
	€ 3,36235
	€ 18,49290

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,44
	€ 0,56763
	€ 8,19658

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	45,26
	€ 18,38260
	€ 831,99645

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,76473
	€ 12,05423

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,27183
	€ 60,13394

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 46,08363
	€ 82,95053

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,40243
	€ 1,75457

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,44
	€ 2,49347
	€ 58,44689

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 13,21520
	€ 2,88091

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.220,44116

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.138,69599

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 320,80440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,83218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 245,95004

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.705,45043

	Incidenza manodopera
	12,3%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.024.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3366.77496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,39742
	€ 270,29489

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,81431
	€ 266,86637

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 75,81431
	€ 1,65275

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,80063
	€ 5,92025

	Totale TOS15_01
	€ 547,29106

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,64
	€ 2,16244
	€ 31,65806

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,928
	€ 2,26044
	€ 6,61857

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,86
	€ 3,36235
	€ 23,06569

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,64
	€ 0,56763
	€ 8,31010

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	58,7
	€ 18,38260
	€ 1.079,05859

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,76473
	€ 12,05423

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,27183
	€ 60,13394

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 46,08363
	€ 82,95053

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,40243
	€ 1,75457

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,64
	€ 2,49347
	€ 58,94558

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 13,21520
	€ 2,88091

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.473,21121

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.661,48218

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 399,22233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,96889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 306,07045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.366,77496

	Incidenza manodopera
	12,1%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.024.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4204.67712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	264,859
	€ 1,39742
	€ 370,11971

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 75,81431
	€ 1,65275

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 75,81431
	€ 365,42497

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,80063
	€ 7,40032

	Totale TOS15_01
	€ 747,15455

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,84
	€ 2,16244
	€ 32,09055

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,968
	€ 2,26044
	€ 6,70898

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,44
	€ 3,36235
	€ 28,37819

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,84
	€ 0,56763
	€ 8,42363

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	72,14
	€ 18,38260
	€ 1.326,12073

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,76473
	€ 12,05423

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,27183
	€ 60,13394

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 46,08363
	€ 82,95053

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,40243
	€ 1,75457

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,84
	€ 2,49347
	€ 59,44428

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 13,21520
	€ 2,88091

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.726,72098

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 3.323,85543

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 498,57831

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,94313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 382,24337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.204,67712

	Incidenza manodopera
	11,79%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.024.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5000.61238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,39742
	€ 503,73138

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 75,81431
	€ 1,65275

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 75,81431
	€ 497,34186

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,80063
	€ 8,88038

	Totale TOS15_01
	€ 1.014,16317

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,04
	€ 2,16244
	€ 32,52304

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,008
	€ 2,26044
	€ 6,79940

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,46
	€ 3,36235
	€ 35,17013

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,04
	€ 0,56763
	€ 8,53716

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,58
	€ 18,38260
	€ 1.573,18287

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,76473
	€ 12,05423

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,27183
	€ 60,13394

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 46,08363
	€ 82,95053

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,40243
	€ 1,75457

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,04
	€ 2,49347
	€ 59,94297

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 13,21520
	€ 2,88091

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.981,71019

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 3.953,05326

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 592,95799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 23,71832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 454,60112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.000,61238

	Incidenza manodopera
	12,13%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.025.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2842.81423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,39742
	€ 185,82774

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,81431
	€ 183,47063

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,68
	€ 14,80063
	€ 10,06443

	Totale TOS15_01
	€ 394,87837

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,96
	€ 2,16244
	€ 32,35004

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,992
	€ 2,26044
	€ 6,76324

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	4,26
	€ 3,36235
	€ 14,32359

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,96
	€ 0,56763
	€ 8,49174

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	49,22
	€ 18,38260
	€ 904,79155

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,76473
	€ 12,44129

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,27183
	€ 43,43007

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 46,08363
	€ 59,90871

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,40243
	€ 1,81091

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,46
	€ 2,49347
	€ 53,50982

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 1.330,02570

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.247,28397

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 337,09260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,48370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 258,43766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.842,81423

	Incidenza manodopera
	14%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.025.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3541.79362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	194,523
	€ 1,39742
	€ 271,83065

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 75,81431
	€ 268,38265

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,78
	€ 14,80063
	€ 11,54449

	Totale TOS15_01
	€ 567,27336

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,16
	€ 2,16244
	€ 32,78253

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,032
	€ 2,26044
	€ 6,85365

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,5
	€ 3,36235
	€ 18,49290

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,16
	€ 0,56763
	€ 8,60527

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	63,16
	€ 18,38260
	€ 1.161,04498

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,76473
	€ 12,44129

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,27183
	€ 43,43007

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 46,08363
	€ 59,90871

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,40243
	€ 1,81091

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,66
	€ 2,49347
	€ 54,00852

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 1.591,58357

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.799,83685

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 419,97553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,79902

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 321,98124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.541,79362

	Incidenza manodopera
	13,48%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.025.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4390.64223
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,39742
	€ 371,65547

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,81431
	€ 366,94125

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,80063
	€ 13,02455

	Totale TOS15_01
	€ 767,13684

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,36
	€ 2,16244
	€ 33,21501

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,072
	€ 2,26044
	€ 6,94407

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,92
	€ 3,36235
	€ 23,26743

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,36
	€ 0,56763
	€ 8,71880

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	77,1
	€ 18,38260
	€ 1.417,29842

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,76473
	€ 12,44129

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,27183
	€ 43,43007

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 46,08363
	€ 59,90871

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,40243
	€ 1,81091

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,86
	€ 2,49347
	€ 54,50721

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 1.853,74666

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 3.470,86342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 520,62951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,82518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 399,14929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.390,64223

	Incidenza manodopera
	12,89%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.025.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5193.66310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,39742
	€ 503,73138

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 75,81431
	€ 497,34186

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,98
	€ 14,80063
	€ 14,50462

	Totale TOS15_01
	€ 1.031,09343

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,16244
	€ 33,64750

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,112
	€ 2,26044
	€ 7,03449

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,78
	€ 3,36235
	€ 29,52139

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,56763
	€ 8,83232

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,04
	€ 18,38260
	€ 1.673,55186

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,76473
	€ 12,44129

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,27183
	€ 43,43007

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 46,08363
	€ 59,90871

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,40243
	€ 1,81091

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,06
	€ 2,49347
	€ 55,00590

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 2.117,38918

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 4.105,66253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 615,84938

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,63398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 472,15119

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.193,66310

	Incidenza manodopera
	13,02%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.026.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2648.56596
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,39742
	€ 185,82774

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 75,81431
	€ 18,34706

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,81431
	€ 183,47063

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,80063
	€ 4,44019

	Totale TOS15_01
	€ 394,64242

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,94
	€ 2,16244
	€ 30,14436

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,788
	€ 2,26044
	€ 6,30211

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,34
	€ 3,36235
	€ 17,95492

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,94
	€ 0,56763
	€ 7,91276

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	43,63
	€ 18,38260
	€ 802,03282

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,76473
	€ 12,10952

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,27183
	€ 56,79317

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 46,08363
	€ 78,34216

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,40243
	€ 1,76262

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,44
	€ 2,49347
	€ 55,95342

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 13,21520
	€ 2,89413

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.176,70570

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.093,72803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 314,05920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,56237

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 240,77872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.648,56596

	Incidenza manodopera
	12,32%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.026.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3181.46147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,39742
	€ 270,29489

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,81431
	€ 266,86637

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,352
	€ 75,81431
	€ 26,68664

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,80063
	€ 5,92025

	Totale TOS15_01
	€ 572,32495

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,14
	€ 2,16244
	€ 30,57684

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,828
	€ 2,26044
	€ 6,39252

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,7
	€ 3,36235
	€ 22,52771

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,14
	€ 0,56763
	€ 8,02629

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,57
	€ 18,38260
	€ 1.039,90365

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,76473
	€ 12,10952

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,27183
	€ 56,79317

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 46,08363
	€ 78,34216

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,40243
	€ 1,76262

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,64
	€ 2,49347
	€ 56,45212

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 13,21520
	€ 2,89413

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.420,28444

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.514,98931

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 377,24840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,08994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 289,22377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.181,46147

	Incidenza manodopera
	12,71%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.026.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3759.95703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,39742
	€ 371,65547

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,81431
	€ 366,94125

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 75,81431
	€ 36,69413

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,80063
	€ 7,40032

	Totale TOS15_01
	€ 785,24797

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,34
	€ 2,16244
	€ 31,00933

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,868
	€ 2,26044
	€ 6,48294

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,3
	€ 3,36235
	€ 27,90746

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,34
	€ 0,56763
	€ 8,13981

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,51
	€ 18,38260
	€ 1.277,77449

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,76473
	€ 12,10952

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,27183
	€ 56,79317

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 46,08363
	€ 78,34216

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,40243
	€ 1,76262

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,84
	€ 2,49347
	€ 56,95081

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 13,21520
	€ 2,89413

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.664,67015

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.972,29804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 445,84471

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,83379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 341,81427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.759,95703

	Incidenza manodopera
	13,14%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.026.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4417.15440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	359,373
	€ 1,39742
	€ 502,19562

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,654
	€ 75,81431
	€ 49,58256

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,54
	€ 75,81431
	€ 495,82558

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,80063
	€ 8,88038

	Totale TOS15_01
	€ 1.059,04094

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,54
	€ 2,16244
	€ 31,44182

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,908
	€ 2,26044
	€ 6,57336

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,3
	€ 3,36235
	€ 34,63215

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,54
	€ 0,56763
	€ 8,25334

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	82,45
	€ 18,38260
	€ 1.515,64533

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,76473
	€ 12,10952

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,27183
	€ 56,79317

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 46,08363
	€ 78,34216

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,40243
	€ 1,76262

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,04
	€ 2,49347
	€ 57,44950

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 13,21520
	€ 2,89413

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	Totale TOS15_04
	€ 1.910,40081

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 3.491,82166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 523,77325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,95093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 401,55949

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.417,15440

	Incidenza manodopera
	13,67%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.031.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2310.69568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,39742
	€ 185,82774

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,81431
	€ 183,47063

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,80063
	€ 3,38342

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 584,43542

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	85,82
	€ 2,26044
	€ 193,99092

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,36
	€ 2,76473
	€ 23,11315

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,58
	€ 2,47583
	€ 48,47675

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,36
	€ 0,40243
	€ 3,36427

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,89
	€ 2,49347
	€ 69,54282

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,19379
	€ 57,35650

	Totale TOS15_04
	€ 719,82157

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 1.826,63690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 273,99554

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,95982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 210,06324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.310,69568

	Incidenza manodopera
	17,6%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.031.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2513.49868
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,81431
	€ 266,86637

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,80063
	€ 4,22854

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 494,03770

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	115,56
	€ 2,26044
	€ 261,21639

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,54
	€ 2,76473
	€ 29,14026

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,86
	€ 2,47583
	€ 78,87994

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,54
	€ 0,40243
	€ 4,24156

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,38
	€ 2,49347
	€ 80,73849

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,19379
	€ 73,74407

	Totale TOS15_04
	€ 851,93787

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 1.986,95548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 298,04332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,92173

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 228,49988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.513,49868

	Incidenza manodopera
	15,01%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.031.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3088.80552
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 75,81431
	€ 365,42497

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,80063
	€ 5,07514

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 593,44290

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	148,82
	€ 2,26044
	€ 336,39861

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,68
	€ 2,76473
	€ 35,05679

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,78
	€ 2,47583
	€ 115,81933

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,68
	€ 0,40243
	€ 5,10275

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,83
	€ 2,49347
	€ 91,83443

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,19379
	€ 90,13164

	Totale TOS15_04
	€ 998,32071

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.441,74349

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 366,26152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,65046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 280,80050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.088,80552

	Incidenza manodopera
	14,47%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.031.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3587.71261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 75,81431
	€ 498,85815

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,80063
	€ 5,92025

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 727,72119

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	185,9
	€ 2,26044
	€ 420,21571

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,82
	€ 2,76473
	€ 40,97331

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,77
	€ 2,47583
	€ 150,45619

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,82
	€ 0,40243
	€ 5,96394

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,36
	€ 2,49347
	€ 103,12984

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,19379
	€ 106,51921

	Totale TOS15_04
	€ 1.151,23536

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.836,13645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 425,42047

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,01682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 326,15569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.587,71261

	Incidenza manodopera
	14,61%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.032.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2267.28052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,39742
	€ 184,29197

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 75,81431
	€ 181,95434

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,80063
	€ 3,38342

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 581,38336

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	81,38
	€ 2,26044
	€ 183,95457

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,76473
	€ 23,05785

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,47583
	€ 48,32820

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,40243
	€ 3,35622

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,86
	€ 2,49347
	€ 66,97455

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,19379
	€ 57,35650

	Totale TOS15_04
	€ 688,55334

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 1.792,31661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 268,84749

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,75390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 206,11641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.267,28052

	Incidenza manodopera
	17,55%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.032.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2478.23274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 75,81431
	€ 268,38265

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,80063
	€ 4,22854

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,80063
	€ 4,22854

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 499,78252

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	110,1
	€ 2,26044
	€ 248,87439

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,52
	€ 2,76473
	€ 29,08497

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,76
	€ 2,47583
	€ 78,63236

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,52
	€ 0,40243
	€ 4,23351

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,37
	€ 2,49347
	€ 78,22009

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,19379
	€ 73,74407

	Totale TOS15_04
	€ 818,31484

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 1.959,07726

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 293,86159

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,75446

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 225,29388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.478,23274

	Incidenza manodopera
	14,91%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.032.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3065.46410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 75,81431
	€ 365,42497

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,80063
	€ 5,07514

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 593,44290

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	148,82
	€ 2,26044
	€ 336,39861

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,68
	€ 2,76473
	€ 35,05679

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,78
	€ 2,47583
	€ 115,81933

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,68
	€ 0,40243
	€ 5,10275

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,83
	€ 2,49347
	€ 91,83443

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,19379
	€ 90,13164

	Totale TOS15_04
	€ 979,86900

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.423,29178

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 363,49377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,53975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 278,67855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.065,46410

	Incidenza manodopera
	14,52%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.032.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3564.37119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 75,81431
	€ 498,85815

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,80063
	€ 5,92025

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 727,72119

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	185,9
	€ 2,26044
	€ 420,21571

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,82
	€ 2,76473
	€ 40,97331

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,77
	€ 2,47583
	€ 150,45619

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,82
	€ 0,40243
	€ 5,96394

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,36
	€ 2,49347
	€ 103,12984

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,19379
	€ 106,51921

	Totale TOS15_04
	€ 1.132,78365

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.817,68473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 422,65271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,90611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 324,03374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.564,37119

	Incidenza manodopera
	14,65%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.033.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2438.30480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,39742
	€ 184,29197

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 75,81431
	€ 181,95434

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,80063
	€ 4,73620

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 595,96026

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	73,76
	€ 2,26044
	€ 166,73002

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,76473
	€ 23,05785

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,47583
	€ 48,32820

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,40243
	€ 3,35622

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,36
	€ 2,49347
	€ 63,23435

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,61240
	€ 7,61798

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 69,23624
	€ 11,07780

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,19379
	€ 57,35650

	Totale TOS15_04
	€ 809,17349

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 1.927,51367

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 289,12705

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,56508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 221,66407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.438,30480

	Incidenza manodopera
	19,88%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.033.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2639.08649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 75,81431
	€ 268,38265

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,80063
	€ 5,92025

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 510,46981

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	100,68
	€ 2,26044
	€ 227,58105

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,51
	€ 2,76473
	€ 29,05732

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,76
	€ 2,47583
	€ 78,63236

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,51
	€ 0,40243
	€ 4,22949

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,85
	€ 2,49347
	€ 74,43002

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,61240
	€ 7,61798

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 69,23624
	€ 11,07780

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,19379
	€ 73,74407

	Totale TOS15_04
	€ 934,78466

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.086,23438

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 312,93516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,51741

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 239,91695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.639,08649

	Incidenza manodopera
	17,19%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.033.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3206.57364
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,81431
	€ 366,94125

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,48
	€ 14,80063
	€ 7,10430

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 610,21246

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	131,1
	€ 2,26044
	€ 296,34362

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,65
	€ 2,76473
	€ 34,97384

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,66
	€ 2,47583
	€ 115,52223

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,65
	€ 0,40243
	€ 5,09068

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,28
	€ 2,49347
	€ 85,47608

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,61240
	€ 7,61798

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 69,23624
	€ 11,07780

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,19379
	€ 90,13164

	Totale TOS15_04
	€ 1.074,64844

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.534,84082

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 380,22612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,20904

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 291,50669

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.206,57364

	Incidenza manodopera
	16,24%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.033.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3694.95470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,57
	€ 75,81431
	€ 498,10001

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,56
	€ 14,80063
	€ 8,28835

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 742,55527

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	165,33
	€ 2,26044
	€ 373,71847

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,8
	€ 2,76473
	€ 40,91802

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,64
	€ 2,47583
	€ 150,13433

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,8
	€ 0,40243
	€ 5,95589

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,83
	€ 2,49347
	€ 96,82136

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,61240
	€ 7,61798

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 69,23624
	€ 11,07780

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,19379
	€ 106,51921

	Totale TOS15_04
	€ 1.221,17763

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.920,91281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 438,13692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,52548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 335,90497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.694,95470

	Incidenza manodopera
	16,11%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.034.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2176.16139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,39742
	€ 185,82774

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,81431
	€ 183,47063

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,80063
	€ 3,38342

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 584,43542

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	76,3
	€ 2,26044
	€ 172,47154

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,27
	€ 2,76473
	€ 22,86432

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,44
	€ 2,47583
	€ 48,13014

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,27
	€ 0,40243
	€ 3,32805

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,45
	€ 2,49347
	€ 75,92610

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,19379
	€ 57,35650

	Totale TOS15_04
	€ 613,47037

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 1.720,28568

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 258,04285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,32171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 197,83285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.176,16139

	Incidenza manodopera
	17,87%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.034.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2376.68170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,81431
	€ 266,86637

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,80063
	€ 4,22854

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 494,03770

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	103,98
	€ 2,26044
	€ 235,04050

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,5
	€ 2,76473
	€ 29,02967

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,68
	€ 2,47583
	€ 78,43429

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,5
	€ 0,40243
	€ 4,22546

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,06
	€ 2,49347
	€ 89,91446

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,19379
	€ 73,74407

	Totale TOS15_04
	€ 743,78217

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 1.878,79976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 281,81996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,27280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 216,06197

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.376,68170

	Incidenza manodopera
	15,11%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.034.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 2950.81997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,81431
	€ 366,94125

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,80063
	€ 5,07514

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 594,95918

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	135,14
	€ 2,26044
	€ 305,47580

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,62
	€ 2,76473
	€ 34,89090

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,52
	€ 2,47583
	€ 115,17561

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,62
	€ 0,40243
	€ 5,07860

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,54
	€ 2,49347
	€ 103,57866

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,19379
	€ 90,13164

	Totale TOS15_04
	€ 887,72493

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.332,66401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 349,89960

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,99598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 268,25636

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.950,81997

	Incidenza manodopera
	14,52%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.034.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3442.32579
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,55
	€ 75,81431
	€ 496,58372

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,80063
	€ 5,92025

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 725,44676

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	170,15
	€ 2,26044
	€ 384,61379

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,76
	€ 2,76473
	€ 40,80743

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,46
	€ 2,47583
	€ 149,68868

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,27183
	€ 80,17859

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,76
	€ 0,40243
	€ 5,93979

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	47,17
	€ 2,49347
	€ 117,61689

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,19379
	€ 106,51921

	Totale TOS15_04
	€ 1.038,57951

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.721,20616

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 408,18092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,32724

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 312,93871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.442,32579

	Incidenza manodopera
	14,67%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.035.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2345.58403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,39742
	€ 184,29197

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,81431
	€ 183,47063

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,80063
	€ 4,73620

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 597,47655

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69
	€ 2,26044
	€ 155,97033

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,47
	€ 2,76473
	€ 23,41727

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,98
	€ 2,47583
	€ 49,46708

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,47
	€ 0,40243
	€ 3,40854

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,37
	€ 2,49347
	€ 70,73969

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,61240
	€ 7,61798

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 69,23624
	€ 11,07780

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,19379
	€ 57,35650

	Totale TOS15_04
	€ 734,36018

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 1.854,21662

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 278,13249

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,12530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 213,23491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.345,58403

	Incidenza manodopera
	20,27%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.035.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2543.09737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,81431
	€ 266,86637

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,80063
	€ 5,92025

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 508,95353

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	94,58
	€ 2,26044
	€ 213,79237

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,7
	€ 2,76473
	€ 29,58262

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	32,42
	€ 2,47583
	€ 80,26641

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,7
	€ 0,40243
	€ 4,30595

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,98
	€ 2,49347
	€ 84,72804

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,61240
	€ 7,61798

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 69,23624
	€ 11,07780

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,19379
	€ 73,74407

	Totale TOS15_04
	€ 860,42023

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.010,35365

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 301,55305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,06212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 231,19067

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.543,09737

	Incidenza manodopera
	17,49%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.035.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3110.36049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 75,81431
	€ 365,42497

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,48
	€ 14,80063
	€ 7,10430

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 608,69618

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	123,66
	€ 2,26044
	€ 279,52595

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,82
	€ 2,76473
	€ 35,44385

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	47,44
	€ 2,47583
	€ 117,45338

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,82
	€ 0,40243
	€ 5,15909

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	39,46
	€ 2,49347
	€ 98,39225

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,61240
	€ 7,61798

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 69,23624
	€ 11,07780

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,19379
	€ 90,13164

	Totale TOS15_04
	€ 1.000,10693

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.458,78299

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 368,81745

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,75270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 282,76004

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.110,36049

	Incidenza manodopera
	16,46%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.035.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3600.86989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,57
	€ 75,81431
	€ 498,10001

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,56
	€ 14,80063
	€ 8,28835

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 742,55527

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	156,6
	€ 2,26044
	€ 353,98483

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,96
	€ 2,76473
	€ 41,36037

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	61,59
	€ 2,47583
	€ 152,48637

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,27183
	€ 57,90676

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,96
	€ 0,40243
	€ 6,02028

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	45,09
	€ 2,49347
	€ 112,43047

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,61240
	€ 7,61798

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 69,23624
	€ 11,07780

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,19379
	€ 106,51921

	Totale TOS15_04
	€ 1.146,80230

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.846,53747

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 426,98062

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,07922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 327,35181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.600,86989

	Incidenza manodopera
	16,3%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.036.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2161.44885
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,39742
	€ 185,82774

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,81431
	€ 183,47063

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,22857
	€ 14,80063
	€ 3,38298

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 584,43498

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	74,22
	€ 2,26044
	€ 167,76982

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,27
	€ 2,76473
	€ 22,86432

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,46
	€ 2,47583
	€ 48,17965

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,27
	€ 0,40243
	€ 3,32805

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,95
	€ 2,49347
	€ 74,67937

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,19379
	€ 57,35650

	Totale TOS15_04
	€ 601,84033

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 261,18996
	€ 522,37992

	Totale TOS15_14
	€ 522,37992

	Totale Parziale (A)
	€ 1.708,65522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 256,29828

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,25193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 196,49535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.161,44885

	Incidenza manodopera
	17,85%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.036.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2360.22040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,81431
	€ 266,86637

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,28571
	€ 14,80063
	€ 4,22869

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 494,03785

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	101,36
	€ 2,26044
	€ 229,11815

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,48
	€ 2,76473
	€ 28,97438

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,66
	€ 2,47583
	€ 78,38478

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,48
	€ 0,40243
	€ 4,21741

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,56
	€ 2,49347
	€ 88,66772

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,19379
	€ 73,74407

	Totale TOS15_04
	€ 730,76913

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 320,48996
	€ 640,97992

	Totale TOS15_14
	€ 640,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 1.865,78688

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 279,86803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,19472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 214,56549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.360,22040

	Incidenza manodopera
	15,06%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.036.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 2933.24779
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,81431
	€ 366,94125

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,34286
	€ 14,80063
	€ 5,07454

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 594,95858

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	132,06
	€ 2,26044
	€ 298,51365

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,62
	€ 2,76473
	€ 34,89090

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,54
	€ 2,47583
	€ 115,22513

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,62
	€ 0,40243
	€ 5,07860

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,04
	€ 2,49347
	€ 102,33193

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,19379
	€ 90,13164

	Totale TOS15_04
	€ 873,83447

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,98996
	€ 849,97992

	Totale TOS15_14
	€ 849,97992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.318,77296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 347,81594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,91264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 266,65889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.933,24779

	Incidenza manodopera
	14,47%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.036.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3423.32463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,78184
	€ 21,70189

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,78184
	€ 0,98818

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,39742
	€ 11,18916

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,55
	€ 75,81431
	€ 496,58372

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,80063
	€ 5,92025

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,53178
	€ 189,06356

	Totale TOS15_01
	€ 725,44676

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	166,57
	€ 2,26044
	€ 376,52141

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,76
	€ 2,76473
	€ 40,80743

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,48
	€ 2,47583
	€ 149,73820

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,27183
	€ 75,72422

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,76
	€ 0,40243
	€ 5,93979

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	46,67
	€ 2,49347
	€ 116,37015

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 262,56807
	€ 14,99264

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,61240
	€ 5,44210

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 69,23624
	€ 7,91370

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 185,32771
	€ 10,58221

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,52140
	€ 69,04280

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,48280
	€ 18,96560

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,19379
	€ 106,51921

	Totale TOS15_04
	€ 1.023,55881

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,58996
	€ 957,17992

	Totale TOS15_14
	€ 957,17992

	Totale Parziale (A)
	€ 2.706,18548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 405,92782

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,23711

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 311,21133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.423,32463

	Incidenza manodopera
	14,61%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.041.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3329.27580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,80063
	€ 9,62041

	Totale TOS15_01
	€ 14,37582

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,44
	€ 2,16244
	€ 50,68750

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,032
	€ 2,26044
	€ 15,89541

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,44
	€ 0,56763
	€ 13,30525

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	55,624
	€ 18,38260
	€ 1.022,51371

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,03
	€ 2,76473
	€ 49,84810

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,03
	€ 0,40243
	€ 7,25572

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,94
	€ 2,49347
	€ 84,62830

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.587,92470

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 115,67843
	€ 1.029,53805

	Totale TOS15_14
	€ 1.029,53805

	Totale Parziale (A)
	€ 2.631,83858

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 394,77579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,79103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 302,66144

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.329,27580

	Incidenza manodopera
	21,72%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.041.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3972.21425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,80063
	€ 11,39649

	Totale TOS15_01
	€ 16,15190

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,58
	€ 2,16244
	€ 53,15267

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,374
	€ 2,26044
	€ 16,66848

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,58
	€ 0,56763
	€ 13,95235

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,828
	€ 18,38260
	€ 1.283,62016

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,33
	€ 2,76473
	€ 56,20698

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,33
	€ 0,40243
	€ 8,18130

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,08
	€ 2,49347
	€ 87,47086

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.863,04351

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 115,67843
	€ 1.260,89491

	Totale TOS15_14
	€ 1.260,89491

	Totale Parziale (A)
	€ 3.140,09032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 471,01355

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,84054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 361,11039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.972,21425

	Incidenza manodopera
	21,61%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.041.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4990.91913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,80063
	€ 13,02455

	Totale TOS15_01
	€ 17,77996

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,74
	€ 2,16244
	€ 55,66110

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,722
	€ 2,26044
	€ 17,45511

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,74
	€ 0,56763
	€ 14,61080

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,244
	€ 18,38260
	€ 1.567,00631

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,65
	€ 2,76473
	€ 62,62115

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,65
	€ 0,40243
	€ 9,11493

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,24
	€ 2,49347
	€ 90,36328

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.160,62339

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,97576
	€ 1.766,98725

	Totale TOS15_14
	€ 1.766,98725

	Totale Parziale (A)
	€ 3.945,39062

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 591,80859

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 23,67234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 453,71992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.990,91913

	Incidenza manodopera
	20,29%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.041.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5742.58251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,80063
	€ 14,80063

	Totale TOS15_01
	€ 19,55604

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,9
	€ 2,16244
	€ 58,16952

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,07
	€ 2,26044
	€ 18,24175

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,9
	€ 0,56763
	€ 15,26925

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,8
	€ 18,38260
	€ 1.871,34863

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,95
	€ 2,76473
	€ 68,98003

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,95
	€ 0,40243
	€ 10,04050

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	37,4
	€ 2,49347
	€ 93,25570

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.479,09609

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,97576
	€ 2.040,93877

	Totale TOS15_14
	€ 2.040,93877

	Totale Parziale (A)
	€ 4.539,59091

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 680,93864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 27,23755

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 522,05295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.742,58251

	Incidenza manodopera
	20,1%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.041.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6521.39126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,80063
	€ 16,28069

	Totale TOS15_01
	€ 21,03610

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	28,06
	€ 2,16244
	€ 60,67795

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,418
	€ 2,26044
	€ 19,02838

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	28,06
	€ 0,56763
	€ 15,92770

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59954
	€ 6,29512

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	119,536
	€ 18,38260
	€ 2.197,38241

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,27
	€ 2,76473
	€ 75,39421

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,27183
	€ 70,15627

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 46,08363
	€ 96,77561

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,76714
	€ 12,35550

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,35674
	€ 5,26474

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,89468
	€ 2,89577

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,27
	€ 0,40243
	€ 10,97413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,56
	€ 2,49347
	€ 96,14813

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.819,32362

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,97576
	€ 2.314,89028

	Totale TOS15_14
	€ 2.314,89028

	Totale Parziale (A)
	€ 5.155,25001

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 773,28750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 30,93150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 592,85375

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.521,39126

	Incidenza manodopera
	19,89%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.042.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3184.24060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,80063
	€ 9,62041

	Totale TOS15_01
	€ 14,37582

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,44
	€ 2,16244
	€ 48,52506

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,732
	€ 2,26044
	€ 15,21728

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,44
	€ 0,56763
	€ 12,73762

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,844
	€ 18,38260
	€ 934,64489

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,05
	€ 2,76473
	€ 49,90339

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,05
	€ 0,40243
	€ 7,26377

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,94
	€ 2,49347
	€ 79,64137

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.473,27238

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 115,67843
	€ 1.029,53805

	Totale TOS15_14
	€ 1.029,53805

	Totale Parziale (A)
	€ 2.517,18625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 377,57794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,10312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 289,47642

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.184,24060

	Incidenza manodopera
	22,31%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.042.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3805.74866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,80063
	€ 11,39649

	Totale TOS15_01
	€ 16,15190

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,6
	€ 2,16244
	€ 51,03349

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,08
	€ 2,26044
	€ 16,00391

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,6
	€ 0,56763
	€ 13,39607

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	64,12
	€ 18,38260
	€ 1.178,69228

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,35
	€ 2,76473
	€ 56,26227

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,35
	€ 0,40243
	€ 8,18935

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,1
	€ 2,49347
	€ 82,53379

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.731,45016

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 115,67843
	€ 1.260,89491

	Totale TOS15_14
	€ 1.260,89491

	Totale Parziale (A)
	€ 3.008,49697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 451,27455

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,05098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 345,97715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.805,74866

	Incidenza manodopera
	22,19%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.042.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4801.19955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,80063
	€ 13,02455

	Totale TOS15_01
	€ 17,77996

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,76
	€ 2,16244
	€ 53,54191

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,428
	€ 2,26044
	€ 16,79054

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,76
	€ 0,56763
	€ 14,05452

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	78,536
	€ 18,38260
	€ 1.443,69583

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,67
	€ 2,76473
	€ 62,67645

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,67
	€ 0,40243
	€ 9,12297

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,26
	€ 2,49347
	€ 85,42621

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.010,64743

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,97576
	€ 1.766,98725

	Totale TOS15_14
	€ 1.766,98725

	Totale Parziale (A)
	€ 3.795,41467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 569,31220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,77249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 436,47269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.801,19955

	Incidenza manodopera
	20,77%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.042.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5531.08431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,80063
	€ 14,80063

	Totale TOS15_01
	€ 19,55604

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,92
	€ 2,16244
	€ 56,05034

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,776
	€ 2,26044
	€ 17,57718

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,92
	€ 0,56763
	€ 14,71297

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	94,152
	€ 18,38260
	€ 1.730,75851

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,99
	€ 2,76473
	€ 69,09062

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,99
	€ 0,40243
	€ 10,05660

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,42
	€ 2,49347
	€ 88,31864

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.311,90386

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,97576
	€ 2.040,93877

	Totale TOS15_14
	€ 2.040,93877

	Totale Parziale (A)
	€ 4.372,39866

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 655,85980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 26,23439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 502,82585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.531,08431

	Incidenza manodopera
	20,56%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.042.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6286.09387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,80063
	€ 16,28069

	Totale TOS15_01
	€ 21,03610

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,08
	€ 2,16244
	€ 58,55876

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,124
	€ 2,26044
	€ 18,36381

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,08
	€ 0,56763
	€ 15,37142

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59954
	€ 5,69558

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	110,868
	€ 18,38260
	€ 2.038,04204

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,29
	€ 2,76473
	€ 75,44950

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,27183
	€ 63,47472

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 46,08363
	€ 87,55889

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,76714
	€ 11,17879

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,35674
	€ 4,76334

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,89468
	€ 2,61998

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,29
	€ 0,40243
	€ 10,98218

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,58
	€ 2,49347
	€ 91,21106

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.633,31777

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,97576
	€ 2.314,89028

	Totale TOS15_14
	€ 2.314,89028

	Totale Parziale (A)
	€ 4.969,24416

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 745,38662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,81546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 571,46308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.286,09387

	Incidenza manodopera
	20,35%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.043.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3438.86625
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	Totale TOS15_01
	€ 15,51557

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,2
	€ 2,16244
	€ 52,33095

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,26
	€ 2,26044
	€ 16,41079

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,2
	€ 0,56763
	€ 13,73665

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	61,22
	€ 18,38260
	€ 1.125,38274

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,76473
	€ 51,28576

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,40243
	€ 7,46498

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,2
	€ 2,49347
	€ 80,28967

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 1.673,41772

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 115,67843
	€ 1.029,53805

	Totale TOS15_14
	€ 1.029,53805

	Totale Parziale (A)
	€ 2.718,47134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 407,77070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,31083

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 312,62420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.438,86625

	Incidenza manodopera
	22,78%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.043.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4099.59980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	Totale TOS15_01
	€ 15,51557

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,36
	€ 2,16244
	€ 54,83937

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,608
	€ 2,26044
	€ 17,19742

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,36
	€ 0,56763
	€ 14,39510

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	76,276
	€ 18,38260
	€ 1.402,15116

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,87
	€ 2,76473
	€ 57,69993

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,87
	€ 0,40243
	€ 8,39861

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,36
	€ 2,49347
	€ 83,18209

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 1.964,37986

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 115,67843
	€ 1.260,89491

	Totale TOS15_14
	€ 1.260,89491

	Totale Parziale (A)
	€ 3.240,79036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 486,11855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,44474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 372,69089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.099,59980

	Incidenza manodopera
	22,43%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.043.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5133.91820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	Totale TOS15_01
	€ 15,51557

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,52
	€ 2,16244
	€ 57,34780

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,956
	€ 2,26044
	€ 17,98406

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,52
	€ 0,56763
	€ 15,05355

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	92,452
	€ 18,38260
	€ 1.699,50809

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	23,19
	€ 2,76473
	€ 64,11411

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	23,19
	€ 0,40243
	€ 9,33224

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,52
	€ 2,49347
	€ 86,07452

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 2.275,93055

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,97576
	€ 1.766,98725

	Totale TOS15_14
	€ 1.766,98725

	Totale Parziale (A)
	€ 4.058,43336

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 608,76500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,35060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 466,71984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.133,91820

	Incidenza manodopera
	20,93%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.043.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5899.18427
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	Totale TOS15_01
	€ 15,51557

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,66
	€ 2,16244
	€ 59,81298

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,298
	€ 2,26044
	€ 18,75713

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,66
	€ 0,56763
	€ 15,70065

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	109,696
	€ 18,38260
	€ 2.016,49763

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	25,49
	€ 2,76473
	€ 70,47299

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	25,49
	€ 0,40243
	€ 10,25781

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,66
	€ 2,49347
	€ 88,91707

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 2.606,93244

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,97576
	€ 2.040,93877

	Totale TOS15_14
	€ 2.040,93877

	Totale Parziale (A)
	€ 4.663,38678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 699,50802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 27,98032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 536,28948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.899,18427

	Incidenza manodopera
	20,63%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.043.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6697.88195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	Totale TOS15_01
	€ 15,51557

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	28,82
	€ 2,16244
	€ 62,32140

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,646
	€ 2,26044
	€ 19,54376

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	28,82
	€ 0,56763
	€ 16,35910

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59954
	€ 4,79628

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	128,192
	€ 18,38260
	€ 2.356,50220

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,79
	€ 2,76473
	€ 76,83187

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,27183
	€ 53,45239

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 46,08363
	€ 73,73380

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,76714
	€ 9,41371

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,35674
	€ 3,76053

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,89468
	€ 2,20630

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,79
	€ 0,40243
	€ 11,18339

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,82
	€ 2,49347
	€ 91,80949

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 2.964,36249

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,97576
	€ 2.314,89028

	Totale TOS15_14
	€ 2.314,89028

	Totale Parziale (A)
	€ 5.294,76834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 794,21525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 31,76861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 608,89836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.697,88195

	Incidenza manodopera
	20,34%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.044.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3067.58117
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,80063
	€ 9,62041

	Totale TOS15_01
	€ 14,37582

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,46
	€ 2,16244
	€ 46,40587

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,438
	€ 2,26044
	€ 14,55271

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,46
	€ 0,56763
	€ 12,18134

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	46,796
	€ 18,38260
	€ 860,23213

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,56
	€ 2,76473
	€ 48,54867

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,27183
	€ 60,13394

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 46,08363
	€ 82,95053

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,56
	€ 0,40243
	€ 7,06658

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,46
	€ 2,49347
	€ 75,95104

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.381,05149

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 115,67843
	€ 1.029,53805

	Totale TOS15_14
	€ 1.029,53805

	Totale Parziale (A)
	€ 2.424,96535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 363,74480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,54979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 278,87102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.067,58117

	Incidenza manodopera
	22,82%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.044.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3664.52014
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,80063
	€ 11,39649

	Totale TOS15_01
	€ 16,15190

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,62
	€ 2,16244
	€ 48,91430

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,786
	€ 2,26044
	€ 15,33934

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,62
	€ 0,56763
	€ 12,83979

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	59,012
	€ 18,38260
	€ 1.084,79396

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,88
	€ 2,76473
	€ 54,96285

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,27183
	€ 60,13394

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 46,08363
	€ 82,95053

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,88
	€ 0,40243
	€ 8,00021

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,62
	€ 2,49347
	€ 78,84346

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.619,80706

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 115,67843
	€ 1.260,89491

	Totale TOS15_14
	€ 1.260,89491

	Totale Parziale (A)
	€ 2.896,85386

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 434,52808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,38112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 333,13819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.664,52014

	Incidenza manodopera
	22,72%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.044.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4636.67363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,80063
	€ 13,02455

	Totale TOS15_01
	€ 17,77996

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,76
	€ 2,16244
	€ 51,37948

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,128
	€ 2,26044
	€ 16,11241

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,76
	€ 0,56763
	€ 13,48689

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	72,436
	€ 18,38260
	€ 1.331,56198

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,18
	€ 2,76473
	€ 61,32173

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,27183
	€ 60,13394

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 46,08363
	€ 82,95053

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,18
	€ 0,40243
	€ 8,92579

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,76
	€ 2,49347
	€ 81,68601

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.880,58744

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,97576
	€ 1.766,98725

	Totale TOS15_14
	€ 1.766,98725

	Totale Parziale (A)
	€ 3.665,35465

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 549,80320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 21,99213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 421,51578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.636,67363

	Incidenza manodopera
	21,22%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.044.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5342.75919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,80063
	€ 14,80063

	Totale TOS15_01
	€ 19,55604

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,92
	€ 2,16244
	€ 53,88790

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,476
	€ 2,26044
	€ 16,89905

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,92
	€ 0,56763
	€ 14,14534

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	87,032
	€ 18,38260
	€ 1.599,87440

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,48
	€ 2,76473
	€ 67,68061

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,27183
	€ 60,13394

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 46,08363
	€ 82,95053

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,48
	€ 0,40243
	€ 9,85136

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,92
	€ 2,49347
	€ 84,57843

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.163,03024

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,97576
	€ 2.040,93877

	Totale TOS15_14
	€ 2.040,93877

	Totale Parziale (A)
	€ 4.223,52505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 633,52876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,34115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 485,70538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.342,75919

	Incidenza manodopera
	21,01%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.044.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6072.64040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,80063
	€ 16,28069

	Totale TOS15_01
	€ 21,03610

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,08
	€ 2,16244
	€ 56,39633

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,824
	€ 2,26044
	€ 17,68568

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,08
	€ 0,56763
	€ 14,80379

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59954
	€ 5,39582

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	102,788
	€ 18,38260
	€ 1.889,51064

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	26,08
	€ 2,76473
	€ 72,10418

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,27183
	€ 60,13394

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 46,08363
	€ 82,95053

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,76714
	€ 10,59043

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,35674
	€ 4,51264

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,89468
	€ 2,48209

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	26,08
	€ 0,40243
	€ 10,49524

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,08
	€ 2,49347
	€ 87,47086

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.464,57987

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,97576
	€ 2.314,89028

	Totale TOS15_14
	€ 2.314,89028

	Totale Parziale (A)
	€ 4.800,50624

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 720,07594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 28,80304

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 552,05822

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.072,64040

	Incidenza manodopera
	20,78%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.045.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3152.13744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	Totale TOS15_01
	€ 15,51557

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,22
	€ 2,16244
	€ 48,04932

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,666
	€ 2,26044
	€ 15,06809

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,22
	€ 0,56763
	€ 12,61274

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	51,312
	€ 18,38260
	€ 943,24795

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,1
	€ 2,76473
	€ 50,04163

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,27183
	€ 43,43007

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 46,08363
	€ 59,90871

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,1
	€ 0,40243
	€ 7,28389

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,72
	€ 2,49347
	€ 71,61240

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 1.446,75464

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 115,67843
	€ 1.029,53805

	Totale TOS15_14
	€ 1.029,53805

	Totale Parziale (A)
	€ 2.491,80825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 373,77124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,95085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 286,55795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.152,13744

	Incidenza manodopera
	24,07%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.045.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3765.81781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	Totale TOS15_01
	€ 15,51557

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,38
	€ 2,16244
	€ 50,55775

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,014
	€ 2,26044
	€ 15,85472

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,38
	€ 0,56763
	€ 13,27119

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	64,348
	€ 18,38260
	€ 1.182,88351

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,4
	€ 2,76473
	€ 56,40051

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,27183
	€ 43,43007

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 46,08363
	€ 59,90871

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,4
	€ 0,40243
	€ 8,20947

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,88
	€ 2,49347
	€ 74,50482

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 1.700,52059

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 115,67843
	€ 1.260,89491

	Totale TOS15_14
	€ 1.260,89491

	Totale Parziale (A)
	€ 2.976,93107

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 446,53966

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,86159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 342,34707

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.765,81781

	Incidenza manodopera
	23,68%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.045.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4754.55839
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	Totale TOS15_01
	€ 15,51557

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,54
	€ 2,16244
	€ 53,06618

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,362
	€ 2,26044
	€ 16,64136

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,54
	€ 0,56763
	€ 13,92964

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	78,564
	€ 18,38260
	€ 1.444,21055

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,72
	€ 2,76473
	€ 62,81468

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,27183
	€ 43,43007

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 46,08363
	€ 59,90871

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,72
	€ 0,40243
	€ 9,14310

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,04
	€ 2,49347
	€ 77,39725

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 1.976,04138

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,97576
	€ 1.766,98725

	Totale TOS15_14
	€ 1.766,98725

	Totale Parziale (A)
	€ 3.758,54418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 563,78163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,55127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 432,23258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.754,55839

	Incidenza manodopera
	21,96%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.045.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5474.20993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	Totale TOS15_01
	€ 15,51557

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,7
	€ 2,16244
	€ 55,57460

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,71
	€ 2,26044
	€ 17,42799

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,7
	€ 0,56763
	€ 14,58809

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	93,84
	€ 18,38260
	€ 1.725,02314

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	25,02
	€ 2,76473
	€ 69,17356

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,27183
	€ 43,43007

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 46,08363
	€ 59,90871

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	25,02
	€ 0,40243
	€ 10,06867

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,2
	€ 2,49347
	€ 80,28967

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 2.270,98434

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,97576
	€ 2.040,93877

	Totale TOS15_14
	€ 2.040,93877

	Totale Parziale (A)
	€ 4.327,43868

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 649,11580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,96463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 497,65545

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.474,20993

	Incidenza manodopera
	21,62%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.045.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6221.80297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,81431
	€ 12,13029

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,83641
	€ 1,09383

	Totale TOS15_01
	€ 15,51557

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,84
	€ 2,16244
	€ 58,03978

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,052
	€ 2,26044
	€ 18,20106

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,84
	€ 0,56763
	€ 15,23519

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59954
	€ 3,89698

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	110,324
	€ 18,38260
	€ 2.028,04191

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,32
	€ 2,76473
	€ 75,53245

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,27183
	€ 10,69048

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,27183
	€ 43,43007

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 46,08363
	€ 59,90871

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,76714
	€ 7,64864

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,35674
	€ 3,00843

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,35674
	€ 1,00281

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27607
	€ 0,02552

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,83110
	€ 0,15324

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58740
	€ 0,03175

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,89468
	€ 1,79262

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,97016
	€ 19,94031

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,25164
	€ 77,00655

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,83064
	€ 55,32255

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,32
	€ 0,40243
	€ 10,99425

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,34
	€ 2,49347
	€ 83,13222

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	Totale TOS15_04
	€ 2.588,01548

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,97576
	€ 2.314,89028

	Totale TOS15_14
	€ 2.314,89028

	Totale Parziale (A)
	€ 4.918,42132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 737,76320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,51053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 565,61845

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.221,80297

	Incidenza manodopera
	21,29%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.046.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 2993.47586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,80063
	€ 9,62041

	Totale TOS15_01
	€ 14,37582

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	20,96
	€ 2,16244
	€ 45,32466

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,288
	€ 2,26044
	€ 14,21364

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	20,96
	€ 0,56763
	€ 11,89752

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	44,336
	€ 18,38260
	€ 815,01093

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,58
	€ 2,76473
	€ 48,60397

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,27183
	€ 56,79317

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 46,08363
	€ 78,34216

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,58
	€ 0,40243
	€ 7,07463

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,46
	€ 2,49347
	€ 73,45757

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.322,47020

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 115,67843
	€ 1.029,53805

	Totale TOS15_14
	€ 1.029,53805

	Totale Parziale (A)
	€ 2.366,38408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 354,95761

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,19830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 272,13417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.993,47586

	Incidenza manodopera
	23,17%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.046.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3581.11323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,80063
	€ 11,39649

	Totale TOS15_01
	€ 16,15190

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,12
	€ 2,16244
	€ 47,83308

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,636
	€ 2,26044
	€ 15,00028

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,12
	€ 0,56763
	€ 12,55598

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,152
	€ 18,38260
	€ 1.032,21973

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,9
	€ 2,76473
	€ 55,01814

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,27183
	€ 56,79317

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 46,08363
	€ 78,34216

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,9
	€ 0,40243
	€ 8,00826

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,62
	€ 2,49347
	€ 76,34999

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.553,87274

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 115,67843
	€ 1.260,89491

	Totale TOS15_14
	€ 1.260,89491

	Totale Parziale (A)
	€ 2.830,91955

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 424,63793

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,98552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 325,55575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.581,11323

	Incidenza manodopera
	23,05%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.046.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4542.06809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,80063
	€ 13,02455

	Totale TOS15_01
	€ 17,77996

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,28
	€ 2,16244
	€ 50,34151

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,984
	€ 2,26044
	€ 15,78691

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,28
	€ 0,56763
	€ 13,21443

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,088
	€ 18,38260
	€ 1.270,01703

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,2
	€ 2,76473
	€ 61,37702

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,27183
	€ 56,79317

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 46,08363
	€ 78,34216

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,2
	€ 0,40243
	€ 8,93384

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,78
	€ 2,49347
	€ 79,24241

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 1.805,80043

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 136,97576
	€ 1.766,98725

	Totale TOS15_14
	€ 1.766,98725

	Totale Parziale (A)
	€ 3.590,56766

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 538,58515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 21,54341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 412,91528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.542,06809

	Incidenza manodopera
	21,49%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.046.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5235.59958
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,80063
	€ 14,80063

	Totale TOS15_01
	€ 19,55604

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,44
	€ 2,16244
	€ 52,84993

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,332
	€ 2,26044
	€ 16,57354

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,52
	€ 0,56763
	€ 13,91829

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	83,152
	€ 18,38260
	€ 1.528,54991

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,44
	€ 2,76473
	€ 67,57002

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,27183
	€ 56,79317

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 46,08363
	€ 78,34216

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,44
	€ 0,40243
	€ 9,83527

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,94
	€ 2,49347
	€ 82,13484

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.078,31908

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 136,97576
	€ 2.040,93877

	Totale TOS15_14
	€ 2.040,93877

	Totale Parziale (A)
	€ 4.138,81390

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 620,82209

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,83288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 475,96360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.235,59958

	Incidenza manodopera
	21,28%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.046.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 5955.37683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,81431
	€ 0,26535

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,81431
	€ 2,19861

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,56431
	€ 2,29145

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,80063
	€ 16,28069

	Totale TOS15_01
	€ 21,03610

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,58
	€ 2,16244
	€ 55,31511

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,674
	€ 2,26044
	€ 17,34661

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,36235
	€ 3,29510

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,58
	€ 0,56763
	€ 14,51998

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59954
	€ 5,09605

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	98,348
	€ 18,38260
	€ 1.807,89190

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	26,82
	€ 2,76473
	€ 74,15008

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,27183
	€ 56,79317

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 46,08363
	€ 78,34216

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,76714
	€ 10,00207

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,35674
	€ 4,26194

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,89468
	€ 2,34419

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	26,82
	€ 0,40243
	€ 10,79304

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,08
	€ 2,49347
	€ 84,97739

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,61240
	€ 4,76124

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 69,23624
	€ 6,92362

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,58177
	€ 129,16353

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 13,21520
	€ 3,83241

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,71800
	€ 2,07180

	Totale TOS15_04
	€ 2.371,88139

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 136,97576
	€ 2.314,89028

	Totale TOS15_14
	€ 2.314,89028

	Totale Parziale (A)
	€ 4.707,80777

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 706,17117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 28,24685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 541,39789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.955,37683

	Incidenza manodopera
	21,05%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.001.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Prezzo a m² € 3.00209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 13,92187
	€ 0,12530

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 21,10000
	€ 0,18990

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,018
	€ 10,20000
	€ 0,18360

	TOS15_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,019
	€ 50,16600
	€ 0,95315

	Totale TOS15_AT
	€ 1,45195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 27,85000
	€ 0,25065

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 27,85000
	€ 0,25065

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,33000
	€ 0,41994

	Totale TOS15_RU
	€ 0,92124

	Totale Parziale (A)
	€ 2,37319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35598

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,00209

	Incidenza manodopera
	30,69%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.002.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 
001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Prezzo a m²/cm € 0.48481
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 51,54000
	€ 0,10308

	TOS15_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 116,75330
	€ 0,23351

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33659

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 23,33000
	€ 0,04666

	Totale TOS15_RU
	€ 0,04666

	Totale Parziale (A)
	€ 0,38325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05749

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,48481

	Incidenza manodopera
	9,62%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.002.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 
002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm

Prezzo a m²/cm € 0.41392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 51,54000
	€ 0,10308

	TOS15_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,0016
	€ 116,75330
	€ 0,18681

	Totale TOS15_AT
	€ 0,28989

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0016
	€ 23,33000
	€ 0,03733

	Totale TOS15_RU
	€ 0,03733

	Totale Parziale (A)
	€ 0,32721

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,41392

	Incidenza manodopera
	9,02%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.003.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 
001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.

Prezzo a m € 4.24148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.012.001
	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 0,43000
	€ 0,01935

	TOS15_AT.N09.013.001
	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 2,50000
	€ 0,11250

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,04985

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 27,85000
	€ 1,25325

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,33000
	€ 1,04985

	Totale TOS15_RU
	€ 2,30310

	Totale Parziale (A)
	€ 3,35295

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38559

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,24148

	Incidenza manodopera
	54,3%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.003.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 
002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm

Prezzo a m € 14.13827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.012.001
	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 0,43000
	€ 0,06450

	TOS15_AT.N09.013.001
	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 2,50000
	€ 0,37500

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,49950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 7,67700

	Totale Parziale (A)
	€ 11,17650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,13827

	Incidenza manodopera
	54,3%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_05.A03.004.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
001 - con martello demolitore

Prezzo a m € 4.51862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.012
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,082
	€ 4,09780
	€ 0,33602

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,082
	€ 1,41360
	€ 0,11592

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,082
	€ 10,20000
	€ 0,83640

	Totale TOS15_AT
	€ 1,28834

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,082
	€ 27,85000
	€ 2,28370

	Totale TOS15_RU
	€ 2,28370

	Totale Parziale (A)
	€ 3,57203

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,51862

	Incidenza manodopera
	50,54%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.004.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
002 - con sega diamantata

Prezzo a m € 3.18333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.011.004
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Fresa a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 3,31950
	€ 0,19917

	TOS15_AT.N09.011.012
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm
	mm
	0,0007
	€ 48,99833
	€ 0,03430

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,84547

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 27,85000
	€ 1,67100

	Totale TOS15_RU
	€ 1,67100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,51647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37747

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00755

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,18333

	Incidenza manodopera
	52,49%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.004.003
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
003 - con scalpello meccanico semovente

Prezzo a m € 1.77116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.011.010
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese
	ora
	0,036
	€ 2,81250
	€ 0,10125

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,036
	€ 10,20000
	€ 0,36720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,46845

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,88000
	€ 0,93168

	Totale TOS15_RU
	€ 0,93168

	Totale Parziale (A)
	€ 1,40013

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,77116

	Incidenza manodopera
	52,6%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.005.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - con sottofondo in scampoli di pietra

Prezzo a m³ € 36.24974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 13,92187
	€ 1,67062

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,096
	€ 21,10000
	€ 2,02560

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,216
	€ 10,20000
	€ 2,20320

	TOS15_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 50,16600
	€ 12,54150

	Totale TOS15_AT
	€ 18,44092

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,096
	€ 27,85000
	€ 2,67360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 10,21500

	Totale Parziale (A)
	€ 28,65592

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,29839

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,24974

	Incidenza manodopera
	28,18%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.A03.005.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
002 - con sottofondo in cls

Prezzo a m³ € 61.67468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 13,92187
	€ 1,94906

	TOS15_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,27
	€ 17,71250
	€ 4,78238

	TOS15_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,27
	€ 9,97656
	€ 2,69367

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,41
	€ 10,20000
	€ 4,18200

	TOS15_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,38
	€ 50,16600
	€ 19,06308

	Totale TOS15_AT
	€ 32,67019

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 27,85000
	€ 3,89900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 16,08450

	Totale Parziale (A)
	€ 48,75469

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,31320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,60679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,67468

	Incidenza manodopera
	26,08%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.006.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - in calcestruzzo

Prezzo a m³ € 66.49565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,141
	€ 19,47917
	€ 2,74656

	TOS15_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 17,71250
	€ 5,31375

	TOS15_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 9,97656
	€ 2,99297

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,441
	€ 10,20000
	€ 4,49820

	TOS15_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 50,16600
	€ 20,06640

	Totale TOS15_AT
	€ 35,61788

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,141
	€ 27,85000
	€ 3,92685

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 16,94785

	Totale Parziale (A)
	€ 52,56573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,88486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,04506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,49565

	Incidenza manodopera
	25,49%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.007.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - fino a 25 cm di larghezza

Prezzo a m € 5.93471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0289
	€ 12,50000
	€ 0,36125

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0289
	€ 10,20000
	€ 0,29478

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0472
	€ 51,54000
	€ 2,43269

	Totale TOS15_AT
	€ 3,08872

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0289
	€ 27,85000
	€ 0,80487

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0342
	€ 23,33000
	€ 0,79789

	Totale TOS15_RU
	€ 1,60276

	Totale Parziale (A)
	€ 4,69147

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,93471

	Incidenza manodopera
	27,01%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.007.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Prezzo a m € 7.72488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0382
	€ 12,50000
	€ 0,47750

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0382
	€ 10,20000
	€ 0,38964

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0611
	€ 51,54000
	€ 3,14909

	Totale TOS15_AT
	€ 4,01623

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0382
	€ 27,85000
	€ 1,06387

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 23,33000
	€ 1,02652

	Totale TOS15_RU
	€ 2,09039

	Totale Parziale (A)
	€ 6,10662

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91599

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,72488

	Incidenza manodopera
	27,06%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.008.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - in pietra o in cemento.

Prezzo a m² € 19.37716
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0917
	€ 12,50000
	€ 1,14625

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0917
	€ 10,20000
	€ 0,93534

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,162
	€ 51,54000
	€ 8,34948

	Totale TOS15_AT
	€ 10,43107

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0917
	€ 27,85000
	€ 2,55385

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 4,88685

	Totale Parziale (A)
	€ 15,31792

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,29769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,37716

	Incidenza manodopera
	25,22%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.009.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - in cubetti di porfido.

Prezzo a m² € 6.63131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,0162
	€ 19,47917
	€ 0,31556

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0204
	€ 21,10000
	€ 0,43044

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0366
	€ 10,20000
	€ 0,37332

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0465
	€ 51,54000
	€ 2,39661

	Totale TOS15_AT
	€ 3,51593

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0162
	€ 27,85000
	€ 0,45117

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0204
	€ 27,85000
	€ 0,56814

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0303
	€ 23,33000
	€ 0,70690

	Totale TOS15_RU
	€ 1,72621

	Totale Parziale (A)
	€ 5,24214

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01573

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,63131

	Incidenza manodopera
	26,03%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.009.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Prezzo a m² € 17.83588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 19,47917
	€ 0,57074

	TOS15_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 17,71250
	€ 0,51898

	TOS15_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 9,97656
	€ 0,29231

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0586
	€ 10,20000
	€ 0,59772

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,146
	€ 51,54000
	€ 7,52484

	Totale TOS15_AT
	€ 9,50459

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 27,85000
	€ 0,81601

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 27,85000
	€ 0,81601

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,127
	€ 23,33000
	€ 2,96291

	Totale TOS15_RU
	€ 4,59493

	Totale Parziale (A)
	€ 14,09951

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62144

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,83588

	Incidenza manodopera
	25,76%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.A09.001.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Prezzo a m³ € 21.84300
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,0519
	€ 17,18750
	€ 0,89203

	TOS15_AT.N01.003.050
	Macchine per costipazione - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 2,49579
	€ 0,44924

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2319
	€ 10,20000
	€ 2,36538

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0632
	€ 51,54000
	€ 3,25733

	Totale TOS15_AT
	€ 6,96398

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0519
	€ 27,85000
	€ 1,44542

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 10,30322

	Totale Parziale (A)
	€ 17,26720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,84300

	Incidenza manodopera
	47,17%
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Codice regionale: TOS15_05.A09.001.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Prezzo a m³ € 35.79112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,0504
	€ 17,18750
	€ 0,86625

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,192
	€ 2,44525
	€ 0,46949

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2424
	€ 10,20000
	€ 2,47248

	Totale TOS15_AT
	€ 3,80822

	TOS15_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2003)
	Tn
	1,68
	€ 8,11500
	€ 13,63320

	Totale TOS15_PR
	€ 13,63320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0504
	€ 27,85000
	€ 1,40364

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,192
	€ 25,88000
	€ 4,96896

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,192
	€ 23,33000
	€ 4,47936

	Totale TOS15_RU
	€ 10,85196

	Totale Parziale (A)
	€ 28,29338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,24401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,25374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,79112

	Incidenza manodopera
	30,32%
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Codice regionale: TOS15_05.A09.001.003
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Prezzo a m³ € 17.57821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 17,18750
	€ 0,85938

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 2,44525
	€ 0,44015

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	Totale TOS15_AT
	€ 3,64553

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 10,25030

	Totale Parziale (A)
	€ 13,89582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08437

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,57821

	Incidenza manodopera
	58,31%
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Codice regionale: TOS15_05.E07.001.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
001 - di segnale esistente compreso sostegno.

Prezzo a cad € 15.41392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,115
	€ 1,41406
	€ 0,16262

	TOS15_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 47,84000
	€ 2,87040

	Totale TOS15_AT
	€ 3,03302

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,115
	€ 27,85000
	€ 3,20275

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,255
	€ 23,33000
	€ 5,94915

	Totale TOS15_RU
	€ 9,15190

	Totale Parziale (A)
	€ 12,18492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03655

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,41392

	Incidenza manodopera
	59,37%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_05.E07.001.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
002 - di segnale installato su sostegno.

Prezzo a cad € 11.15673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 47,84000
	€ 2,87040

	Totale TOS15_AT
	€ 2,87040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,255
	€ 23,33000
	€ 5,94915

	Totale TOS15_RU
	€ 5,94915

	Totale Parziale (A)
	€ 8,81955

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,15673

	Incidenza manodopera
	53,32%
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Codice regionale: TOS15_05.E07.001.003
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

Prezzo a cad € 33.65355
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,12
	€ 47,84000
	€ 5,74080

	Totale TOS15_AT
	€ 5,74080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 27,85000
	€ 7,79800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,33000
	€ 6,53240

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,33000
	€ 6,53240

	Totale TOS15_RU
	€ 20,86280

	Totale Parziale (A)
	€ 26,60360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,99054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07981

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,05941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,65355

	Incidenza manodopera
	61,99%
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Codice regionale: TOS15_05.E07.001.004
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
004 - di segnale installato su portale.

Prezzo a cad € 63.54386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,181
	€ 47,84000
	€ 8,65904

	TOS15_AT.N06.006.012
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese
	ora
	0,335
	€ 11,53929
	€ 3,86566

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,335
	€ 10,20000
	€ 3,41700

	Totale TOS15_AT
	€ 15,94170

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,335
	€ 27,85000
	€ 9,32975

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,335
	€ 27,85000
	€ 9,32975

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,335
	€ 23,33000
	€ 7,81555

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,335
	€ 23,33000
	€ 7,81555

	Totale TOS15_RU
	€ 34,29060

	Totale Parziale (A)
	€ 50,23230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,53485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,77671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,54386

	Incidenza manodopera
	53,96%
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Codice regionale: TOS15_05.E08.001.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento.
Articolo: 
001 - di barriera metallica per bordo laterale

Prezzo a ml € 19.62677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 6,90615
	€ 0,38674

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,112
	€ 1,41360
	€ 0,15832

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,056
	€ 10,20000
	€ 0,57120

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,056
	€ 8,22917
	€ 0,46083

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,056
	€ 10,20000
	€ 0,57120

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,112
	€ 2,26760
	€ 0,25397

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,112
	€ 10,20000
	€ 1,14240

	Totale TOS15_AT
	€ 3,54466

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,112
	€ 27,85000
	€ 3,11920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,168
	€ 27,85000
	€ 4,67880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 27,85000
	€ 1,55960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,112
	€ 23,33000
	€ 2,61296

	Totale TOS15_RU
	€ 11,97056

	Totale Parziale (A)
	€ 15,51523

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,32728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04655

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,62677

	Incidenza manodopera
	60,99%
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Codice regionale: TOS15_05.E08.001.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento.
Articolo: 
002 - di barriera metallica per spartitraffico

Prezzo a ml € 20.95029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,059
	€ 6,90615
	€ 0,40746

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,121
	€ 1,41360
	€ 0,17105

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,059
	€ 10,20000
	€ 0,60180

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,059
	€ 8,22917
	€ 0,48552

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,059
	€ 10,20000
	€ 0,60180

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 2,26760
	€ 0,27211

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS15_AT
	€ 3,76374

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,059
	€ 27,85000
	€ 1,64315

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	Totale TOS15_RU
	€ 12,79775

	Totale Parziale (A)
	€ 16,56149

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48422

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,95029

	Incidenza manodopera
	61,09%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.E08.001.003
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento.
Articolo: 
003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Prezzo a ml € 28.54313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,063
	€ 6,90615
	€ 0,43509

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,126
	€ 1,41360
	€ 0,17811

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,063
	€ 10,20000
	€ 0,64260

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,063
	€ 8,22917
	€ 0,51844

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,063
	€ 10,20000
	€ 0,64260

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,126
	€ 2,26760
	€ 0,28572

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,126
	€ 10,20000
	€ 1,28520

	Totale TOS15_AT
	€ 3,98776

	TOS15_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 20,00000
	€ 1,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,063
	€ 27,85000
	€ 1,75455

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,189
	€ 27,85000
	€ 5,26365

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 27,85000
	€ 3,50910

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,33000
	€ 2,93958

	Totale TOS15_RU
	€ 16,97598

	Totale Parziale (A)
	€ 22,56374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,38456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,59483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,54313

	Incidenza manodopera
	59,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
001 - Ø 3/8'

Prezzo a m € 7.46783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.001
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'
	m
	1
	€ 1,70000
	€ 1,70000

	TOS15_PR.P29.037.010
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 1,70000
	€ 0,25500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,95500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,079
	€ 28,62000
	€ 2,26098

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,079
	€ 21,36000
	€ 1,68744

	Totale TOS15_RU
	€ 3,94842

	Totale Parziale (A)
	€ 5,90342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,46783

	Incidenza manodopera
	52,87%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
002 - Ø 1/2'

Prezzo a m € 9.39311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.002
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'
	m
	1
	€ 1,85000
	€ 1,85000

	TOS15_PR.P29.037.011
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 1,85000
	€ 0,27750

	Totale TOS15_PR
	€ 2,12750

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,106
	€ 28,62000
	€ 3,03372

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,106
	€ 21,36000
	€ 2,26416

	Totale TOS15_RU
	€ 5,29788

	Totale Parziale (A)
	€ 7,42538

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11381

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,39311

	Incidenza manodopera
	56,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
003 - Ø 3/4'

Prezzo a m € 13.14631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.003
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'
	m
	1
	€ 2,17000
	€ 2,17000

	TOS15_PR.P29.037.012
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 2,17000
	€ 0,32550

	Totale TOS15_PR
	€ 2,49550

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,158
	€ 28,62000
	€ 4,52196

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,158
	€ 21,36000
	€ 3,37488

	Totale TOS15_RU
	€ 7,89684

	Totale Parziale (A)
	€ 10,39234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,14631

	Incidenza manodopera
	60,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
004 - Ø 1'

Prezzo a m € 16.80441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.004
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'
	m
	1
	€ 3,12000
	€ 3,12000

	TOS15_PR.P29.037.013
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 1'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 3,12000
	€ 0,46800

	Totale TOS15_PR
	€ 3,58800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,194
	€ 28,62000
	€ 5,55228

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,194
	€ 21,36000
	€ 4,14384

	Totale TOS15_RU
	€ 9,69612

	Totale Parziale (A)
	€ 13,28412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,99262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,52767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,80441

	Incidenza manodopera
	57,7%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
005 - Ø 2'

Prezzo a m € 22.87069
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.005
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'
	m
	1
	€ 6,16000
	€ 6,16000

	TOS15_PR.P29.037.014
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 2'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 6,16000
	€ 0,92400

	Totale TOS15_PR
	€ 7,08400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 28,62000
	€ 6,29640

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,36000
	€ 4,69920

	Totale TOS15_RU
	€ 10,99560

	Totale Parziale (A)
	€ 18,07960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,07915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,87069

	Incidenza manodopera
	48,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
006 - Ø 3



Prezzo a m € 29.78410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.006
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'
	m
	1
	€ 10,13000
	€ 10,13000

	TOS15_PR.P29.037.106
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3"  Incidenza 15%

	
	0,15
	€ 10,13000
	€ 1,51950

	Totale TOS15_PR
	€ 11,64950

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,238
	€ 28,62000
	€ 6,81156

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,36000
	€ 5,08368

	Totale TOS15_RU
	€ 11,89524

	Totale Parziale (A)
	€ 23,54474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53171

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,78410

	Incidenza manodopera
	39,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
007 - Ø 4


Prezzo a m € 38.95180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.007
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'
	m
	1
	€ 15,78000
	€ 15,78000

	TOS15_PR.P29.037.107
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 4"  Incidenza 15%

	
	0,15
	€ 15,78000
	€ 2,36700

	Totale TOS15_PR
	€ 18,14700

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,253
	€ 28,62000
	€ 7,24086

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,253
	€ 21,36000
	€ 5,40408

	Totale TOS15_RU
	€ 12,64494

	Totale Parziale (A)
	€ 30,79194

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,61879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,54107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,95180

	Incidenza manodopera
	32,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m € 6.11450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	1
	€ 0,89000
	€ 0,89000

	TOS15_PR.P29.084.010
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 0,89000
	€ 0,44500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,33500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 28,62000
	€ 2,00340

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,36000
	€ 1,49520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49860

	Totale Parziale (A)
	€ 4,83360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,11450

	Incidenza manodopera
	57,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m € 6.56968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.002
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4
	m
	1
	€ 0,83000
	€ 0,83000

	TOS15_PR.P29.084.011
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 0,83000
	€ 0,41500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,24500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,079
	€ 28,62000
	€ 2,26098

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,079
	€ 21,36000
	€ 1,68744

	Totale TOS15_RU
	€ 3,94842

	Totale Parziale (A)
	€ 5,19342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77901

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,56968

	Incidenza manodopera
	60,1%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m € 8.73260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.003
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2
	m
	1
	€ 1,67000
	€ 1,67000

	TOS15_PR.P29.084.012
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,67000
	€ 0,83500

	Totale TOS15_PR
	€ 2,50500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,088
	€ 28,62000
	€ 2,51856

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,088
	€ 21,36000
	€ 1,87968

	Totale TOS15_RU
	€ 4,39824

	Totale Parziale (A)
	€ 6,90324

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,73260

	Incidenza manodopera
	50,37%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m € 11.74917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.004
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4
	m
	1
	€ 2,66000
	€ 2,66000

	TOS15_PR.P29.084.013
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,66000
	€ 1,33000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,99000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,106
	€ 28,62000
	€ 3,03372

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,106
	€ 21,36000
	€ 2,26416

	Totale TOS15_RU
	€ 5,29788

	Totale Parziale (A)
	€ 9,28788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,74917

	Incidenza manodopera
	45,09%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7


Prezzo a m € 16.86713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.005
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7
	m
	1
	€ 4,37000
	€ 4,37000

	TOS15_PR.P29.084.105
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 40  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 4,37000
	€ 1,96650

	Totale TOS15_PR
	€ 6,33650

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 28,62000
	€ 4,00680

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 21,36000
	€ 2,99040

	Totale TOS15_RU
	€ 6,99720

	Totale Parziale (A)
	€ 13,33370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,86713

	Incidenza manodopera
	41,48%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4


Prezzo a m € 22.32232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.006
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4
	m
	1
	€ 6,31000
	€ 6,31000

	TOS15_PR.P29.084.106
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 6,31000
	€ 2,83950

	Totale TOS15_PR
	€ 9,14950

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,17
	€ 28,62000
	€ 4,86540

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,17
	€ 21,36000
	€ 3,63120

	Totale TOS15_RU
	€ 8,49660

	Totale Parziale (A)
	€ 17,64610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,64692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05294

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,32232

	Incidenza manodopera
	38,06%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.002.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5


Prezzo a m € 31.54202
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.007
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5
	m
	1
	€ 10,13000
	€ 10,13000

	TOS15_PR.P29.084.107
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 63  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 10,13000
	€ 4,55850

	Totale TOS15_PR
	€ 14,68850

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,205
	€ 28,62000
	€ 5,86710

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,205
	€ 21,36000
	€ 4,37880

	Totale TOS15_RU
	€ 10,24590

	Totale Parziale (A)
	€ 24,93440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,74016

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,54202

	Incidenza manodopera
	32,48%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m € 7.41113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	1
	€ 1,18000
	€ 1,18000

	TOS15_PR.P29.036.011
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%
	
	1
	€ 1,18000
	€ 1,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,36000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 28,62000
	€ 2,00340

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,36000
	€ 1,49520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49860

	Totale Parziale (A)
	€ 5,85860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,41113

	Incidenza manodopera
	47,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m € 10.92707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.002
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5
	m
	1
	€ 1,82000
	€ 1,82000

	TOS15_PR.P29.036.012
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%
	
	1
	€ 1,82000
	€ 1,82000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,64000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 8,63800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,92707

	Incidenza manodopera
	45,74%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m € 14.11436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.003
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	m
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	TOS15_PR.P29.036.013
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,16000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,12
	€ 28,62000
	€ 3,43440

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,36000
	€ 2,56320

	Totale TOS15_RU
	€ 5,99760

	Totale Parziale (A)
	€ 11,15760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,11436

	Incidenza manodopera
	42,49%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m € 18.06066
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.004
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
	m
	1
	€ 3,64000
	€ 3,64000

	TOS15_PR.P29.036.014
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 3,64000
	€ 3,64000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,28000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 28,62000
	€ 4,00680

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 21,36000
	€ 2,99040

	Totale TOS15_RU
	€ 6,99720

	Totale Parziale (A)
	€ 14,27720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04283

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,06066

	Incidenza manodopera
	38,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Prezzo a m € 22.91826
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.005
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
	m
	1
	€ 5,56000
	€ 5,56000

	TOS15_PR.P29.036.015
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%
	
	1
	€ 5,56000
	€ 5,56000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,12000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 28,62000
	€ 4,00680

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 21,36000
	€ 2,99040

	Totale TOS15_RU
	€ 6,99720

	Totale Parziale (A)
	€ 18,11720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71758

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,91826

	Incidenza manodopera
	30,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Prezzo a m € 38.57896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.006
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0
	m
	1
	€ 11,75000
	€ 11,75000

	TOS15_PR.P29.036.016
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 11,75000
	€ 11,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,50000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 28,62000
	€ 4,00680

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 21,36000
	€ 2,99040

	Totale TOS15_RU
	€ 6,99720

	Totale Parziale (A)
	€ 30,49720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,57458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,50718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,57896

	Incidenza manodopera
	18,14%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5


Prezzo a m € 53.80905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.007
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5
	m
	1
	€ 17,27000
	€ 17,27000

	TOS15_PR.P29.036.107
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%

	
	1
	€ 17,27000
	€ 17,27000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,54000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,16
	€ 28,62000
	€ 4,57920

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,36000
	€ 3,41760

	Totale TOS15_RU
	€ 7,99680

	Totale Parziale (A)
	€ 42,53680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,38052

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,80905

	Incidenza manodopera
	14,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5


Prezzo a m € 88.21705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.008
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0
	m
	1
	€ 30,87000
	€ 30,87000

	TOS15_PR.P29.036.108
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%

	
	1
	€ 30,87000
	€ 30,87000

	Totale TOS15_PR
	€ 61,74000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,16
	€ 28,62000
	€ 4,57920

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,36000
	€ 3,41760

	Totale TOS15_RU
	€ 7,99680

	Totale Parziale (A)
	€ 69,73680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,46052

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,01973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,21705

	Incidenza manodopera
	9,06%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.004.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Prezzo a cad € 190.38705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.019
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm
	cad
	1
	€ 52,93000
	€ 52,93000

	TOS15_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,31000
	€ 7,31000

	TOS15_PR.P29.101.038
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm
	cad
	1
	€ 16,04000
	€ 16,04000

	TOS15_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 8,25000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 84,53000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 150,50360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,57554

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45151

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,30791

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 190,38705

	Incidenza manodopera
	34,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Prezzo a cad € 293.43126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.022
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria
	cad
	1
	€ 128,43667
	€ 128,43667

	TOS15_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,31000
	€ 7,31000

	TOS15_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 8,25000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 143,99667

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 28,62000
	€ 50,37120

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 21,36000
	€ 37,59360

	Totale TOS15_RU
	€ 87,96480

	Totale Parziale (A)
	€ 231,96147

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,79422

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69588

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,67557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 293,43126

	Incidenza manodopera
	29,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Prezzo a cad € 168.83772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.010
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica
	cad
	1
	€ 44,69143
	€ 44,69143

	TOS15_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,31000
	€ 7,31000

	TOS15_PR.P29.101.038
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm
	cad
	1
	€ 16,04000
	€ 16,04000

	TOS15_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 8,25000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,29143

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,144
	€ 28,62000
	€ 32,74128

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,144
	€ 21,36000
	€ 24,43584

	Totale TOS15_RU
	€ 57,17712

	Totale Parziale (A)
	€ 133,46855

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,02028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,83772

	Incidenza manodopera
	33,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

Prezzo a cad € 136.48389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.016
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.
	cad
	1
	€ 54,75000
	€ 54,75000

	TOS15_PR.P29.101.026
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per doccia o vasca
	cad
	1
	€ 9,16000
	€ 9,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 63,91000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 107,89240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,18386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,40763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,48389

	Incidenza manodopera
	32,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

Prezzo a cad € 413.83665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.004
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.
	cad
	1
	€ 127,06000
	€ 127,06000

	TOS15_PR.P29.101.007
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma
	cad
	1
	€ 1,28000
	€ 1,28000

	TOS15_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 261,17000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 327,14360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,07154

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,98143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,62151

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 413,83665

	Incidenza manodopera
	15,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. 

Prezzo a cad € 447.12032
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.040
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.
	cad
	1
	€ 132,66000
	€ 132,66000

	TOS15_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 265,49000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 28,62000
	€ 50,37120

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 21,36000
	€ 37,59360

	Totale TOS15_RU
	€ 87,96480

	Totale Parziale (A)
	€ 353,45480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,01822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,06036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,64730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 447,12032

	Incidenza manodopera
	19,67%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. 

Prezzo a cad € 230.39900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,31000
	€ 7,31000

	TOS15_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 8,25000
	€ 8,25000

	TOS15_PR.P29.103.040
	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.
	cad
	1
	€ 100,60000
	€ 100,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,16000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 182,13360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,32004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,94536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 230,39900

	Incidenza manodopera
	28,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Prezzo a cad € 631.98742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	TOS15_PR.P29.103.004
	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta,  batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.
	cad
	1
	€ 278,80000
	€ 278,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 411,63000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 28,62000
	€ 50,37120

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 21,36000
	€ 37,59360

	Totale TOS15_RU
	€ 87,96480

	Totale Parziale (A)
	€ 499,59480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 74,93922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,49878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 57,45340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 631,98742

	Incidenza manodopera
	13,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
015 - vasca da bagno in  metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Prezzo a cad € 279.60750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.012
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm
	cad
	1
	€ 58,01000
	€ 58,01000

	TOS15_PR.P29.101.027
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm  piletta a salterello in ottone
	cad
	1
	€ 88,80000
	€ 88,80000

	TOS15_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 8,25000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 155,06000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 221,03360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,15504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,66310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,41886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 279,60750

	Incidenza manodopera
	23,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.005.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Prezzo a cad € 102.45539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.002
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'
	m
	2
	€ 1,85000
	€ 3,70000

	TOS15_PR.P29.037.017
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%
	
	1
	€ 1,85000
	€ 1,85000

	TOS15_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,80000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,80000
	€ 4,50000

	TOS15_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,01000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 80,99240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,14886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,31413

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,45539

	Incidenza manodopera
	42,93%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.005.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
002 - Con tubo in polipropilene Ø16

Prezzo a cad € 98.81219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,80000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,80000
	€ 4,50000

	TOS15_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	2
	€ 0,89000
	€ 1,78000

	TOS15_PR.P29.084.010
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%
	
	1
	€ 0,89000
	€ 0,89000

	TOS15_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,13000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 78,11240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,71686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,98293

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,81219

	Incidenza manodopera
	44,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.005.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
003 - Con tubo in multistrato Ø16

Prezzo a cad € 99.91274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	2
	€ 1,18000
	€ 2,36000

	TOS15_PR.P29.036.017
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%
	
	1
	€ 1,18000
	€ 1,18000

	TOS15_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,80000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,80000
	€ 4,50000

	TOS15_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 35,00000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 78,98240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,84736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23695

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,08298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,91274

	Incidenza manodopera
	44,02%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.006.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Prezzo a cad € 63.06835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	4
	€ 0,89000
	€ 3,56000

	TOS15_PR.P29.084.017
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%
	
	2,6
	€ 0,89000
	€ 2,31400

	Totale TOS15_PR
	€ 5,87400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 49,85640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,47846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14957

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,73349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,06835

	Incidenza manodopera
	69,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.006.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Prezzo a cad € 68.47496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	4
	€ 1,18000
	€ 4,72000

	TOS15_PR.P29.036.018
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%
	
	4,6
	€ 1,18000
	€ 5,42800

	Totale TOS15_PR
	€ 10,14800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 54,13040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,11956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,22500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,47496

	Incidenza manodopera
	64,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.006.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad € 100.76347
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	8
	€ 0,89000
	€ 7,12000

	TOS15_PR.P29.084.017
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%
	
	5,2
	€ 0,89000
	€ 4,62800

	TOS15_PR.P29.101.025
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.
	m
	4
	€ 0,48333
	€ 1,93332

	Totale TOS15_PR
	€ 13,68132

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 79,65492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,94824

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,16032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,76347

	Incidenza manodopera
	65,47%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.006.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad € 109.51623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	8
	€ 1,18000
	€ 9,44000

	TOS15_PR.P29.036.018
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%
	
	9,2
	€ 1,18000
	€ 10,85600

	TOS15_PR.P29.101.025
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.
	m
	0,63
	€ 0,48333
	€ 0,30450

	Totale TOS15_PR
	€ 20,60050

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 86,57410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,98612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,95602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,51623

	Incidenza manodopera
	60,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Prezzo a m € 10.39526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.001
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 3,63000
	€ 3,63000

	TOS15_PR.P29.010.101
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 3,63000
	€ 1,08900

	Totale TOS15_PR
	€ 4,71900

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 28,62000
	€ 2,00340

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,36000
	€ 1,49520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49860

	Totale Parziale (A)
	€ 8,21760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02465

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,39526

	Incidenza manodopera
	33,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Prezzo a m € 13.30970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.002
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 5,21000
	€ 5,21000

	TOS15_PR.P29.010.102
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 5,21000
	€ 1,56300

	Totale TOS15_PR
	€ 6,77300

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 28,62000
	€ 2,14650

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 21,36000
	€ 1,60200

	Totale TOS15_RU
	€ 3,74850

	Totale Parziale (A)
	€ 10,52150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57823

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,30970

	Incidenza manodopera
	28,16%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Prezzo a m € 17.72063
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.003
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 7,70000
	€ 7,70000

	TOS15_PR.P29.010.103
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 7,70000
	€ 2,31000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,01000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 14,00840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61097

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,72063

	Incidenza manodopera
	22,56%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.007.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Prezzo a m € 22.44034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.004
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 10,57000
	€ 10,57000

	TOS15_PR.P29.010.104
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 10,57000
	€ 3,17100

	Totale TOS15_PR
	€ 13,74100

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 17,73940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,44034

	Incidenza manodopera
	17,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Prezzo a m € 29.01695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.005
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 13,35000
	€ 13,35000

	TOS15_PR.P29.010.105
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 13,35000
	€ 5,34000

	Totale TOS15_PR
	€ 18,69000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 22,93830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,44075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,01695

	Incidenza manodopera
	14,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Prezzo a m € 35.30400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.006
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 16,90000
	€ 16,90000

	TOS15_PR.P29.010.106
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 16,90000
	€ 6,76000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,66000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 27,90830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,18625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,30400

	Incidenza manodopera
	12,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Prezzo a m € 45.52267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.007
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 22,67000
	€ 22,67000

	TOS15_PR.P29.010.107
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 22,67000
	€ 9,06800

	Totale TOS15_PR
	€ 31,73800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 35,98630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,52267

	Incidenza manodopera
	9,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Prezzo a m € 52.93519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.008
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 26,32000
	€ 26,32000

	TOS15_PR.P29.010.108
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 26,32000
	€ 10,52800

	Totale TOS15_PR
	€ 36,84800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 41,84600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,27690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,81229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,93519

	Incidenza manodopera
	9,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Prezzo a m € 69.12213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.009
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 35,46000
	€ 35,46000

	TOS15_PR.P29.010.109
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 35,46000
	€ 14,18400

	Totale TOS15_PR
	€ 49,64400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 54,64200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,19630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,28383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,12213

	Incidenza manodopera
	7,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Prezzo a m € 80.78771
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.010
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 41,69000
	€ 41,69000

	TOS15_PR.P29.010.110
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 41,69000
	€ 16,67600

	Totale TOS15_PR
	€ 58,36600

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 28,62000
	€ 3,14820

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,36000
	€ 2,34960

	Totale TOS15_RU
	€ 5,49780

	Totale Parziale (A)
	€ 63,86380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,57957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,34434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,78771

	Incidenza manodopera
	6,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Prezzo a m € 11.34907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.011
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 4,21000
	€ 4,21000

	TOS15_PR.P29.010.111
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN16 Ø 11 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 4,21000
	€ 1,26300

	Totale TOS15_PR
	€ 5,47300

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 28,62000
	€ 2,00340

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,36000
	€ 1,49520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49860

	Totale Parziale (A)
	€ 8,97160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,34907

	Incidenza manodopera
	30,83%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m € 14.70752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.012
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 6,06000
	€ 6,06000

	TOS15_PR.P29.010.112
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 6,06000
	€ 1,81800

	Totale TOS15_PR
	€ 7,87800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 28,62000
	€ 2,14650

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 21,36000
	€ 1,60200

	Totale TOS15_RU
	€ 3,74850

	Totale Parziale (A)
	€ 11,62650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,70752

	Incidenza manodopera
	25,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m € 27.90388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.013
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 9,03000
	€ 9,03000

	TOS15_PR.P29.010.113
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	1
	€ 9,03000
	€ 9,03000

	Totale TOS15_PR
	€ 18,06000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 22,05840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06618

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,90388

	Incidenza manodopera
	14,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Prezzo a m € 30.87663
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.014
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 15,70000
	€ 15,70000

	TOS15_PR.P29.010.114
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 15,70000
	€ 4,71000

	Totale TOS15_PR
	€ 20,41000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 24,40840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,87663

	Incidenza manodopera
	12,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Prezzo a m € 39.96173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.015
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 19,53000
	€ 19,53000

	TOS15_PR.P29.010.115
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 19,53000
	€ 7,81200

	Totale TOS15_PR
	€ 27,34200

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 31,59030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,96173

	Incidenza manodopera
	10,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Prezzo a m € 49.24177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.016
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 24,77000
	€ 24,77000

	TOS15_PR.P29.010.116
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 24,77000
	€ 9,90800

	Totale TOS15_PR
	€ 34,67800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 38,92630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,83895

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,47652

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,24177

	Incidenza manodopera
	8,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m € 64.94788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.017
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 33,46000
	€ 33,46000

	TOS15_PR.P29.010.117
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 33,46000
	€ 13,38400

	Totale TOS15_PR
	€ 46,84400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,09
	€ 28,62000
	€ 2,57580

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,09
	€ 21,36000
	€ 1,92240

	Totale TOS15_RU
	€ 4,49820

	Totale Parziale (A)
	€ 51,34220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,70133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15403

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,90435

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,94788

	Incidenza manodopera
	6,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Prezzo a m € 75.12582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.018
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 38,85000
	€ 38,85000

	TOS15_PR.P29.010.118
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 38,85000
	€ 15,54000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,39000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 59,38800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,90820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17816

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,82962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,12582

	Incidenza manodopera
	6,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Prezzo a m € 98.82180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.019
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 52,23000
	€ 52,23000

	TOS15_PR.P29.010.119
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 52,23000
	€ 20,89200

	Totale TOS15_PR
	€ 73,12200

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 78,12000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,71800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23436

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,98380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,82180

	Incidenza manodopera
	5,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Prezzo a m € 114.04709
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.020
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 60,47000
	€ 60,47000

	TOS15_PR.P29.010.120
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 60,47000
	€ 24,18800

	Totale TOS15_PR
	€ 84,65800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 28,62000
	€ 3,14820

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,36000
	€ 2,34960

	Totale TOS15_RU
	€ 5,49780

	Totale Parziale (A)
	€ 90,15580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,52337

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,36792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,04709

	Incidenza manodopera
	4,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Prezzo a m € 17.71329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.021
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 8,08000
	€ 8,08000

	TOS15_PR.P29.010.121
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 11 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 8,08000
	€ 2,42400

	Totale TOS15_PR
	€ 10,50400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 28,62000
	€ 2,00340

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,36000
	€ 1,49520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,00260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10039

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,71329

	Incidenza manodopera
	19,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Prezzo a m € 23.80161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.022
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 11,59000
	€ 11,59000

	TOS15_PR.P29.010.122
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 11,59000
	€ 3,47700

	Totale TOS15_PR
	€ 15,06700

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 28,62000
	€ 2,14650

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 21,36000
	€ 1,60200

	Totale TOS15_RU
	€ 3,74850

	Totale Parziale (A)
	€ 18,81550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,82233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05645

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,16378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,80161

	Incidenza manodopera
	15,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Prezzo a m € 33.59005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.023
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 17,35000
	€ 17,35000

	TOS15_PR.P29.010.123
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%

	
	0,3
	€ 17,35000
	€ 5,20500

	Totale TOS15_PR
	€ 22,55500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 26,55340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,98301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,05364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,59005

	Incidenza manodopera
	11,9%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Prezzo a m € 41.73033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.024
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 22,30000
	€ 22,30000

	TOS15_PR.P29.010.124
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%

	
	0,3
	€ 22,30000
	€ 6,69000

	Totale TOS15_PR
	€ 28,99000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 32,98840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,94826

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,73033

	Incidenza manodopera
	9,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Prezzo a m € 54.97981
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.025
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 28,01000
	€ 28,01000

	TOS15_PR.P29.010.125
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 28,01000
	€ 11,20400

	Totale TOS15_PR
	€ 39,21400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 43,46230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,51935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,97981

	Incidenza manodopera
	7,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Prezzo a m € 69.90934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.026
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 36,44000
	€ 36,44000

	TOS15_PR.P29.010.126
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 36,44000
	€ 14,57600

	Totale TOS15_PR
	€ 51,01600

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 55,26430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,28965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,35539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,90934

	Incidenza manodopera
	6,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m € 89.77730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.027
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 47,48000
	€ 47,48000

	TOS15_PR.P29.010.127
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 47,48000
	€ 18,99200

	Totale TOS15_PR
	€ 66,47200

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,09
	€ 28,62000
	€ 2,57580

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,09
	€ 21,36000
	€ 1,92240

	Totale TOS15_RU
	€ 4,49820

	Totale Parziale (A)
	€ 70,97020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,64553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,16157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,77730

	Incidenza manodopera
	5,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.028
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Prezzo a m € 110.77605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.028
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 58,98000
	€ 58,98000

	TOS15_PR.P29.010.128
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 58,98000
	€ 23,59200

	Totale TOS15_PR
	€ 82,57200

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 87,57000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,13550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,07055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,77605

	Incidenza manodopera
	4,51%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.007.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Prezzo a m € 137.71296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.029
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 74,19000
	€ 74,19000

	TOS15_PR.P29.010.129
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 74,19000
	€ 29,67600

	Totale TOS15_PR
	€ 103,86600

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 108,86400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,32960

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,71296

	Incidenza manodopera
	3,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Prezzo a m € 164.37891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.030
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 88,89000
	€ 88,89000

	TOS15_PR.P29.010.030
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm
	m
	0,4
	€ 88,89000
	€ 35,55600

	Totale TOS15_PR
	€ 124,44600

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 28,62000
	€ 3,14820

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,36000
	€ 2,34960

	Totale TOS15_RU
	€ 5,49780

	Totale Parziale (A)
	€ 129,94380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,49157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,94354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,37891

	Incidenza manodopera
	3,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
001 - Ø32 mm

Prezzo a m € 16.64183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.001
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 32 mm.
	m
	1
	€ 1,44000
	€ 1,44000

	TOS15_PR.P29.083.010
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,44000
	€ 0,72000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,16000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 28,62000
	€ 6,29640

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,36000
	€ 4,69920

	Totale TOS15_RU
	€ 10,99560

	Totale Parziale (A)
	€ 13,15560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,64183

	Incidenza manodopera
	66,07%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
002 - Ø40 mm

Prezzo a m € 18.46298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	1
	€ 1,80000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P29.083.011
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,80000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,70000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,238
	€ 28,62000
	€ 6,81156

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,36000
	€ 5,08368

	Totale TOS15_RU
	€ 11,89524

	Totale Parziale (A)
	€ 14,59524

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67845

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,46298

	Incidenza manodopera
	64,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
003 - Ø50 mm

Prezzo a m € 22.64249
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.003
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 50 mm.
	m
	1
	€ 2,27000
	€ 2,27000

	TOS15_PR.P29.083.012
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,27000
	€ 1,13500

	Totale TOS15_PR
	€ 3,40500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,29
	€ 28,62000
	€ 8,29980

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,29
	€ 21,36000
	€ 6,19440

	Totale TOS15_RU
	€ 14,49420

	Totale Parziale (A)
	€ 17,89920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68488

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,64249

	Incidenza manodopera
	64,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
004 - Ø63 mm

Prezzo a m € 25.22263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.004
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 63 mm.
	m
	1
	€ 3,03000
	€ 3,03000

	TOS15_PR.P29.083.013
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,03000
	€ 1,51500

	Totale TOS15_PR
	€ 4,54500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,308
	€ 28,62000
	€ 8,81496

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,308
	€ 21,36000
	€ 6,57888

	Totale TOS15_RU
	€ 15,39384

	Totale Parziale (A)
	€ 19,93884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99083

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,22263

	Incidenza manodopera
	61,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
005 - Ø75 mm

Prezzo a m € 29.01019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.005
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 75 mm.
	m
	1
	€ 3,56000
	€ 3,56000

	TOS15_PR.P29.083.014
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,56000
	€ 1,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,34000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,352
	€ 28,62000
	€ 10,07424

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,36000
	€ 7,51872

	Totale TOS15_RU
	€ 17,59296

	Totale Parziale (A)
	€ 22,93296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,01019

	Incidenza manodopera
	60,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
006 - Ø90 mm

Prezzo a m € 34.33473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.006
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 90 mm.
	m
	1
	€ 4,90000
	€ 4,90000

	TOS15_PR.P29.083.015
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 4,90000
	€ 2,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,35000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,396
	€ 28,62000
	€ 11,33352

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,396
	€ 21,36000
	€ 8,45856

	Totale TOS15_RU
	€ 19,79208

	Totale Parziale (A)
	€ 27,14208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,07131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,12134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,33473

	Incidenza manodopera
	57,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
007 - Ø110 mm

Prezzo a m € 41.63267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.007
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 110 mm.
	m
	1
	€ 7,28000
	€ 7,28000

	TOS15_PR.P29.083.016
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 7,28000
	€ 3,64000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,92000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,44
	€ 28,62000
	€ 12,59280

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,44
	€ 21,36000
	€ 9,39840

	Totale TOS15_RU
	€ 21,99120

	Totale Parziale (A)
	€ 32,91120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78479

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,63267

	Incidenza manodopera
	52,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.


Prezzo a m € 36.26583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.008
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 125 mm.
	m
	1
	€ 3,77000
	€ 3,77000

	TOS15_PR.P29.083.108
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Incidenza su Tubo in PEHD, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 125  Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 3,77000
	€ 1,50800

	Totale TOS15_PR
	€ 5,27800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,468
	€ 28,62000
	€ 13,39416

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,468
	€ 21,36000
	€ 9,99648

	Totale TOS15_RU
	€ 23,39064

	Totale Parziale (A)
	€ 28,66864

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,30030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,26583

	Incidenza manodopera
	64,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.009.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
001 - Ø 40 mm

Prezzo a m € 14.88414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.001
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40 mm.
	m
	1
	€ 1,38000
	€ 1,38000

	TOS15_PR.P29.097.010
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,38000
	€ 0,69000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,07000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,194
	€ 28,62000
	€ 5,55228

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,194
	€ 21,36000
	€ 4,14384

	Totale TOS15_RU
	€ 9,69612

	Totale Parziale (A)
	€ 11,76612

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,88414

	Incidenza manodopera
	65,14%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.009.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
002 - Ø 50 mm

Prezzo a m € 14.50510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.002
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50 mm.
	m
	1
	€ 1,78000
	€ 1,78000

	TOS15_PR.P29.097.011
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,78000
	€ 0,89000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,67000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,176
	€ 28,62000
	€ 5,03712

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,176
	€ 21,36000
	€ 3,75936

	Totale TOS15_RU
	€ 8,79648

	Totale Parziale (A)
	€ 11,46648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,50510

	Incidenza manodopera
	60,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.009.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
003 - Ø 75 mm

Prezzo a m € 21.62482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.003
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75 mm.
	m
	1
	€ 2,60000
	€ 2,60000

	TOS15_PR.P29.097.012
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,60000
	€ 1,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,90000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,264
	€ 28,62000
	€ 7,55568

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,264
	€ 21,36000
	€ 5,63904

	Totale TOS15_RU
	€ 13,19472

	Totale Parziale (A)
	€ 17,09472

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05128

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96589

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,62482

	Incidenza manodopera
	61,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.009.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
004 - Ø 90 mm

Prezzo a m € 22.71383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.004
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90 mm.
	m
	1
	€ 4,64000
	€ 4,64000

	TOS15_PR.P29.097.013
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 4,64000
	€ 2,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,96000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 28,62000
	€ 6,29640

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,36000
	€ 4,69920

	Totale TOS15_RU
	€ 10,99560

	Totale Parziale (A)
	€ 17,95560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,71383

	Incidenza manodopera
	48,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.009.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
005 - Ø 110 mm

Prezzo a m € 26.86147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.005
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110 mm.
	m
	1
	€ 4,76000
	€ 4,76000

	TOS15_PR.P29.097.014
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 4,76000
	€ 2,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,14000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,282
	€ 28,62000
	€ 8,07084

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,282
	€ 21,36000
	€ 6,02352

	Totale TOS15_RU
	€ 14,09436

	Totale Parziale (A)
	€ 21,23436

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,18515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44195

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,86147

	Incidenza manodopera
	52,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.009.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
006 - Ø 125 mm

Prezzo a m € 40.74236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.006
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125 mm.
	m
	1
	€ 8,56000
	€ 8,56000

	TOS15_PR.P29.097.015
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 8,56000
	€ 4,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,84000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,414
	€ 28,62000
	€ 11,84868

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,36000
	€ 7,51872

	Totale TOS15_RU
	€ 19,36740

	Totale Parziale (A)
	€ 32,20740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,83111

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,70385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,74236

	Incidenza manodopera
	47,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 26.51460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.001
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 2,92000
	€ 2,92000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,92000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 20,96016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,51460

	Incidenza manodopera
	65,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Prezzo a cad € 26.89410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.002
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm
	cad
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,22000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 21,26016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,18902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,89410

	Incidenza manodopera
	64,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 27.07120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.003
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 3,36000
	€ 3,36000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,36000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 21,40016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,21002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,07120

	Incidenza manodopera
	63,92%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 28.79160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.004
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 4,72000
	€ 4,72000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,72000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 22,76016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,79160

	Incidenza manodopera
	60,11%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm


Prezzo a cad € 29.19640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.005
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 5,04000
	€ 5,04000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,04000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 23,08016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,46202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,19640

	Incidenza manodopera
	59,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 34.25640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.006
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 9,04000
	€ 9,04000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,04000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 27,08016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,06202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,11422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,25640

	Incidenza manodopera
	50,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 35.31900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.007
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 9,88000
	€ 9,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,88000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 27,92016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,18802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,21082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,31900

	Incidenza manodopera
	49%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 38.05140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.008
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 12,04000
	€ 12,04000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,04000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 30,08016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,51202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09024

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,45922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,05140

	Incidenza manodopera
	45,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 44.07280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.009
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 16,80000
	€ 16,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 16,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 34,84016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,22602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,00662

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,07280

	Incidenza manodopera
	39,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 55.45780
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.010
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 25,80000
	€ 25,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 43,84016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,57602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,04162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,45780

	Incidenza manodopera
	31,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 81.51680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.011
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 46,40000
	€ 46,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 46,40000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 64,44016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,66602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,41062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,51680

	Incidenza manodopera
	21,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 80.10000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.012
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 45,28000
	€ 45,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,28000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 63,32016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,49802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18996

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,28182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,10000

	Incidenza manodopera
	21,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 35.21780
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.001
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 9,80000
	€ 9,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 27,84016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,21780

	Incidenza manodopera
	49,14%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Prezzo a cad € 35.26840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.002
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm
	cad
	1
	€ 9,84000
	€ 9,84000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,84000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 27,88016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,18202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,26840

	Incidenza manodopera
	49,07%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.016.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 36.63460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.003
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 10,92000
	€ 10,92000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,92000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 28,96016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,34402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,33042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,63460

	Incidenza manodopera
	47,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 41.64400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.004
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 14,88000
	€ 14,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,88000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 32,92016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,64400

	Incidenza manodopera
	41,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm



Prezzo a cad € 44.68000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.005
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 17,28000
	€ 17,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 17,28000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 35,32016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,29802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,06182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,68000

	Incidenza manodopera
	38,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 53.93980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.006
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 24,60000
	€ 24,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 24,60000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 42,64016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,39602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12792

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,90362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,93980

	Incidenza manodopera
	32,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 58.49380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.007
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 28,20000
	€ 28,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 28,20000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 46,24016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,93602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,31762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,49380

	Incidenza manodopera
	29,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 73.92680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.008
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 40,40000
	€ 40,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 40,40000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 58,44016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,76602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,72062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,92680

	Incidenza manodopera
	23,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 92.64880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.009
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 55,20000
	€ 55,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 55,20000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 73,24016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,98602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,42262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,64880

	Incidenza manodopera
	18,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 146.28480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.010
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 97,60000
	€ 97,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,60000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 115,64016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,34602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,29862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,28480

	Incidenza manodopera
	11,83%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 141.83200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.011
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 94,08000
	€ 94,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,08000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 112,12016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,81802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33636

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,89382

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,83200

	Incidenza manodopera
	12,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 265.80200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.012
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 192,08000
	€ 192,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 192,08000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 210,12016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,51802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,16382

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 265,80200

	Incidenza manodopera
	6,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 36.33100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.015.001
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 10,68000
	€ 10,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,68000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 28,72016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,30802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08616

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,30282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,33100

	Incidenza manodopera
	47,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 43.48452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.003
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 15,60000
	€ 15,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 15,60000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 34,37512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,15627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,95314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,48452

	Incidenza manodopera
	39,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 43.78812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.004
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 15,84000
	€ 15,84000

	Totale TOS15_PR
	€ 15,84000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 34,61512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,19227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,78812

	Incidenza manodopera
	39,52%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm


Prezzo a cad € 45.25552
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.005
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 17,00000
	€ 17,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 17,00000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 35,77512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,36627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,11414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,25552

	Incidenza manodopera
	38,24%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.017.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 56.38752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.006
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 25,80000
	€ 25,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 44,57512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,68627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,12614

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,38752

	Incidenza manodopera
	30,69%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.017.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 69.54352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.007
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 36,20000
	€ 36,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,20000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 54,97512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,24627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,32214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,54352

	Incidenza manodopera
	24,88%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 104.67257
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.008
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 63,97000
	€ 63,97000

	Totale TOS15_PR
	€ 63,97000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 82,74512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,41177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,51569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,67257

	Incidenza manodopera
	16,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 93.07252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.009
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 54,80000
	€ 54,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 73,57512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,03627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,46114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,07252

	Incidenza manodopera
	18,59%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 152.27452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.010
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 101,60000
	€ 101,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,60000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 120,37512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,05627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,84314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,27452

	Incidenza manodopera
	11,36%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.017.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 167.55572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.011
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 113,68000
	€ 113,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 113,68000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 132,45512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,86827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,23234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,55572

	Incidenza manodopera
	10,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 321.27852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.012
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 235,20000
	€ 235,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 235,20000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 253,97512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,09627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,20714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 321,27852

	Incidenza manodopera
	5,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.005.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.
Articolo: 
001 - capacità l 1000

Prezzo a cad € 1431.57520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.082.001
	Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico - capacità 1000 lt
	cad
	1
	€ 936,80000
	€ 936,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 936,80000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 24,91000
	€ 99,64000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 194,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.131,68000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 169,75200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,39504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 130,14320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.431,57520

	Incidenza manodopera
	13,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.006.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
001 - DN 40

Prezzo a cad € 37.22136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.109.001
	Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: - diametro 40 mm
	cad
	1
	€ 19,68000
	€ 19,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,68000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 29,42400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41360

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38376

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,22136

	Incidenza manodopera
	26,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.007.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 
001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32

Prezzo a cad € 1586.46180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.084.001
	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi - DN 32
	cad
	1
	€ 1.205,40000
	€ 1.205,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.205,40000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 24,91000
	€ 24,91000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 48,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.254,12000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 188,11800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,76236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 144,22380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.586,46180

	Incidenza manodopera
	3,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.010.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio
Articolo: 
001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

Prezzo a cad € 4195.24600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.085.001
	Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri
	cad
	1
	€ 2.342,00000
	€ 2.342,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 2.342,00000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	20
	€ 24,91000
	€ 498,20000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	20
	€ 23,81000
	€ 476,20000

	Totale TOS15_RU
	€ 974,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.316,40000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 497,46000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,94920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 381,38600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.195,24600

	Incidenza manodopera
	23,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Prezzo a m € 3.88861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.001
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x10
	m
	1,1
	€ 0,58000
	€ 0,63800

	Totale TOS15_PR
	€ 0,63800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 3,07400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,88861

	Incidenza manodopera
	62,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Prezzo a m € 3.93036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.002
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x12
	m
	1,1
	€ 0,61000
	€ 0,67100

	Totale TOS15_PR
	€ 0,67100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 3,10700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46605

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93036

	Incidenza manodopera
	61,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Prezzo a m € 4.06951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.003
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x14
	m
	1,1
	€ 0,71000
	€ 0,78100

	Totale TOS15_PR
	€ 0,78100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 3,21700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00965

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,06951

	Incidenza manodopera
	59,86%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.011.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

Prezzo a m € 4.74147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.004
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')
	m
	1,1
	€ 0,75000
	€ 0,82500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,82500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 3,74820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,74147

	Incidenza manodopera
	61,65%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.011.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)

Prezzo a m € 4.75539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.005
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')
	m
	1,1
	€ 0,76000
	€ 0,83600

	Totale TOS15_PR
	€ 0,83600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 3,75920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01128

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,75539

	Incidenza manodopera
	61,47%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

Prezzo a m € 5.14501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.006
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')
	m
	1,1
	€ 1,04000
	€ 1,14400

	Totale TOS15_PR
	€ 1,14400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,14501

	Incidenza manodopera
	56,82%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)

Prezzo a m € 5.88655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.007
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x34 (1')
	m
	1,1
	€ 1,13000
	€ 1,24300

	Totale TOS15_PR
	€ 1,24300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,65340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01396

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,88655

	Incidenza manodopera
	57,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)

Prezzo a m € 6.23443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.008
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)
	m
	1,15
	€ 1,32000
	€ 1,51800

	Totale TOS15_PR
	€ 1,51800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,92840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,23443

	Incidenza manodopera
	54,7%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

Prezzo a m € 7.06895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.009
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,47000
	€ 1,69050

	Totale TOS15_PR
	€ 1,69050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 5,58810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01676

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,06895

	Incidenza manodopera
	55,14%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

Prezzo a m € 7.75268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.010
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x60 (2')
	m
	1,15
	€ 1,94000
	€ 2,23100

	Totale TOS15_PR
	€ 2,23100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 6,12860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01839

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70479

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,75268

	Incidenza manodopera
	50,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

Prezzo a m € 9.85815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.011
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)
	m
	1,15
	€ 2,54000
	€ 2,92100

	Totale TOS15_PR
	€ 2,92100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16895

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89620

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85815

	Incidenza manodopera
	49,42%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.011.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

Prezzo a m € 12.15741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.012
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x88 (3')
	m
	1,18
	€ 3,19000
	€ 3,76420

	Totale TOS15_PR
	€ 3,76420

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,61060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44159

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02883

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,15741

	Incidenza manodopera
	48,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

Prezzo a m € 15.86006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.013
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x114 (4')
	m
	1,2
	€ 5,17000
	€ 6,20400

	Totale TOS15_PR
	€ 6,20400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 24,91000
	€ 3,23830

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 23,81000
	€ 3,09530

	Totale TOS15_RU
	€ 6,33360

	Totale Parziale (A)
	€ 12,53760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,86006

	Incidenza manodopera
	39,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

Prezzo a m € 21.66186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.014
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x139 (5')
	m
	1,2
	€ 8,18000
	€ 9,81600

	Totale TOS15_PR
	€ 9,81600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 17,12400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05137

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96926

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,66186

	Incidenza manodopera
	33,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.012.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico
Articolo: 
001 - spessore mm 0,35

Prezzo a m² € 14.65433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.051.001
	Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm
	m²
	1,15
	€ 3,29500
	€ 3,78925

	Totale TOS15_PR
	€ 3,78925

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 24,91000
	€ 3,98560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 7,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 11,58445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,73767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,65433

	Incidenza manodopera
	53,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.014.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
001 - spessore mm 5

Prezzo a m² € 11.61270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.091.051
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 5 mm
	m²
	1,2
	€ 5,62000
	€ 6,74400

	Totale TOS15_PR
	€ 6,74400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,18000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,61270

	Incidenza manodopera
	20,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.014.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
002 - spessore mm 10

Prezzo a m² € 17.44334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.091.052
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 10 mm
	m²
	1,2
	€ 9,05500
	€ 10,86600

	Totale TOS15_PR
	€ 10,86600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 13,78920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04137

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,44334

	Incidenza manodopera
	16,76%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.014.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
003 - spessore mm 15

Prezzo a m² € 21.68008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.091.053
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 15 mm
	m²
	1,2
	€ 11,44000
	€ 13,72800

	Totale TOS15_PR
	€ 13,72800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 17,13840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,57076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,97092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,68008

	Incidenza manodopera
	15,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.014.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
004 - spessore mm 20

Prezzo a m² € 27.73386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.091.054
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 20 mm
	m²
	1,2
	€ 14,21000
	€ 17,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 17,05200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,92400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,73386

	Incidenza manodopera
	17,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.014.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
005 - spessore mm 25

Prezzo a m² € 37.00429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.091.055
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 25 mm
	m²
	1,2
	€ 19,50500
	€ 23,40600

	Totale TOS15_PR
	€ 23,40600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 29,25240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,38786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08776

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,36403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,00429

	Incidenza manodopera
	15,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.021.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
001 - per ogni elemento H = 430/95

Prezzo a cad € 17.90102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.045.001
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 7,66000
	€ 7,66000

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS15_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 0,90000
	€ 0,09000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,27900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,15100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,90102

	Incidenza manodopera
	27,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.021.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
002 - per ogni elemento H = 580/95

Prezzo a cad € 18.17932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.045.002
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 7,88000
	€ 7,88000

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS15_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 0,90000
	€ 0,09000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,49900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,17932

	Incidenza manodopera
	26,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.021.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
003 - per ogni elemento H = 680/95

Prezzo a cad € 18.81182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.045.003
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 8,38000
	€ 8,38000

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS15_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 0,90000
	€ 0,09000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,99900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,87100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,23065

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,71017

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,81182

	Incidenza manodopera
	25,9%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.021.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
004 - per ogni elemento H = 780/95

Prezzo a cad € 19.87442
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.045.004
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 9,22000
	€ 9,22000

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS15_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 0,90000
	€ 0,09000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,83900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 15,71100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,87442

	Incidenza manodopera
	24,51%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.021.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
005 - per ogni elemento H = 880/95

Prezzo a cad € 20.60812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.045.005
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 9,80000
	€ 9,80000

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS15_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 0,90000
	€ 0,09000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,41900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 16,29100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04887

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,60812

	Incidenza manodopera
	23,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.025.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m² € 59.79149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.001
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
	m²
	1
	€ 32,65000
	€ 32,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,65000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 47,26600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,08990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,43559

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,79149

	Incidenza manodopera
	24,44%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.025.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m² € 51.98644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.002
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
	m²
	1
	€ 26,48000
	€ 26,48000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,48000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 41,09600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,16440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,98644

	Incidenza manodopera
	28,12%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.025.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a m² € 51.18317
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.003
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm
	m²
	1
	€ 25,84500
	€ 25,84500

	Totale TOS15_PR
	€ 25,84500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 40,46100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,06915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12138

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,65302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,18317

	Incidenza manodopera
	28,56%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.025.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m² € 57.55244
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.004
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
	m²
	1
	€ 30,88000
	€ 30,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 30,88000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 45,49600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,82440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,23204

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,55244

	Incidenza manodopera
	25,4%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.025.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m² € 50.36522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.005
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
	m²
	1
	€ 26,66000
	€ 26,66000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,66000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,27
	€ 24,91000
	€ 6,72570

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,27
	€ 23,81000
	€ 6,42870

	Totale TOS15_RU
	€ 13,15440

	Totale Parziale (A)
	€ 39,81440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,97216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,57866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,36522

	Incidenza manodopera
	26,12%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.025.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a cad € 49.04405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.006
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm
	m²
	1
	€ 26,59000
	€ 26,59000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,59000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 38,77000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,81550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,45855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,04405

	Incidenza manodopera
	24,83%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Prezzo a cad € 299.25399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.001
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 176,80000
	€ 176,80000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 178,10042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 24,91000
	€ 29,89200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 23,81000
	€ 28,57200

	Totale TOS15_RU
	€ 58,46400

	Totale Parziale (A)
	€ 236,56442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,48466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,20491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,25399

	Incidenza manodopera
	19,54%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Prezzo a cad € 339.54424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.002
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 208,65000
	€ 208,65000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 209,95042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 24,91000
	€ 29,89200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 23,81000
	€ 28,57200

	Totale TOS15_RU
	€ 58,46400

	Totale Parziale (A)
	€ 268,41442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,26216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,86766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 339,54424

	Incidenza manodopera
	17,22%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Prezzo a cad € 348.58899
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.003
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 215,80000
	€ 215,80000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 217,10042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 24,91000
	€ 29,89200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 23,81000
	€ 28,57200

	Totale TOS15_RU
	€ 58,46400

	Totale Parziale (A)
	€ 275,56442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,33466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,82669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,68991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 348,58899

	Incidenza manodopera
	16,77%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Prezzo a cad € 377.77507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.004
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 234,00000
	€ 234,00000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 235,30042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 24,91000
	€ 32,38300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 23,81000
	€ 30,95300

	Totale TOS15_RU
	€ 63,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 298,63642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,79546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,89591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,34319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 377,77507

	Incidenza manodopera
	16,77%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Prezzo a cad € 416.42082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.005
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h
	cad
	1
	€ 264,55000
	€ 264,55000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 265,85042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 24,91000
	€ 32,38300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 23,81000
	€ 30,95300

	Totale TOS15_RU
	€ 63,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 329,18642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,37796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,98756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,85644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 416,42082

	Incidenza manodopera
	15,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Prezzo a cad € 490.86607
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.006
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h
	cad
	1
	€ 323,40000
	€ 323,40000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 324,70042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 24,91000
	€ 32,38300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 23,81000
	€ 30,95300

	Totale TOS15_RU
	€ 63,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 388,03642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,20546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,62419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 490,86607

	Incidenza manodopera
	12,9%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Prezzo a cad € 538.10813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.007
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 357,00000
	€ 357,00000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 358,30042

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 25,88000
	€ 34,93800

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,35
	€ 23,81000
	€ 32,14350

	Totale TOS15_RU
	€ 67,08150

	Totale Parziale (A)
	€ 425,38192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,80729

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,91892

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 538,10813

	Incidenza manodopera
	12,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Prezzo a cad € 599.20763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.008
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h
	cad
	1
	€ 405,30000
	€ 405,30000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 406,60042

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 25,88000
	€ 34,93800

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,35
	€ 23,81000
	€ 32,14350

	Totale TOS15_RU
	€ 67,08150

	Totale Parziale (A)
	€ 473,68192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,05229

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,42105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,47342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 599,20763

	Incidenza manodopera
	11,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.031.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)

Prezzo a cad € 53.86066
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.054.001
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 15 (1/2” x 3/4”)
	cad
	1
	€ 38,68000
	€ 38,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 38,68000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 42,57760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,38664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89642

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,86066

	Incidenza manodopera
	7,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.031.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4” x 1”)

Prezzo a cad € 77.06886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.054.002
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 20 (3/4” x 1”)
	cad
	1
	€ 56,10000
	€ 56,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 56,10000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,82400

	Totale Parziale (A)
	€ 60,92400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,13860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,00626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,06886

	Incidenza manodopera
	6,26%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.031.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)

Prezzo a cad € 149.64495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.054.003
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 25 (1” x 1.1/4”)
	cad
	1
	€ 112,45000
	€ 112,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 112,45000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 118,29640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,74446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,60409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,64495

	Incidenza manodopera
	3,91%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.031.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

Prezzo a cad € 193.42862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.054.004
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)
	cad
	1
	€ 145,60000
	€ 145,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 145,60000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 152,90800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,93620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,58442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 193,42862

	Incidenza manodopera
	3,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.032.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 19.45064
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.055.001
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 12,94000
	€ 12,94000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,94000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 15,37600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76824

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,45064

	Incidenza manodopera
	12,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.032.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 21.95180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.055.002
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 14,43000
	€ 14,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,43000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 17,35320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60298

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,95180

	Incidenza manodopera
	13,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.032.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 49.95536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.055.003
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 36,08000
	€ 36,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,08000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 39,49040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,92356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,54140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,95536

	Incidenza manodopera
	6,83%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.032.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 60.76048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.055.004
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 43,16000
	€ 43,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,16000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 48,03200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,20480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,76048

	Incidenza manodopera
	8,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.033.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 103.07220
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.056.001
	Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: - DN 15 (1/2”) con manometro
	cad
	1
	€ 69,30000
	€ 69,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,30000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 81,48000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,22200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,07220

	Incidenza manodopera
	11,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
001 - PN6 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 56.81368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.001
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 40,04000
	€ 40,04000

	Totale TOS15_PR
	€ 40,04000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 44,91200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,73680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,16488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,81368

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.034.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 60.01970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.002
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 41,60000
	€ 41,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 41,60000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 47,44640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,11696

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,45634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,01970

	Incidenza manodopera
	9,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 64.82872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.003
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 43,94000
	€ 43,94000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,94000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 51,24800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,68720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,89352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,82872

	Incidenza manodopera
	11,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
004 - PN6 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 87.80871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.004
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 59,67000
	€ 59,67000

	Totale TOS15_PR
	€ 59,67000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 69,41400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,41210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,98261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,80871

	Incidenza manodopera
	11,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 202.05845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.005
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 147,55000
	€ 147,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 147,55000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 159,73000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,95950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,36895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 202,05845

	Incidenza manodopera
	6,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
006 - PN6 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 231.24453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.006
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 165,75000
	€ 165,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 165,75000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 24,91000
	€ 8,71850

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 23,81000
	€ 8,33350

	Totale TOS15_RU
	€ 17,05200

	Totale Parziale (A)
	€ 182,80200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,42030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,02223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 231,24453

	Incidenza manodopera
	7,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
007 - PN6 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 554.79611
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.007
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 416,65000
	€ 416,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 416,65000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,45
	€ 24,91000
	€ 11,20950

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,45
	€ 23,81000
	€ 10,71450

	Totale TOS15_RU
	€ 21,92400

	Totale Parziale (A)
	€ 438,57400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 65,78610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,31572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,43601

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 554,79611

	Incidenza manodopera
	3,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.035.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 7.39519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.001
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 3,41000
	€ 3,41000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,41000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 5,84600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,39519

	Incidenza manodopera
	32,94%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.035.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 10.95857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.002
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 5,25250
	€ 5,25250

	Totale TOS15_PR
	€ 5,25250

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 8,66290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,95857

	Incidenza manodopera
	31,12%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.035.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 16.42539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.003
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 8,11250
	€ 8,11250

	Totale TOS15_PR
	€ 8,11250

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,98450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03895

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,42539

	Incidenza manodopera
	29,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.035.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 23.71622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.004
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 11,44000
	€ 11,44000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,44000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 18,74800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05624

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,71622

	Incidenza manodopera
	30,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.035.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 33.68569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.005
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 16,88500
	€ 16,88500

	Totale TOS15_PR
	€ 16,88500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 26,62900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,99435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07989

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,06234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,68569

	Incidenza manodopera
	28,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.035.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 47.93401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.006
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 25,71250
	€ 25,71250

	Totale TOS15_PR
	€ 25,71250

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,89250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,93401

	Incidenza manodopera
	25,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.036.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 129.73840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.059.001
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 78,20000
	€ 78,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 78,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 24,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 102,56000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,38400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,79440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,73840

	Incidenza manodopera
	18,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.036.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 150.80318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.059.002
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 89,98000
	€ 89,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 89,98000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 24,91000
	€ 14,94600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,23200

	Totale Parziale (A)
	€ 119,21200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,88180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,70938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,80318

	Incidenza manodopera
	19,38%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 51.38835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.001
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 37,70000
	€ 37,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,70000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 40,62320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,09348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,67167

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,38835

	Incidenza manodopera
	5,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 55.90996
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.002
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 40,30000
	€ 40,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 40,30000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 44,19760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,08272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,90996

	Incidenza manodopera
	6,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 64.54283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.003
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 46,15000
	€ 46,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 46,15000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 51,02200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,65330

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,86753

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,54283

	Incidenza manodopera
	7,55%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 83.65900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.004
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 59,80000
	€ 59,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 59,80000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 24,91000
	€ 3,23830

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 23,81000
	€ 3,09530

	Totale TOS15_RU
	€ 6,33360

	Totale Parziale (A)
	€ 66,13360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,92004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,60536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,65900

	Incidenza manodopera
	7,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 107.29679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.005
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,05000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,18
	€ 24,91000
	€ 4,48380

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,18
	€ 23,81000
	€ 4,28580

	Totale TOS15_RU
	€ 8,76960

	Totale Parziale (A)
	€ 84,81960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,72294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25446

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,75425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,29679

	Incidenza manodopera
	8,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 146.14545
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.006
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 103,35000
	€ 103,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,35000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 115,53000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,32950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,28595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,14545

	Incidenza manodopera
	8,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
007 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 582.33769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.061.001
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 433,55000
	€ 433,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 433,55000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,55
	€ 24,91000
	€ 13,70050

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,55
	€ 23,81000
	€ 13,09550

	Totale TOS15_RU
	€ 26,79600

	Totale Parziale (A)
	€ 460,34600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 69,05190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,38104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,93979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 582,33769

	Incidenza manodopera
	4,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
008 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 840.93152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.061.002
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 633,10000
	€ 633,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 633,10000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,65
	€ 24,91000
	€ 16,19150

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,65
	€ 23,81000
	€ 15,47650

	Totale TOS15_RU
	€ 31,66800

	Totale Parziale (A)
	€ 664,76800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 99,71520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,99430

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,44832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 840,93152

	Incidenza manodopera
	3,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
009 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 1009.69264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.061.003
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 759,20000
	€ 759,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 759,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 24,91000
	€ 19,92800

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8
	€ 23,81000
	€ 19,04800

	Totale TOS15_RU
	€ 38,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 798,17600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 119,72640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,39453

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,79024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.009,69264

	Incidenza manodopera
	3,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
010 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad € 1369.00830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.061.004
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 125 (5”)
	cad
	1
	€ 1.033,50000
	€ 1.033,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.033,50000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 24,91000
	€ 24,91000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 48,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.082,22000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 162,33300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,24666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 124,45530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.369,00830

	Incidenza manodopera
	3,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
011 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad € 1719.68654
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.061.005
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 150 (6”)
	cad
	1
	€ 1.296,10000
	€ 1.296,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.296,10000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 24,91000
	€ 32,38300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 23,81000
	€ 30,95300

	Totale TOS15_RU
	€ 63,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 1.359,43600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 203,91540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,07831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 156,33514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.719,68654

	Incidenza manodopera
	3,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 48.41408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.001
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 33,40000
	€ 33,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 33,40000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 38,27200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,74080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,40128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,41408

	Incidenza manodopera
	10,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 61.14200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.002
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 42,00000
	€ 42,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 42,00000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 24,91000
	€ 3,23830

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 23,81000
	€ 3,09530

	Totale TOS15_RU
	€ 6,33360

	Totale Parziale (A)
	€ 48,33360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,25004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,14200

	Incidenza manodopera
	10,36%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 82.66016
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.003
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 55,60000
	€ 55,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 55,60000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 65,34400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,80160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,51456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,66016

	Incidenza manodopera
	11,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 80.72724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.004
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 49,20000
	€ 49,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 63,81600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,57240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,33884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,72724

	Incidenza manodopera
	18,11%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 86.89032
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.005
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 49,20000
	€ 49,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 24,91000
	€ 9,96400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 23,81000
	€ 9,52400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 68,68800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,30320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,89912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,89032

	Incidenza manodopera
	22,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 99.12540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.006
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 54,00000
	€ 54,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,00000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 24,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,75400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,01140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,12540

	Incidenza manodopera
	24,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 124.05602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.007
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 66,40000
	€ 66,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,40000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,65
	€ 24,91000
	€ 16,19150

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,65
	€ 23,81000
	€ 15,47650

	Totale TOS15_RU
	€ 31,66800

	Totale Parziale (A)
	€ 98,06800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,71020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,27782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,05602

	Incidenza manodopera
	25,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
008 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 156.53110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.008
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 24,91000
	€ 18,68250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 23,81000
	€ 17,85750

	Totale TOS15_RU
	€ 36,54000

	Totale Parziale (A)
	€ 123,74000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,56100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,23010

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,53110

	Incidenza manodopera
	23,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
009 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad € 199.26280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.009
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)
	cad
	1
	€ 108,80000
	€ 108,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,80000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 24,91000
	€ 24,91000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 48,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 157,52000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,62800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,11480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,26280

	Incidenza manodopera
	24,45%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
010 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad € 246.04250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.010
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)
	cad
	1
	€ 133,60000
	€ 133,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 133,60000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,25
	€ 24,91000
	€ 31,13750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 23,81000
	€ 29,76250

	Totale TOS15_RU
	€ 60,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 194,50000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,17500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,36750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,04250

	Incidenza manodopera
	24,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.039.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
001 - attacco radiale d. 3/8'

Prezzo a cad € 20.28681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.063.001
	Termometri e manometri - d. 3/8'
	cad
	1
	€ 11,16500
	€ 11,16500

	Totale TOS15_PR
	€ 11,16500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 16,03700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40555

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,28681

	Incidenza manodopera
	24,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.039.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Prezzo a cad € 39.95680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.063.002
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto
	cad
	1
	€ 25,74000
	€ 25,74000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,74000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 31,58640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,95680

	Incidenza manodopera
	14,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.039.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad € 34.50035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.063.003
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia
	cad
	1
	€ 19,96500
	€ 19,96500

	Totale TOS15_PR
	€ 19,96500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 27,27300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,13640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,50035

	Incidenza manodopera
	21,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.039.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad € 44.08196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.063.004
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore
	cad
	1
	€ 26,56500
	€ 26,56500

	Totale TOS15_PR
	€ 26,56500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,17
	€ 24,91000
	€ 4,23470

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,17
	€ 23,81000
	€ 4,04770

	Totale TOS15_RU
	€ 8,28240

	Totale Parziale (A)
	€ 34,84740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,22711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,00745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,08196

	Incidenza manodopera
	18,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 266.73841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.001
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 207,45000
	€ 207,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 207,45000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 210,86040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,62906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,24895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 266,73841

	Incidenza manodopera
	1,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 268.58733
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.002
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 207,45000
	€ 207,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 207,45000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 212,32200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,84830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63697

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,41703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 268,58733

	Incidenza manodopera
	1,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 290.08221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.003
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 219,57000
	€ 219,57000

	Totale TOS15_PR
	€ 219,57000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 229,31400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,39710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,68794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,37111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 290,08221

	Incidenza manodopera
	3,36%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 325.84629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.004
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 242,97000
	€ 242,97000

	Totale TOS15_PR
	€ 242,97000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 257,58600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,63790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,62239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 325,84629

	Incidenza manodopera
	4,49%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.040.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 400.74947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.005
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 297,31000
	€ 297,31000

	Totale TOS15_PR
	€ 297,31000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 24,91000
	€ 9,96400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 23,81000
	€ 9,52400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 316,79800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,51970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,95039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,43177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 400,74947

	Incidenza manodopera
	4,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 470.88360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.006
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 347,88000
	€ 347,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 347,88000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 24,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 372,24000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,83600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,11672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,80760

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 470,88360

	Incidenza manodopera
	5,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 606.96218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.007
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 450,58000
	€ 450,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 450,58000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 24,91000
	€ 14,94600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,23200

	Totale Parziale (A)
	€ 479,81200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,97180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,43944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,17838

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 606,96218

	Incidenza manodopera
	4,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
008 - DN 100 (4')

Prezzo a cad € 793.15500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.008
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')
	cad
	1
	€ 590,46000
	€ 590,46000

	Totale TOS15_PR
	€ 590,46000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 24,91000
	€ 18,68250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 23,81000
	€ 17,85750

	Totale TOS15_RU
	€ 36,54000

	Totale Parziale (A)
	€ 627,00000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 94,05000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,88100

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 72,10500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 793,15500

	Incidenza manodopera
	4,61%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.051.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad € 1814.65515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.001
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V
	cad
	1
	€ 1.288,35000
	€ 1.288,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.288,35000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3
	€ 24,91000
	€ 74,73000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3
	€ 23,81000
	€ 71,43000

	Totale TOS15_RU
	€ 146,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.434,51000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 215,17650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,30353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 164,96865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.814,65515

	Incidenza manodopera
	8,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 1560.55743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.002
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.087,48224
	€ 1.087,48224

	Totale TOS15_PR
	€ 1.087,48224

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3
	€ 24,91000
	€ 74,73000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3
	€ 23,81000
	€ 71,43000

	Totale TOS15_RU
	€ 146,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.233,64224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 185,04634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,70093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 141,86886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.560,55743

	Incidenza manodopera
	9,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad € 1988.26375
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.003
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V
	cad
	1
	€ 1.401,23000
	€ 1.401,23000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.401,23000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3,5
	€ 24,91000
	€ 87,18500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 23,81000
	€ 83,33500

	Totale TOS15_RU
	€ 170,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.571,75000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 235,76250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,71525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 180,75125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.988,26375

	Incidenza manodopera
	8,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Prezzo a cad € 1718.20720
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.004
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V
	cad
	1
	€ 1.187,74656
	€ 1.187,74656

	Totale TOS15_PR
	€ 1.187,74656

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3,5
	€ 24,91000
	€ 87,18500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 23,81000
	€ 83,33500

	Totale TOS15_RU
	€ 170,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.358,26656

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 203,73998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,07480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 156,20065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.718,20720

	Incidenza manodopera
	9,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 1958.78712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.005
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.353,56832
	€ 1.353,56832

	Totale TOS15_PR
	€ 1.353,56832

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 24,91000
	€ 99,64000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 194,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.548,44832

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 232,26725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,64534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 178,07156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.958,78712

	Incidenza manodopera
	9,95%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2231.96883
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.006
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.569,52224
	€ 1.569,52224

	Totale TOS15_PR
	€ 1.569,52224

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 24,91000
	€ 99,64000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 194,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.764,40224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 264,66034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,29321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 202,90626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.231,96883

	Incidenza manodopera
	8,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2508.24240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.007
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.739,20032
	€ 1.739,20032

	Totale TOS15_PR
	€ 1.739,20032

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 24,91000
	€ 124,55000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	5
	€ 23,81000
	€ 119,05000

	Totale TOS15_RU
	€ 243,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.982,80032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 297,42005

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,94840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 228,02204

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.508,24240

	Incidenza manodopera
	9,71%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad € 688.17265
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.001
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W
	cad
	1
	€ 349,13000
	€ 349,13000

	Totale TOS15_PR
	€ 349,13000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 24,91000
	€ 99,64000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 194,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 544,01000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,60150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,63203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,56115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 688,17265

	Incidenza manodopera
	28,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad € 751.25820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.002
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W
	cad
	1
	€ 399,00000
	€ 399,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 399,00000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 24,91000
	€ 99,64000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 194,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 593,88000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,08200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,78164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,29620

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 751,25820

	Incidenza manodopera
	25,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad € 815.54550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.003
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W
	cad
	1
	€ 401,10000
	€ 401,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 401,10000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 24,91000
	€ 124,55000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	5
	€ 23,81000
	€ 119,05000

	Totale TOS15_RU
	€ 243,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 644,70000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,70500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,93410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,14050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 815,54550

	Incidenza manodopera
	29,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad € 980.77980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.004
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W
	cad
	1
	€ 483,00000
	€ 483,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 483,00000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	6
	€ 24,91000
	€ 149,46000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	6
	€ 23,81000
	€ 142,86000

	Totale TOS15_RU
	€ 292,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 775,32000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 116,29800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,32596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 89,16180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 980,77980

	Incidenza manodopera
	29,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad € 1105.50880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.005
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W
	cad
	1
	€ 532,88000
	€ 532,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 532,88000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	7
	€ 24,91000
	€ 174,37000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	7
	€ 23,81000
	€ 166,67000

	Totale TOS15_RU
	€ 341,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 873,92000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 131,08800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,62176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 100,50080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.105,50880

	Incidenza manodopera
	30,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad € 1171.12435
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.006
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W
	cad
	1
	€ 536,03000
	€ 536,03000

	Totale TOS15_PR
	€ 536,03000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	8
	€ 24,91000
	€ 199,28000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	8
	€ 23,81000
	€ 190,48000

	Totale TOS15_RU
	€ 389,76000

	Totale Parziale (A)
	€ 925,79000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 138,86850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,77737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 106,46585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.171,12435

	Incidenza manodopera
	33,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 9.27903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.001
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 102 mm
	m
	1
	€ 0,95000
	€ 0,95000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,7
	€ 0,58000
	€ 0,40600

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,97600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 7,33520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,10028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,27903

	Incidenza manodopera
	57,76%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 9.54215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.002
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 127 mm
	m
	1
	€ 1,10000
	€ 1,10000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,8
	€ 0,58000
	€ 0,46400

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,18400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 7,54320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,54215

	Incidenza manodopera
	56,16%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 10.07699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.003
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 152 mm
	m
	1
	€ 1,43000
	€ 1,43000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,96
	€ 0,58000
	€ 0,55680

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,60680

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 7,96600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,19490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,91609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,07699

	Incidenza manodopera
	53,18%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.054.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 10.91695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.005
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 203 mm
	m
	1
	€ 1,92000
	€ 1,92000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,26
	€ 0,58000
	€ 0,73080

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,27080

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 8,63000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,91695

	Incidenza manodopera
	49,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 12.43849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.006
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 254 mm
	m
	1
	€ 2,45000
	€ 2,45000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,58
	€ 0,58000
	€ 0,91640

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,98640

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,83280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,43849

	Incidenza manodopera
	47%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.48288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.007
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 315 mm
	m
	1
	€ 3,09000
	€ 3,09000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,9
	€ 0,58000
	€ 1,10200

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,81200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 10,65840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,48288

	Incidenza manodopera
	43,36%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 11.84698
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.001
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 102 mm
	m
	1
	€ 2,98000
	€ 2,98000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,7
	€ 0,58000
	€ 0,40600

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,00600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 9,36520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,84698

	Incidenza manodopera
	45,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 12.52755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.002
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 127 mm
	m
	1
	€ 3,46000
	€ 3,46000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,8
	€ 0,58000
	€ 0,46400

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,54400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 9,90320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02971

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,52755

	Incidenza manodopera
	42,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.15094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.003
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 152 mm
	m
	1
	€ 3,86000
	€ 3,86000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,96
	€ 0,58000
	€ 0,55680

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,03680

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 10,39600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,15094

	Incidenza manodopera
	40,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 14.53485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.005
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 203 mm
	m
	1
	€ 4,78000
	€ 4,78000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,26
	€ 0,58000
	€ 0,73080

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,13080

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 11,49000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,53485

	Incidenza manodopera
	36,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 16.97984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.006
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 254 mm
	m
	1
	€ 6,04000
	€ 6,04000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,58
	€ 0,58000
	€ 0,91640

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,57640

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 13,42280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,97984

	Incidenza manodopera
	34,43%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.054.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 20.70603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.007
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 356 mm
	m
	1
	€ 8,80000
	€ 8,80000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,9
	€ 0,58000
	€ 1,10200

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,52200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 16,36840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,45526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,70603

	Incidenza manodopera
	28,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.055.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 
001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150

Prezzo a kg € 10.47041
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.071.001
	Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio - con condotti circolari spiroidali 
	kg
	1,1
	€ 5,31000
	€ 5,84100

	Totale TOS15_PR
	€ 5,84100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,27700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02483

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,47041

	Incidenza manodopera
	23,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.055.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 
002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Prezzo a kg € 9.85410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.090.001
	Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto: - al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm
	kg
	1,1
	€ 5,31000
	€ 5,84100

	Totale TOS15_PR
	€ 5,84100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 7,78980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85410

	Incidenza manodopera
	19,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
001 - con diametro collare mm 200

Prezzo a cad € 53.07687
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.002
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 200
	cad
	1
	€ 34,65000
	€ 34,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,65000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 41,95800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,29370

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12587

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,82517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,07687

	Incidenza manodopera
	13,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
002 - con diametro collare mm 250

Prezzo a cad € 59.06032
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.003
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 250
	cad
	1
	€ 39,38000
	€ 39,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 39,38000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 46,68800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,00320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,36912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,06032

	Incidenza manodopera
	12,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
003 - con diametro collare mm 300

Prezzo a cad € 72.19304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.004
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 300
	cad
	1
	€ 48,30000
	€ 48,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 48,30000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,18
	€ 24,91000
	€ 4,48380

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,18
	€ 23,81000
	€ 4,28580

	Totale TOS15_RU
	€ 8,76960

	Totale Parziale (A)
	€ 57,06960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,56044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,56300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,19304

	Incidenza manodopera
	12,15%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
004 - con diametro collare mm 315

Prezzo a cad € 72.76786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.005
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 315
	cad
	1
	€ 47,78000
	€ 47,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 47,78000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 57,52400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,62860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,61526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,76786

	Incidenza manodopera
	13,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
005 - con diametro collare mm 350

Prezzo a cad € 86.70816
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.006
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 350
	cad
	1
	€ 58,80000
	€ 58,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 58,80000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 68,54400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,28160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,88256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,70816

	Incidenza manodopera
	11,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
006 - con diametro collare mm 400

Prezzo a cad € 108.63061
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.007
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 400
	cad
	1
	€ 76,13000
	€ 76,13000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,13000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 85,87400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,88110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,87551

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,63061

	Incidenza manodopera
	8,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
007 - con diametro collare mm 500

Prezzo a cad € 146.24665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.008
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 500
	cad
	1
	€ 103,43000
	€ 103,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,43000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 115,61000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,34150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,29515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,24665

	Incidenza manodopera
	8,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
008 - con diametro collare mm 600

Prezzo a cad € 189.40845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.009
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 600
	cad
	1
	€ 137,55000
	€ 137,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 137,55000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 149,73000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,45950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,21895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 189,40845

	Incidenza manodopera
	6,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.057.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 164.58713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.003
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 95,03000
	€ 95,03000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,03000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,72
	€ 24,91000
	€ 17,93520

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,72
	€ 23,81000
	€ 17,14320

	Totale TOS15_RU
	€ 35,07840

	Totale Parziale (A)
	€ 130,10840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,51626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,96247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,58713

	Incidenza manodopera
	21,31%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.057.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 188.57962
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.005
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 108,15000
	€ 108,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,15000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,84
	€ 24,91000
	€ 20,92440

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,84
	€ 23,81000
	€ 20,00040

	Totale TOS15_RU
	€ 40,92480

	Totale Parziale (A)
	€ 149,07480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,36122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,14360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 188,57962

	Incidenza manodopera
	21,7%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.057.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 224.94756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.008
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 136,89936
	€ 136,89936

	Totale TOS15_PR
	€ 136,89936

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,84
	€ 24,91000
	€ 20,92440

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,84
	€ 23,81000
	€ 20,00040

	Totale TOS15_RU
	€ 40,92480

	Totale Parziale (A)
	€ 177,82416

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,67362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,53347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,44978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 224,94756

	Incidenza manodopera
	18,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.057.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 241.58582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.016
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 146,15453
	€ 146,15453

	Totale TOS15_PR
	€ 146,15453

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,92
	€ 24,91000
	€ 22,91720

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,92
	€ 23,81000
	€ 21,90520

	Totale TOS15_RU
	€ 44,82240

	Totale Parziale (A)
	€ 190,97693

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,64654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,96235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,58582

	Incidenza manodopera
	18,55%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.057.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 270.93361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.032
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 163,50797
	€ 163,50797

	Totale TOS15_PR
	€ 163,50797

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,04
	€ 24,91000
	€ 25,90640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,04
	€ 23,81000
	€ 24,76240

	Totale TOS15_RU
	€ 50,66880

	Totale Parziale (A)
	€ 214,17677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,12652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,63033

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 270,93361

	Incidenza manodopera
	18,7%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.057.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 295.09604
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.040
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 172,37750
	€ 172,37750

	Totale TOS15_PR
	€ 172,37750

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,25
	€ 24,91000
	€ 31,13750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 23,81000
	€ 29,76250

	Totale TOS15_RU
	€ 60,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 233,27750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,99163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,82691

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 295,09604

	Incidenza manodopera
	20,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")


Prezzo a m € 3.00185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.015
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 1,05000
	€ 1,15500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,025
	€ 24,91000
	€ 0,62275

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,21800

	Totale Parziale (A)
	€ 2,37300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27290

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,00185

	Incidenza manodopera
	40,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")


Prezzo a m € 3.65787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.016
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 1,30000
	€ 1,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,43000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 2,89160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43374

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,65787

	Incidenza manodopera
	39,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")


Prezzo a m € 3.93617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.017
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")
	m
	1,1
	€ 1,50000
	€ 1,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,65000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 3,11160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46674

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93617

	Incidenza manodopera
	37,13%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)


Prezzo a m € 4.99650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.018
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 1,74000
	€ 2,00100

	Totale TOS15_PR
	€ 2,00100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01185

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99650

	Incidenza manodopera
	39%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 5.28745
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.019
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,94000
	€ 2,23100

	Totale TOS15_PR
	€ 2,23100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 4,17980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01254

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,28745

	Incidenza manodopera
	36,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")


Prezzo a m € 7.03846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.020
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")
	m
	1,15
	€ 2,72000
	€ 3,12800

	Totale TOS15_PR
	€ 3,12800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 5,56400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,03846

	Incidenza manodopera
	34,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 8.45488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.021
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 3,27000
	€ 3,76050

	Totale TOS15_PR
	€ 3,76050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 6,68370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,45488

	Incidenza manodopera
	34,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")


Prezzo a m € 10.56857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.022
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")
	m
	1,18
	€ 4,19000
	€ 4,94420

	Totale TOS15_PR
	€ 4,94420

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 8,35460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,56857

	Incidenza manodopera
	32,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102


Prezzo a m € 13.13374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.023
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102
	m
	1,2
	€ 5,81000
	€ 6,97200

	Totale TOS15_PR
	€ 6,97200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 10,38240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,13374

	Incidenza manodopera
	25,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")


Prezzo a m € 14.10526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.024
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")
	m
	1,2
	€ 6,45000
	€ 7,74000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,74000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 11,15040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03345

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,10526

	Incidenza manodopera
	24,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")


Prezzo a m € 20.24708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.026
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")
	m
	1,2
	€ 10,09000
	€ 12,10800

	Totale TOS15_PR
	€ 12,10800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 16,00560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40084

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,24708

	Incidenza manodopera
	19,25%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")


Prezzo a m € 5.07720
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.027
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 2,32000
	€ 2,55200

	Totale TOS15_PR
	€ 2,55200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 4,01360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01204

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,07720

	Incidenza manodopera
	28,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")


Prezzo a m € 6.15271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.028
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 2,65000
	€ 2,91500

	Totale TOS15_PR
	€ 2,91500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 4,86380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01459

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55934

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,15271

	Incidenza manodopera
	31,67%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")


Prezzo a m € 7.01544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.029
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")
	m
	1,1
	€ 3,27000
	€ 3,59700

	Totale TOS15_PR
	€ 3,59700

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 5,54580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83187

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,01544

	Incidenza manodopera
	27,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)


Prezzo a m € 8.75507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.030
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 3,90000
	€ 4,48500

	Totale TOS15_PR
	€ 4,48500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 6,92100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,75507

	Incidenza manodopera
	27,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 9.93873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.031
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 4,29000
	€ 4,93350

	Totale TOS15_PR
	€ 4,93350

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 7,85670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02357

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,93873

	Incidenza manodopera
	29,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")


Prezzo a m € 12.06797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.032
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")
	m
	1,15
	€ 5,33000
	€ 6,12950

	Totale TOS15_PR
	€ 6,12950

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,53990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02862

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09709

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,06797

	Incidenza manodopera
	28,26%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 12.64987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.033
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 5,73000
	€ 6,58950

	Totale TOS15_PR
	€ 6,58950

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,99990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,64987

	Incidenza manodopera
	26,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")


Prezzo a m € 15.90181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.034
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")
	m
	1,18
	€ 7,35000
	€ 8,67300

	Totale TOS15_PR
	€ 8,67300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 12,57060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,90181

	Incidenza manodopera
	24,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")


Prezzo a m € 22.18405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.035
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")
	m
	1,2
	€ 10,96000
	€ 13,15200

	Totale TOS15_PR
	€ 13,15200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,09
	€ 24,91000
	€ 2,24190

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,09
	€ 23,81000
	€ 2,14290

	Totale TOS15_RU
	€ 4,38480

	Totale Parziale (A)
	€ 17,53680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,63052

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,01673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,18405

	Incidenza manodopera
	19,77%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.063.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")


Prezzo a m € 15.04034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.036
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 9,48000
	€ 10,42800

	Totale TOS15_PR
	€ 10,42800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 11,88960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,04034

	Incidenza manodopera
	9,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")


Prezzo a m € 16.96466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.037
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 10,42000
	€ 11,46200

	Totale TOS15_PR
	€ 11,46200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,41080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,96466

	Incidenza manodopera
	11,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")


Prezzo a m € 18.43965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.038
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")
	m
	1,1
	€ 11,48000
	€ 12,62800

	Totale TOS15_PR
	€ 12,62800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 14,57680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67633

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,43965

	Incidenza manodopera
	10,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)



Prezzo a m € 23.21528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.039
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 13,84000
	€ 15,91600

	Totale TOS15_PR
	€ 15,91600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 18,35200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,21528

	Incidenza manodopera
	10,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 25.98462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.040
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 15,32000
	€ 17,61800

	Totale TOS15_PR
	€ 17,61800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 20,54120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,08118

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,98462

	Incidenza manodopera
	11,25%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")


Prezzo a m € 31.95441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.041
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")
	m
	1,15
	€ 19,00000
	€ 21,85000

	Totale TOS15_PR
	€ 21,85000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 25,26040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,78906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,90495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,95441

	Incidenza manodopera
	10,67%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.028
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 37.77341
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.042
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 23,00000
	€ 26,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,45000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 29,86040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,47906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,77341

	Incidenza manodopera
	9,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")


Prezzo a m € 44.30789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.043
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")
	m
	1,18
	€ 26,38000
	€ 31,12840

	Totale TOS15_PR
	€ 31,12840

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 35,02600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,25390

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,02799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,30789

	Incidenza manodopera
	8,8%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.063.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")


Prezzo a m € 63.00307
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.044
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")
	m
	1,2
	€ 37,85000
	€ 45,42000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,42000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,09
	€ 24,91000
	€ 2,24190

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,09
	€ 23,81000
	€ 2,14290

	Totale TOS15_RU
	€ 4,38480

	Totale Parziale (A)
	€ 49,80480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,47072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,72755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,00307

	Incidenza manodopera
	6,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a m € 78.73841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.001
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm
	m
	1
	€ 36,23000
	€ 36,23000

	TOS15_PR.P31.096.043
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm
	cad
	0,25
	€ 7,08000
	€ 1,77000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 40,01500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 26,71000
	€ 11,75240

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 23,81000
	€ 10,47640

	Totale TOS15_RU
	€ 22,22880

	Totale Parziale (A)
	€ 62,24380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,33657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,15804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,73841

	Incidenza manodopera
	28,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a m € 86.72688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.002
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm
	m
	1
	€ 41,86000
	€ 41,86000

	TOS15_PR.P31.096.044
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm
	cad
	0,25
	€ 9,82000
	€ 2,45500

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 46,33000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 26,71000
	€ 11,75240

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 23,81000
	€ 10,47640

	Totale TOS15_RU
	€ 22,22880

	Totale Parziale (A)
	€ 68,55880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,28382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,88426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,72688

	Incidenza manodopera
	25,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a m € 95.13597
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.003
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm
	m
	1
	€ 47,50000
	€ 47,50000

	TOS15_PR.P31.096.045
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm
	cad
	0,25
	€ 13,85000
	€ 3,46250

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 52,97750

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 26,71000
	€ 11,75240

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 23,81000
	€ 10,47640

	Totale TOS15_RU
	€ 22,22880

	Totale Parziale (A)
	€ 75,20630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,28095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,64872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,13597

	Incidenza manodopera
	23,37%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.064.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a m € 109.14736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.004
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm
	m
	1
	€ 54,74000
	€ 54,74000

	TOS15_PR.P31.096.046
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm
	cad
	0,25
	€ 17,07000
	€ 4,26750

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 61,02250

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 86,28250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,94238

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,92249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,14736

	Incidenza manodopera
	23,14%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.064.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a m € 118.75504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.005
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm
	m
	1
	€ 61,71000
	€ 61,71000

	TOS15_PR.P31.096.047
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm
	cad
	0,25
	€ 19,57000
	€ 4,89250

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 68,61750

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 93,87750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,08163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,79591

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,75504

	Incidenza manodopera
	21,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 62.00398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.006
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 21,74000
	€ 21,74000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 23,75500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 49,01500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,35225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,63673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,00398

	Incidenza manodopera
	40,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 69.12593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.007
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 27,37000
	€ 27,37000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 29,38500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 54,64500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,19675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,28418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,12593

	Incidenza manodopera
	36,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 79.30918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.008
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 35,42000
	€ 35,42000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 37,43500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,69500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,40425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18809

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,20993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,30918

	Incidenza manodopera
	31,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 83.38248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.009
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 38,64000
	€ 38,64000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 40,65500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 65,91500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,88725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,58023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,38248

	Incidenza manodopera
	30,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 89.49243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.010
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 43,47000
	€ 43,47000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 45,48500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,74500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,61175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,13568

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,49243

	Incidenza manodopera
	28,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 88.48043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.011
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 42,67000
	€ 42,67000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 44,68500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 69,94500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,49175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,04368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,48043

	Incidenza manodopera
	28,55%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.064.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 103.74898
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.012
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 54,74000
	€ 54,74000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 56,75500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,01500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,30225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,43173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,74898

	Incidenza manodopera
	24,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 124.11548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.013
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 70,84000
	€ 70,84000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 72,85500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 98,11500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,71725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,28323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,11548

	Incidenza manodopera
	20,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 127.17678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.014
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 73,26000
	€ 73,26000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 75,27500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 100,53500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,08025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,56153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,17678

	Incidenza manodopera
	19,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 134.29873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.015
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 78,89000
	€ 78,89000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 80,90500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 106,16500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,92475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,20898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,29873

	Incidenza manodopera
	18,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm


Prezzo a cad € 100.47263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.016
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm
	cad
	1
	€ 52,15000
	€ 52,15000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 54,16500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 79,42500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,91375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,13388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,47263

	Incidenza manodopera
	25,14%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm


Prezzo a cad € 125.14013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.017
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm
	cad
	1
	€ 71,65000
	€ 71,65000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 73,66500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 98,92500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,83875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,37638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,14013

	Incidenza manodopera
	20,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 240.72318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.018
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 163,02000
	€ 163,02000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 165,03500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 190,29500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,54425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,88393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 240,72318

	Incidenza manodopera
	10,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 262.60768
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.019
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 180,32000
	€ 180,32000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 182,33500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 207,59500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,13925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,62279

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,87343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,60768

	Incidenza manodopera
	9,62%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.064.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 296.72473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.020
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 207,29000
	€ 207,29000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 209,30500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 234,56500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,18475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,97498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 296,72473

	Incidenza manodopera
	8,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 327.78048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.021
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 231,84000
	€ 231,84000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 233,85500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 259,11500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,86725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,79823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,78048

	Incidenza manodopera
	7,71%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 362.40353
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.022
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 259,21000
	€ 259,21000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 261,22500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 286,48500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,97275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,85946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,94578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 362,40353

	Incidenza manodopera
	6,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 186.23963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.023
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 119,95000
	€ 119,95000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 121,96500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 147,22500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,08375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,93088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,23963

	Incidenza manodopera
	13,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 200.49618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.024
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 131,22000
	€ 131,22000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 133,23500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 158,49500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,77425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,22693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 200,49618

	Incidenza manodopera
	12,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 218.82603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.025
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 145,71000
	€ 145,71000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 147,72500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 172,98500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,94775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,89328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,82603

	Incidenza manodopera
	11,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 238.68653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.026
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 161,41000
	€ 161,41000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 163,42500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 188,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,30275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,56606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,69878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 238,68653

	Incidenza manodopera
	10,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 257.52238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.027
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 176,30000
	€ 176,30000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 178,31500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 203,57500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,53625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,41113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 257,52238

	Incidenza manodopera
	9,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.028
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 247.33913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.028
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 168,25000
	€ 168,25000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 170,26500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 195,52500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,32875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,48538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 247,33913

	Incidenza manodopera
	10,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 265.66898
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.029
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 182,74000
	€ 182,74000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 184,75500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 210,01500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,50225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,15173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 265,66898

	Incidenza manodopera
	9,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 289.08413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.030
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 201,25000
	€ 201,25000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 203,26500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 228,52500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,27875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,68558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,28038

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 289,08413

	Incidenza manodopera
	8,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 315.05458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.031
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 221,78000
	€ 221,78000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 223,79500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 249,05500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,35825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,64133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 315,05458

	Incidenza manodopera
	8,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 338.98838
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.032
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 240,70000
	€ 240,70000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 242,71500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 267,97500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,19625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,81713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 338,98838

	Incidenza manodopera
	7,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 185.73363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.033
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 119,55000
	€ 119,55000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 121,56500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 146,82500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,02375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,88488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 185,73363

	Incidenza manodopera
	13,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 203.54483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.034
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 133,63000
	€ 133,63000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 135,64500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 160,90500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,13575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,50408

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 203,54483

	Incidenza manodopera
	12,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 225.94798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.035
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 151,34000
	€ 151,34000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 153,35500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 178,61500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,79225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,53585

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,54073

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 225,94798

	Incidenza manodopera
	11,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 251.91843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.036
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 171,87000
	€ 171,87000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 173,88500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 199,14500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,87175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,90168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 251,91843

	Incidenza manodopera
	10,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.037
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 277.88888
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.037
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 192,40000
	€ 192,40000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 194,41500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 219,67500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,95125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,65903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,26263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 277,88888

	Incidenza manodopera
	9,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.038
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 247.33913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.038
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 168,25000
	€ 168,25000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 170,26500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 195,52500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,32875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,48538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 247,33913

	Incidenza manodopera
	10,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.039
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 271.27293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.039
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 187,17000
	€ 187,17000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 189,18500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 214,44500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,16675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,66118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 271,27293

	Incidenza manodopera
	9,31%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.040
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 302.83468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.040
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 212,12000
	€ 212,12000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 214,13500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 239,39500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,90925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,71819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,53043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 302,83468

	Incidenza manodopera
	8,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.041
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 338.48238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.041
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 240,30000
	€ 240,30000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 242,31500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 267,57500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,13625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,77113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 338,48238

	Incidenza manodopera
	7,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.042
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 375.14208
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.042
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 269,28000
	€ 269,28000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 271,29500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 296,55500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,48325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,88967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,10383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 375,14208

	Incidenza manodopera
	6,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.043
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.


Prezzo a cad € 3.31481
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.050
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 1,61000
	€ 1,61000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,61000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 26,71000
	€ 0,53420

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 23,81000
	€ 0,47620

	Totale TOS15_RU
	€ 1,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 2,62040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,31481

	Incidenza manodopera
	30,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.044
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.


Prezzo a cad € 4.33946
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.051
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,42000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 26,71000
	€ 0,53420

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 23,81000
	€ 0,47620

	Totale TOS15_RU
	€ 1,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 3,43040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,33946

	Incidenza manodopera
	23,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.


Prezzo a cad € 5.87011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.052
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 3,63000
	€ 3,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,63000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 26,71000
	€ 0,53420

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 23,81000
	€ 0,47620

	Totale TOS15_RU
	€ 1,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,64040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69606

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,87011

	Incidenza manodopera
	17,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.


Prezzo a cad € 7.90676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.053
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 5,24000
	€ 5,24000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,24000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 26,71000
	€ 0,53420

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 23,81000
	€ 0,47620

	Totale TOS15_RU
	€ 1,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 6,25040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01875

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,90676

	Incidenza manodopera
	12,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.047
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.


Prezzo a cad € 10.44941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.054
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 7,25000
	€ 7,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,25000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 26,71000
	€ 0,53420

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 23,81000
	€ 0,47620

	Totale TOS15_RU
	€ 1,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 8,26040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,44941

	Incidenza manodopera
	9,67%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.065.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori


Prezzo a cad € 112.00617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.108.003
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori
	cad
	1
	€ 58,23043
	€ 58,23043

	Totale TOS15_PR
	€ 58,23043

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 26,71000
	€ 16,02600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 30,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 88,54243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,28136

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,18238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 112,00617

	Incidenza manodopera
	27,06%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.065.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori


Prezzo a cad € 124.20179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.108.004
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori
	cad
	1
	€ 67,87123
	€ 67,87123

	Totale TOS15_PR
	€ 67,87123

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 26,71000
	€ 16,02600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 30,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 98,18323

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,72748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,29107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,20179

	Incidenza manodopera
	24,41%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.065.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori


Prezzo a cad € 134.93393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.108.005
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori
	cad
	1
	€ 76,35514
	€ 76,35514

	Totale TOS15_PR
	€ 76,35514

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 26,71000
	€ 16,02600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 30,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 106,66714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,00007

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,26672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,93393

	Incidenza manodopera
	22,46%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.065.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori


Prezzo a cad € 142.25130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.108.006
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori
	cad
	1
	€ 82,13962
	€ 82,13962

	Totale TOS15_PR
	€ 82,13962

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 26,71000
	€ 16,02600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 30,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,45162

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,86774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,93194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,25130

	Incidenza manodopera
	21,31%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 35.98217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.001
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 17,33000
	€ 17,33000

	Totale TOS15_PR
	€ 17,33000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 28,44440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,26666

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,27111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,98217

	Incidenza manodopera
	30,89%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 38.63867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.002
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 19,43000
	€ 19,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,43000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 30,54440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,58166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,51261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,63867

	Incidenza manodopera
	28,76%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 43.95167
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.003
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 23,63000
	€ 23,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,63000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 34,74440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,21166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,99561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,95167

	Incidenza manodopera
	25,29%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 47.93642
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.004
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 26,78000
	€ 26,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,78000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 37,89440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68416

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,93642

	Incidenza manodopera
	23,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 52.57897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.005
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 30,45000
	€ 30,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 30,45000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 41,56440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,23466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,77991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,57897

	Incidenza manodopera
	21,14%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.066.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 61.21892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.006
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 37,28000
	€ 37,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,28000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 48,39440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,25916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,56536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,21892

	Incidenza manodopera
	18,16%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 42.47313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.007
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 19,43000
	€ 19,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,43000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 33,57560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,03634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,86119

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,47313

	Incidenza manodopera
	33,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 46.45788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.008
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 22,58000
	€ 22,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,58000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 36,72560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,50884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,22344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,45788

	Incidenza manodopera
	30,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 53.09913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.009
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 27,83000
	€ 27,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,83000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 41,97560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,29634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,82719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,09913

	Incidenza manodopera
	26,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 59.06993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.010
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 32,55000
	€ 32,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,55000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 46,69560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,00434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,36999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,06993

	Incidenza manodopera
	23,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 64.38293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.011
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 36,75000
	€ 36,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,75000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 50,89560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,63434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,85299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,38293

	Incidenza manodopera
	21,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 75.00893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.012
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 45,15000
	€ 45,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,15000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 59,29560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,89434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,81899

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,00893

	Incidenza manodopera
	18,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 52.89876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.013
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 23,63000
	€ 23,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,63000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 41,81720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,27258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,80898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,89876

	Incidenza manodopera
	34,38%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 58.21176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.014
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 27,83000
	€ 27,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,83000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 46,01720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,90258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,29198

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,21176

	Incidenza manodopera
	31,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 63.52476
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.015
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 32,03000
	€ 32,03000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,03000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 50,21720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,53258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,77498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,52476

	Incidenza manodopera
	28,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 70.82381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.016
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 37,80000
	€ 37,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 55,98720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,39808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,43853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,82381

	Incidenza manodopera
	25,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 77.46506
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.017
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 43,05000
	€ 43,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,05000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 61,23720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,18558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,04228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,46506

	Incidenza manodopera
	23,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 90.74756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.018
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 53,55000
	€ 53,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 53,55000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 71,73720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,76058

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,24978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,74756

	Incidenza manodopera
	20,04%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 60.71798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.019
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 26,78000
	€ 26,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,78000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 47,99840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,19976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,51982

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,71798

	Incidenza manodopera
	34,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 68.01703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.020
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 32,55000
	€ 32,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,55000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 53,76840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,06526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,01703

	Incidenza manodopera
	31,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 74.65828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.021
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 37,80000
	€ 37,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 59,01840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,85276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,78712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,65828

	Incidenza manodopera
	28,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 81.96998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.022
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 43,58000
	€ 43,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,58000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 64,79840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,71976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,45182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,96998

	Incidenza manodopera
	25,89%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 89.26903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.023
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 49,35000
	€ 49,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,35000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 70,56840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11537

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,26903

	Incidenza manodopera
	23,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 105.20803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.024
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 61,95000
	€ 61,95000

	Totale TOS15_PR
	€ 61,95000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 83,16840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,47526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,56437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,20803

	Incidenza manodopera
	20,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 69.19499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.025
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 30,45000
	€ 30,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 30,45000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 54,69960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,20494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,29045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,19499

	Incidenza manodopera
	35,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 77.16449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.026
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 36,75000
	€ 36,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,75000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 60,99960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,14994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,01495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,16449

	Incidenza manodopera
	31,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 83.80574
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.027
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 42,00000
	€ 42,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 42,00000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 66,24960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,93744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19875

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,61870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,80574

	Incidenza manodopera
	28,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.028
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 93.10349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.028
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 49,35000
	€ 49,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,35000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 73,59960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,03994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22080

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,46395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,10349

	Incidenza manodopera
	26,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 99.08694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.029
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 54,08000
	€ 54,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,08000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 78,32960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,74944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23499

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,00790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,08694

	Incidenza manodopera
	24,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 117.01199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.030
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 68,25000
	€ 68,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 68,25000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 92,49960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27750

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,01199

	Incidenza manodopera
	20,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 79.11310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.031
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 37,28000
	€ 37,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,28000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,54000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,38100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,19210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,11310

	Incidenza manodopera
	31,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 89.06865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.032
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 45,15000
	€ 45,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,15000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,41000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,56150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,09715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,06865

	Incidenza manodopera
	28,36%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 99.69465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.033
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 53,55000
	€ 53,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 53,55000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,81000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,82150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,06315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,69465

	Incidenza manodopera
	25,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 110.32065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.034
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 61,95000
	€ 61,95000

	Totale TOS15_PR
	€ 61,95000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 87,21000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,08150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,02915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,32065

	Incidenza manodopera
	22,9%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 118.29015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.035
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 68,25000
	€ 68,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 68,25000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 93,51000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,02650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,75365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,29015

	Incidenza manodopera
	21,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 205.61941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.036
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 137,28499
	€ 137,28499

	Totale TOS15_PR
	€ 137,28499

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 162,54499

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,38175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,69267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 205,61941

	Incidenza manodopera
	12,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.037
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 68.51797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.037
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 43,05000
	€ 43,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,05000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 54,16440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,12466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,22891

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,51797

	Incidenza manodopera
	16,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.038
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 85.63493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.038
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 53,55000
	€ 53,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 53,55000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 67,69560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,15434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,78499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,63493

	Incidenza manodopera
	16,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.039
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 103.37226
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.039
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 63,53000
	€ 63,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 63,53000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 81,71720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,25758

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,39748

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,37226

	Incidenza manodopera
	17,59%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.040
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 119.16098
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.040
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 72,98000
	€ 72,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 72,98000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 94,19840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,12976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,83282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,16098

	Incidenza manodopera
	17,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.041
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 132.95099
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.041
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 80,85000
	€ 80,85000

	Totale TOS15_PR
	€ 80,85000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 105,09960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,76494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,08645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,95099

	Incidenza manodopera
	18,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.042
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 155.48115
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.042
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 97,65000
	€ 97,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,65000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 122,91000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,43650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,13465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,48115

	Incidenza manodopera
	16,25%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.043
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100

Prezzo a cad € 18.14763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.098.001
	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 100 mm
	cad
	1
	€ 4,24195
	€ 4,24195

	Totale TOS15_PR
	€ 4,24195

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,34595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04304

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,14763

	Incidenza manodopera
	55,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.044
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm

Prezzo a cad € 18.14763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.098.002
	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 150 mm
	cad
	1
	€ 4,24195
	€ 4,24195

	Totale TOS15_PR
	€ 4,24195

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,34595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04304

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,14763

	Incidenza manodopera
	55,68%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.066.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

Prezzo a cad € 18.76501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.099.001
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 100 mm
	cad
	1
	€ 4,73000
	€ 4,73000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,73000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,83400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70591

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,76501

	Incidenza manodopera
	53,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

Prezzo a cad € 24.07801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.099.002
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 150 mm
	cad
	1
	€ 8,93000
	€ 8,93000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,93000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 19,03400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05710

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18891

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,07801

	Incidenza manodopera
	41,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.047
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

Prezzo a cad € 26.92847
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.099.003
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 200 mm
	cad
	1
	€ 11,18333
	€ 11,18333

	Totale TOS15_PR
	€ 11,18333

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28733

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92847

	Incidenza manodopera
	37,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 100 mm

Prezzo a cad € 34.61647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.001
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 100 mm
	cad
	1
	€ 19,28160
	€ 19,28160

	Totale TOS15_PR
	€ 19,28160

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 27,36480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,10472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,14695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,61647

	Incidenza manodopera
	23,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 100 mm

Prezzo a cad € 37.05559
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.002
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 100 mm
	cad
	1
	€ 21,20976
	€ 21,20976

	Totale TOS15_PR
	€ 21,20976

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 29,29296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,39394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08788

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,36869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,05559

	Incidenza manodopera
	21,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 100 mm

Prezzo a cad € 39.00689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.003
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 100 mm
	cad
	1
	€ 22,75229
	€ 22,75229

	Totale TOS15_PR
	€ 22,75229

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 30,83549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,62532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,54608

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,00689

	Incidenza manodopera
	20,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 160 mm

Prezzo a cad € 38.51907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.004
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 160 mm
	cad
	1
	€ 22,36666
	€ 22,36666

	Totale TOS15_PR
	€ 22,36666

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 30,44986

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,56748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,50173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,51907

	Incidenza manodopera
	20,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 160 mm

Prezzo a cad € 40.95820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.005
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 160 mm
	cad
	1
	€ 24,29482
	€ 24,29482

	Totale TOS15_PR
	€ 24,29482

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 32,37802

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,95820

	Incidenza manodopera
	19,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 160 mm

Prezzo a cad € 45.83644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.006
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 160 mm
	cad
	1
	€ 28,15114
	€ 28,15114

	Totale TOS15_PR
	€ 28,15114

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 36,23434

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,43515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,16695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,83644

	Incidenza manodopera
	17,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 160 mm

Prezzo a cad € 49.25121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.007
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 160 mm
	cad
	1
	€ 30,85056
	€ 30,85056

	Totale TOS15_PR
	€ 30,85056

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 38,93376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,84006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,47738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,25121

	Incidenza manodopera
	16,41%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.067.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 200 mm

Prezzo a cad € 43.39732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.008
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 200 mm
	cad
	1
	€ 26,22298
	€ 26,22298

	Totale TOS15_PR
	€ 26,22298

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 34,30618

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,14593

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,94521

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,39732

	Incidenza manodopera
	18,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 200 mm

Prezzo a cad € 48.27556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.009
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 200 mm
	cad
	1
	€ 30,07930
	€ 30,07930

	Totale TOS15_PR
	€ 30,07930

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 38,16250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,72438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,38869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,27556

	Incidenza manodopera
	16,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 200 mm

Prezzo a cad € 50.71467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.010
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 200 mm
	cad
	1
	€ 32,00745
	€ 32,00745

	Totale TOS15_PR
	€ 32,00745

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 40,09065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,01360

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,71467

	Incidenza manodopera
	15,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 200 mm

Prezzo a cad € 56.19794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.011
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 200 mm
	cad
	1
	€ 34,32125
	€ 34,32125

	Totale TOS15_PR
	€ 34,32125

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 44,42525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,66379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,10890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,19794

	Incidenza manodopera
	17,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 300 mm

Prezzo a cad € 56.19794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.012
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 300 mm
	cad
	1
	€ 34,32125
	€ 34,32125

	Totale TOS15_PR
	€ 34,32125

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 44,42525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,66379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,10890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,19794

	Incidenza manodopera
	17,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 300 mm

Prezzo a cad € 64.97877
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.013
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 300 mm
	cad
	1
	€ 41,26262
	€ 41,26262

	Totale TOS15_PR
	€ 41,26262

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 51,36662

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,70499

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,90716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,97877

	Incidenza manodopera
	15,55%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 300 mm

Prezzo a cad € 72.11083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.014
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 300 mm
	cad
	1
	€ 45,89021
	€ 45,89021

	Totale TOS15_PR
	€ 45,89021

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 57,00461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,55069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17101

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,55553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,11083

	Incidenza manodopera
	15,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 600 mm

Prezzo a cad € 108.20987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.015
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 600 mm
	cad
	1
	€ 74,42700
	€ 74,42700

	Totale TOS15_PR
	€ 74,42700

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 85,54140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,83121

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83726

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,20987

	Incidenza manodopera
	10,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 192.72224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.001
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 128,10000
	€ 128,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 128,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 152,34960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,85244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,52020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,72224

	Incidenza manodopera
	12,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 168.15594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.002
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 108,68000
	€ 108,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,68000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 132,92960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,93944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39879

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,28690

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,15594

	Incidenza manodopera
	14,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 192.72224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.003
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 128,10000
	€ 128,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 128,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 152,34960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,85244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,52020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,72224

	Incidenza manodopera
	12,58%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.068.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 219.28724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.004
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 149,10000
	€ 149,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 149,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 173,34960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,00244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,93520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 219,28724

	Incidenza manodopera
	11,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 245.85224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.005
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 170,10000
	€ 170,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 170,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 194,34960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,15244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,35020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 245,85224

	Incidenza manodopera
	9,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 166.10715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.006
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 106,05000
	€ 106,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 106,05000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 131,31000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,69650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,10065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,10715

	Incidenza manodopera
	15,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 194.67085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.007
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 128,63000
	€ 128,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 128,63000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 153,89000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,08350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,69735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 194,67085

	Incidenza manodopera
	12,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 229.81306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.008
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 155,40000
	€ 155,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 155,40000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 26,71000
	€ 13,88920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 23,81000
	€ 12,38120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,27040

	Totale Parziale (A)
	€ 181,67040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,25056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,89210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 229,81306

	Incidenza manodopera
	11,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 261.69106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.009
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 180,60000
	€ 180,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 180,60000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 26,71000
	€ 13,88920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 23,81000
	€ 12,38120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,27040

	Totale Parziale (A)
	€ 206,87040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,03056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,62061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,79010

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 261,69106

	Incidenza manodopera
	10,04%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 293.56906
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.010
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 205,80000
	€ 205,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 205,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 26,71000
	€ 13,88920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 23,81000
	€ 12,38120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,27040

	Totale Parziale (A)
	€ 232,07040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,81056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,68810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 293,56906

	Incidenza manodopera
	8,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 195.37874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.011
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 130,20000
	€ 130,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 130,20000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 154,44960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,16744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,76170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 195,37874

	Incidenza manodopera
	12,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 231.19140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.012
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 157,50000
	€ 157,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 157,50000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 182,76000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,41400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,01740

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 231,19140

	Incidenza manodopera
	10,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 272.31706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.013
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 189,00000
	€ 189,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 189,00000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 26,71000
	€ 13,88920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 23,81000
	€ 12,38120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,27040

	Totale Parziale (A)
	€ 215,27040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,29056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64581

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,75610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 272,31706

	Incidenza manodopera
	9,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 310.12841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.014
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 217,88000
	€ 217,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 217,88000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,54
	€ 26,71000
	€ 14,42340

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,54
	€ 23,81000
	€ 12,85740

	Totale TOS15_RU
	€ 27,28080

	Totale Parziale (A)
	€ 245,16080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,77412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,19349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 310,12841

	Incidenza manodopera
	8,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 349.25537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.015
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 247,80000
	€ 247,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 247,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,56
	€ 26,71000
	€ 14,95760

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,56
	€ 23,81000
	€ 13,33360

	Totale TOS15_RU
	€ 28,29120

	Totale Parziale (A)
	€ 276,09120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,41368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,82827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,75049

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,25537

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 391.05147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.016
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 279,83000
	€ 279,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 279,83000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,58
	€ 26,71000
	€ 15,49180

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,58
	€ 23,81000
	€ 13,80980

	Totale TOS15_RU
	€ 29,30160

	Totale Parziale (A)
	€ 309,13160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,36974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,55013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 391,05147

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 273.69540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.017
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 191,10000
	€ 191,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 191,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 216,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,45400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,88140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 273,69540

	Incidenza manodopera
	9,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 315.49151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.018
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 223,13000
	€ 223,13000

	Totale TOS15_PR
	€ 223,13000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 26,71000
	€ 13,88920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 23,81000
	€ 12,38120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,27040

	Totale Parziale (A)
	€ 249,40040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,41006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,68105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 315,49151

	Incidenza manodopera
	8,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 359.27366
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.019
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 256,73000
	€ 256,73000

	Totale TOS15_PR
	€ 256,73000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,54
	€ 26,71000
	€ 14,42340

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,54
	€ 23,81000
	€ 12,85740

	Totale TOS15_RU
	€ 27,28080

	Totale Parziale (A)
	€ 284,01080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,60162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,85203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,66124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 359,27366

	Incidenza manodopera
	7,59%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 404.38407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.020
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 291,38000
	€ 291,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 291,38000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,56
	€ 26,71000
	€ 14,95760

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,56
	€ 23,81000
	€ 13,33360

	Totale TOS15_RU
	€ 28,29120

	Totale Parziale (A)
	€ 319,67120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,95068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,95901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,76219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 404,38407

	Incidenza manodopera
	7%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 462.77697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.021
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 336,53000
	€ 336,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 336,53000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,58
	€ 26,71000
	€ 15,49180

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,58
	€ 23,81000
	€ 13,80980

	Totale TOS15_RU
	€ 29,30160

	Totale Parziale (A)
	€ 365,83160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,87474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,09749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,07063

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 462,77697

	Incidenza manodopera
	6,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 745.64413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.022
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm
	cad
	1
	€ 559,13000
	€ 559,13000

	Totale TOS15_PR
	€ 559,13000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 26,71000
	€ 16,02600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 30,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 589,44200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 88,41630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,76833

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 67,78583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 745,64413

	Incidenza manodopera
	4,07%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.068.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 464.00504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.023
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 335,48000
	€ 335,48000

	Totale TOS15_PR
	€ 335,48000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,62
	€ 26,71000
	€ 16,56020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,62
	€ 23,81000
	€ 14,76220

	Totale TOS15_RU
	€ 31,32240

	Totale Parziale (A)
	€ 366,80240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,02036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,10041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,18228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 464,00504

	Incidenza manodopera
	6,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 520.39924
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.024
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 379,05000
	€ 379,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 379,05000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,64
	€ 26,71000
	€ 17,09440

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,64
	€ 23,81000
	€ 15,23840

	Totale TOS15_RU
	€ 32,33280

	Totale Parziale (A)
	€ 411,38280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,70742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,23415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,30902

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 520,39924

	Incidenza manodopera
	6,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 597.38765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.025
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 438,90000
	€ 438,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 438,90000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,66
	€ 26,71000
	€ 17,62860

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,66
	€ 23,81000
	€ 15,71460

	Totale TOS15_RU
	€ 33,34320

	Totale Parziale (A)
	€ 472,24320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,83648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,41673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,30797

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 597,38765

	Incidenza manodopera
	5,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm

Prezzo a cad € 750.75675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.026
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm
	cad
	1
	€ 559,13000
	€ 559,13000

	Totale TOS15_PR
	€ 559,13000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,68
	€ 26,71000
	€ 18,16280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,68
	€ 23,81000
	€ 16,19080

	Totale TOS15_RU
	€ 34,35360

	Totale Parziale (A)
	€ 593,48360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,02254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,78045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,25061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 750,75675

	Incidenza manodopera
	4,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm

Prezzo a cad € 814.46266
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.027
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 2000 mm
	cad
	1
	€ 608,48000
	€ 608,48000

	Totale TOS15_PR
	€ 608,48000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,7
	€ 26,71000
	€ 18,69700

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,7
	€ 23,81000
	€ 16,66700

	Totale TOS15_RU
	€ 35,36400

	Totale Parziale (A)
	€ 643,84400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,57660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,93153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,04206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 814,46266

	Incidenza manodopera
	4,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

Prezzo a cad € 120.45330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.001
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%
	cad
	1
	€ 67,75000
	€ 67,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,04000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 95,22000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,28300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,95030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,45330

	Incidenza manodopera
	10,11%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Prezzo a cad € 121.59180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.002
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%
	cad
	1
	€ 68,65000
	€ 68,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,94000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,12000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,41800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28836

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,59180

	Incidenza manodopera
	10,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Prezzo a cad € 124.55392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.003
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%
	cad
	1
	€ 69,53000
	€ 69,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 84,82000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 24,91000
	€ 6,97480

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 13,64160

	Totale Parziale (A)
	€ 98,46160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,76924

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,32308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,55392

	Incidenza manodopera
	10,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Prezzo a cad € 127.46342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.004
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%
	cad
	1
	€ 71,83000
	€ 71,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,12000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 24,91000
	€ 6,97480

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 13,64160

	Totale Parziale (A)
	€ 100,76160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,11424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,58758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,46342

	Incidenza manodopera
	10,7%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Prezzo a cad € 128.06354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.005
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%
	cad
	1
	€ 71,33000
	€ 71,33000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,62000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 101,23600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,18540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,64214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,06354

	Incidenza manodopera
	11,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Prezzo a cad € 139.34734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.006
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%
	cad
	1
	€ 80,25000
	€ 80,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,54000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 110,15600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,52340

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,66794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,34734

	Incidenza manodopera
	10,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Prezzo a cad € 137.76609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.007
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%
	cad
	1
	€ 79,00000
	€ 79,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,29000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 108,90600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,33590

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,52419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,76609

	Incidenza manodopera
	10,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

Prezzo a cad € 139.37264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.008
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%
	cad
	1
	€ 80,27000
	€ 80,27000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,56000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 110,17600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,52640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,67024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,37264

	Incidenza manodopera
	10,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Prezzo a cad € 147.83397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.009
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%
	cad
	1
	€ 85,01000
	€ 85,01000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,30000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,34
	€ 24,91000
	€ 8,46940

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,34
	€ 23,81000
	€ 8,09540

	Totale TOS15_RU
	€ 16,56480

	Totale Parziale (A)
	€ 116,86480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,52972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,43945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,83397

	Incidenza manodopera
	11,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Prezzo a cad € 148.37792
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.010
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%
	cad
	1
	€ 85,44000
	€ 85,44000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,73000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,34
	€ 24,91000
	€ 8,46940

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,34
	€ 23,81000
	€ 8,09540

	Totale TOS15_RU
	€ 16,56480

	Totale Parziale (A)
	€ 117,29480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,59422

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,48890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,37792

	Incidenza manodopera
	11,16%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Prezzo a cad € 168.35075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.011
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%
	cad
	1
	€ 99,28000
	€ 99,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 114,57000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 24,91000
	€ 9,46580

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 23,81000
	€ 9,04780

	Totale TOS15_RU
	€ 18,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 133,08360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,96254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,30461

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,35075

	Incidenza manodopera
	11%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Prezzo a cad € 177.25635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.012
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%
	cad
	1
	€ 106,32000
	€ 106,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 121,61000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 24,91000
	€ 9,46580

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 23,81000
	€ 9,04780

	Totale TOS15_RU
	€ 18,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 140,12360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,01854

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,11421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 177,25635

	Incidenza manodopera
	10,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Prezzo a cad € 170.85343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.013
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%
	cad
	1
	€ 102,72000
	€ 102,72000

	Totale TOS15_PR
	€ 118,01000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 24,91000
	€ 8,71850

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 23,81000
	€ 8,33350

	Totale TOS15_RU
	€ 17,05200

	Totale Parziale (A)
	€ 135,06200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,25930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,53213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,85343

	Incidenza manodopera
	9,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Prezzo a cad € 173.11778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.014
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%
	cad
	1
	€ 104,51000
	€ 104,51000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,80000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 24,91000
	€ 8,71850

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 23,81000
	€ 8,33350

	Totale TOS15_RU
	€ 17,05200

	Totale Parziale (A)
	€ 136,85200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,52780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,73798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,11778

	Incidenza manodopera
	9,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Prezzo a cad € 176.62740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.015
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%
	cad
	1
	€ 106,31000
	€ 106,31000

	Totale TOS15_PR
	€ 121,60000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,37
	€ 24,91000
	€ 9,21670

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,37
	€ 23,81000
	€ 8,80970

	Totale TOS15_RU
	€ 18,02640

	Totale Parziale (A)
	€ 139,62640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,94396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,05704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 176,62740

	Incidenza manodopera
	10,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Prezzo a cad € 179.65075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.016
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%
	cad
	1
	€ 108,70000
	€ 108,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 123,99000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,37
	€ 24,91000
	€ 9,21670

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,37
	€ 23,81000
	€ 8,80970

	Totale TOS15_RU
	€ 18,02640

	Totale Parziale (A)
	€ 142,01640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,30246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,33189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 179,65075

	Incidenza manodopera
	10,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Prezzo a cad € 196.74292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.017
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%
	cad
	1
	€ 120,75000
	€ 120,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 136,04000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 24,91000
	€ 9,96400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 23,81000
	€ 9,52400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 155,52800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,32920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,88572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 196,74292

	Incidenza manodopera
	9,91%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Prezzo a cad € 217.38772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.018
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%
	cad
	1
	€ 137,07000
	€ 137,07000

	Totale TOS15_PR
	€ 152,36000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 24,91000
	€ 9,96400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 23,81000
	€ 9,52400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 171,84800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,77720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,76252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 217,38772

	Incidenza manodopera
	8,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Prezzo a cad € 194.77104
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.019
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%
	cad
	1
	€ 121,14000
	€ 121,14000

	Totale TOS15_PR
	€ 136,43000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 24,91000
	€ 8,96760

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 17,53920

	Totale Parziale (A)
	€ 153,96920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,09538

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,70646

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 194,77104

	Incidenza manodopera
	9,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Prezzo a cad € 191.27964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.020
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%
	cad
	1
	€ 118,38000
	€ 118,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 133,67000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 24,91000
	€ 8,96760

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 17,53920

	Totale Parziale (A)
	€ 151,20920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,68138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,38906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 191,27964

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Prezzo a cad € 197.78730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.021
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%
	cad
	1
	€ 122,55000
	€ 122,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 137,84000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 24,91000
	€ 9,46580

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 23,81000
	€ 9,04780

	Totale TOS15_RU
	€ 18,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 156,35360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,45304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,98066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 197,78730

	Incidenza manodopera
	9,36%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Prezzo a cad € 198.38185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.022
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%
	cad
	1
	€ 123,02000
	€ 123,02000

	Totale TOS15_PR
	€ 138,31000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 24,91000
	€ 9,46580

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 23,81000
	€ 9,04780

	Totale TOS15_RU
	€ 18,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 156,82360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,52354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,03471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 198,38185

	Incidenza manodopera
	9,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

Prezzo a cad € 220.27749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.023
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%
	cad
	1
	€ 138,38000
	€ 138,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 153,67000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 174,13240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,11986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,02523

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,27749

	Incidenza manodopera
	9,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Prezzo a cad € 235.86229
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.024
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%
	cad
	1
	€ 150,70000
	€ 150,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 165,99000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 186,45240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,96786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55936

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,44203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 235,86229

	Incidenza manodopera
	8,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.070.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Prezzo a cad € 400.23293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.044.001
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 243,60000
	€ 243,60000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 245,66167

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 26,71000
	€ 37,39400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 23,81000
	€ 33,33400

	Totale TOS15_RU
	€ 70,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 316,38967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,45845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,94917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,38481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 400,23293

	Incidenza manodopera
	17,67%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.070.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Prezzo a cad € 330.53143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.044.002
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 188,50000
	€ 188,50000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 190,56167

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 26,71000
	€ 37,39400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 23,81000
	€ 33,33400

	Totale TOS15_RU
	€ 70,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 261,28967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,19345

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,78387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,04831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 330,53143

	Incidenza manodopera
	21,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.070.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Prezzo a cad € 341.22068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.044.003
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 196,95000
	€ 196,95000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 199,01167

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 26,71000
	€ 37,39400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 23,81000
	€ 33,33400

	Totale TOS15_RU
	€ 70,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 269,73967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,46095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,02006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 341,22068

	Incidenza manodopera
	20,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.070.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Prezzo a cad € 384.42549
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.044.004
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 221,00000
	€ 221,00000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 223,06167

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 26,71000
	€ 42,73600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 23,81000
	€ 38,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 303,89367

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,58405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,91168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,94777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 384,42549

	Incidenza manodopera
	21,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h


Prezzo a cad € 334.77003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.001
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 180,70000
	€ 180,70000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 183,80834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 26,71000
	€ 42,73600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 23,81000
	€ 38,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 264,64034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,69605

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,79392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,43364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 334,77003

	Incidenza manodopera
	24,15%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h


Prezzo a cad € 373.41578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.002
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 211,25000
	€ 211,25000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 214,35834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 26,71000
	€ 42,73600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 23,81000
	€ 38,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 295,19034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,27855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,88557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,94689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 373,41578

	Incidenza manodopera
	21,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h


Prezzo a cad € 395.88522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.003
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 222,95000
	€ 222,95000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 226,05834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 26,71000
	€ 45,94120

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 23,81000
	€ 40,95320

	Totale TOS15_RU
	€ 86,89440

	Totale Parziale (A)
	€ 312,95274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,94291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,98957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 395,88522

	Incidenza manodopera
	21,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h


Prezzo a cad € 418.90822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.004
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 241,15000
	€ 241,15000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 244,25834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 26,71000
	€ 45,94120

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 23,81000
	€ 40,95320

	Totale TOS15_RU
	€ 86,89440

	Totale Parziale (A)
	€ 331,15274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,67291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,99346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,08257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 418,90822

	Incidenza manodopera
	20,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h


Prezzo a cad € 470.15640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.005
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h
	cad
	1
	€ 275,60000
	€ 275,60000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 278,70834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 26,71000
	€ 49,14640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 23,81000
	€ 43,81040

	Totale TOS15_RU
	€ 92,95680

	Totale Parziale (A)
	€ 371,66514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,74977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,11500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,74149

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 470,15640

	Incidenza manodopera
	19,77%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h


Prezzo a cad € 544.79140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.006
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h
	cad
	1
	€ 334,60000
	€ 334,60000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 337,70834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 26,71000
	€ 49,14640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 23,81000
	€ 43,81040

	Totale TOS15_RU
	€ 92,95680

	Totale Parziale (A)
	€ 430,66514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,59977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,29200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,52649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 544,79140

	Incidenza manodopera
	17,06%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h


Prezzo a cad € 587.98053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.007
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 364,70000
	€ 364,70000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 367,80834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,92
	€ 26,71000
	€ 51,28320

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,92
	€ 23,81000
	€ 45,71520

	Totale TOS15_RU
	€ 96,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 464,80674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 69,72101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,39442

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,45278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 587,98053

	Incidenza manodopera
	16,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h


Prezzo a cad € 669.93127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.008
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h
	cad
	1
	€ 421,40000
	€ 421,40000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 424,50834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,08
	€ 26,71000
	€ 55,55680

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,08
	€ 23,81000
	€ 49,52480

	Totale TOS15_RU
	€ 105,08160

	Totale Parziale (A)
	€ 529,58994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 79,43849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,58877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 60,90284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 669,93127

	Incidenza manodopera
	15,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h


Prezzo a cad € 681.14221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.009
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h
	cad
	1
	€ 424,20000
	€ 424,20000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 427,30834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,2
	€ 26,71000
	€ 58,76200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,2
	€ 23,81000
	€ 52,38200

	Totale TOS15_RU
	€ 111,14400

	Totale Parziale (A)
	€ 538,45234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,76785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,61536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,92202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 681,14221

	Incidenza manodopera
	16,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.072.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h


Prezzo a cad € 424.07903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.001
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h
	cad
	1
	€ 251,30000
	€ 251,30000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 254,40834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 26,71000
	€ 42,73600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 23,81000
	€ 38,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 335,24034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,28605

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,00572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,55264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 424,07903

	Incidenza manodopera
	19,06%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.072.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h


Prezzo a cad € 350.39278
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.002
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h
	cad
	1
	€ 193,05000
	€ 193,05000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 196,15834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 26,71000
	€ 42,73600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 23,81000
	€ 38,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 276,99034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,54855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,83097

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,85389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 350,39278

	Incidenza manodopera
	23,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.072.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h


Prezzo a cad € 399.17422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.003
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h
	cad
	1
	€ 225,55000
	€ 225,55000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 228,65834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 26,71000
	€ 45,94120

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 23,81000
	€ 40,95320

	Totale TOS15_RU
	€ 86,89440

	Totale Parziale (A)
	€ 315,55274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,33291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,94666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,28857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 399,17422

	Incidenza manodopera
	21,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.072.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h


Prezzo a cad € 411.50797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.004
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h
	cad
	1
	€ 235,30000
	€ 235,30000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 238,40834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 26,71000
	€ 45,94120

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 23,81000
	€ 40,95320

	Totale TOS15_RU
	€ 86,89440

	Totale Parziale (A)
	€ 325,30274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,79541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,97591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,40982

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 411,50797

	Incidenza manodopera
	21,12%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.072.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h


Prezzo a cad € 447.95565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.005
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h
	cad
	1
	€ 258,05000
	€ 258,05000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 261,15834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 26,71000
	€ 49,14640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 23,81000
	€ 43,81040

	Totale TOS15_RU
	€ 92,95680

	Totale Parziale (A)
	€ 354,11514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,11727

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,06235

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,72324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 447,95565

	Incidenza manodopera
	20,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.072.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h


Prezzo a cad € 471.15778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.006
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 272,35000
	€ 272,35000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 275,45834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,92
	€ 26,71000
	€ 51,28320

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,92
	€ 23,81000
	€ 45,71520

	Totale TOS15_RU
	€ 96,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 372,45674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,86851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,11737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,83253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 471,15778

	Incidenza manodopera
	20,59%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.075.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m € 6.26377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10
	m
	1
	€ 2,35000
	€ 2,35000

	TOS15_PR.P30.034.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di (mm) 8 - De (mm) 10
	
	0,15
	€ 2,35000
	€ 0,35250

	Totale TOS15_PR
	€ 2,70250

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,045
	€ 28,62000
	€ 1,28790

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,045
	€ 21,36000
	€ 0,96120

	Totale TOS15_RU
	€ 2,24910

	Totale Parziale (A)
	€ 4,95160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,26377

	Incidenza manodopera
	35,91%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m € 6.65656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12
	m
	1
	€ 2,62000
	€ 2,62000

	TOS15_PR.P30.034.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 10 - De (mm) 12
	
	0,15
	€ 2,62000
	€ 0,39300

	Totale TOS15_PR
	€ 3,01300

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,045
	€ 28,62000
	€ 1,28790

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,045
	€ 21,36000
	€ 0,96120

	Totale TOS15_RU
	€ 2,24910

	Totale Parziale (A)
	€ 5,26210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78932

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,65656

	Incidenza manodopera
	33,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m € 8.28866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14
	m
	1
	€ 3,09000
	€ 3,09000

	TOS15_PR.P30.034.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14
	
	0,15
	€ 3,09000
	€ 0,46350

	Totale TOS15_PR
	€ 3,55350

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 28,62000
	€ 1,71720

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,36000
	€ 1,28160

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 6,55230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,28866

	Incidenza manodopera
	36,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m € 9.03058
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16
	m
	1
	€ 3,60000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P30.034.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 14 - De (mm) 16.
	
	0,15
	€ 3,60000
	€ 0,54000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,14000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 28,62000
	€ 1,71720

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,36000
	€ 1,28160

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 7,13880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07082

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82096

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,03058

	Incidenza manodopera
	33,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m € 10.72088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
	m
	1
	€ 4,11000
	€ 4,11000

	TOS15_PR.P30.034.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16 - De (mm) 18
	
	0,15
	€ 4,11000
	€ 0,61650

	Totale TOS15_PR
	€ 4,72650

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 28,62000
	€ 2,14650

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 21,36000
	€ 1,60200

	Totale TOS15_RU
	€ 3,74850

	Totale Parziale (A)
	€ 8,47500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,72088

	Incidenza manodopera
	34,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

Prezzo a m € 14.79190
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.006
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
	m
	1
	€ 5,17000
	€ 5,17000

	TOS15_PR.P30.034.015
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 20 - De (mm) 22.
	
	0,15
	€ 5,17000
	€ 0,77550

	Totale TOS15_PR
	€ 5,94550

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,115
	€ 28,62000
	€ 3,29130

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,115
	€ 21,36000
	€ 2,45640

	Totale TOS15_RU
	€ 5,74770

	Totale Parziale (A)
	€ 11,69320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,79190

	Incidenza manodopera
	38,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22

Prezzo a m € 18.26875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.035.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22
	m
	1
	€ 7,56000
	€ 7,56000

	TOS15_PR.P30.035.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 19 - De (mm) 22
	
	0,15
	€ 7,56000
	€ 1,13400

	Totale TOS15_PR
	€ 8,69400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,115
	€ 28,62000
	€ 3,29130

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,115
	€ 21,36000
	€ 2,45640

	Totale TOS15_RU
	€ 5,74770

	Totale Parziale (A)
	€ 14,44170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,26875

	Incidenza manodopera
	31,46%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.075.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28

Prezzo a m € 22.11600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.035.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28
	m
	1
	€ 9,77000
	€ 9,77000

	TOS15_PR.P30.035.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 25 - De (mm) 28
	
	0,15
	€ 9,77000
	€ 1,46550

	Totale TOS15_PR
	€ 11,23550

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,125
	€ 28,62000
	€ 3,57750

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,125
	€ 21,36000
	€ 2,67000

	Totale TOS15_RU
	€ 6,24750

	Totale Parziale (A)
	€ 17,48300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,62245

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,01055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,11600

	Incidenza manodopera
	28,25%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35

Prezzo a m € 27.93386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.035.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35
	m
	1
	€ 12,90000
	€ 12,90000

	TOS15_PR.P30.035.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante -  Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 32 - De (mm) 35
	
	0,15
	€ 12,90000
	€ 1,93500

	Totale TOS15_PR
	€ 14,83500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,145
	€ 28,62000
	€ 4,14990

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,145
	€ 21,36000
	€ 3,09720

	Totale TOS15_RU
	€ 7,24710

	Totale Parziale (A)
	€ 22,08210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31232

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,93386

	Incidenza manodopera
	25,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42

Prezzo a m € 34.17246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.035.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42
	m
	1
	€ 15,45000
	€ 15,45000

	TOS15_PR.P30.035.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 39 - De (mm) 42
	
	0,15
	€ 15,45000
	€ 2,31750

	Totale TOS15_PR
	€ 17,76750

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,185
	€ 28,62000
	€ 5,29470

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,185
	€ 21,36000
	€ 3,95160

	Totale TOS15_RU
	€ 9,24630

	Totale Parziale (A)
	€ 27,01380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,17246

	Incidenza manodopera
	27,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54

Prezzo a m € 43.58241
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.035.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54
	m
	1
	€ 20,18000
	€ 20,18000

	TOS15_PR.P30.035.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 51 - De (mm) 54
	
	0,15
	€ 20,18000
	€ 3,02700

	Totale TOS15_PR
	€ 23,20700

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,225
	€ 28,62000
	€ 6,43950

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,225
	€ 21,36000
	€ 4,80600

	Totale TOS15_RU
	€ 11,24550

	Totale Parziale (A)
	€ 34,45250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96204

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,58241

	Incidenza manodopera
	25,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m € 7.45945
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.036.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10
	m
	1
	€ 2,52000
	€ 2,52000

	TOS15_PR.P30.036.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 8 - De (mm) 10
	
	0,15
	€ 2,52000
	€ 0,37800

	Totale TOS15_PR
	€ 2,89800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 28,62000
	€ 1,71720

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,36000
	€ 1,28160

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 5,89680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,45945

	Incidenza manodopera
	40,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m € 7.98316
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.036.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12
	m
	1
	€ 2,88000
	€ 2,88000

	TOS15_PR.P30.036.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 10 - De (mm) 12
	
	0,15
	€ 2,88000
	€ 0,43200

	Totale TOS15_PR
	€ 3,31200

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 28,62000
	€ 1,71720

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,36000
	€ 1,28160

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 6,31080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,98316

	Incidenza manodopera
	37,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m € 10.36389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.036.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14
	m
	1
	€ 3,43000
	€ 3,43000

	TOS15_PR.P30.036.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14
	
	0,15
	€ 3,43000
	€ 0,51450

	Totale TOS15_PR
	€ 3,94450

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 8,19280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22892

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,36389

	Incidenza manodopera
	40,99%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m € 11.17855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.036.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16
	m
	1
	€ 3,99000
	€ 3,99000

	TOS15_PR.P30.036.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 14 - De (mm) 16
	
	0,15
	€ 3,99000
	€ 0,59850

	Totale TOS15_PR
	€ 4,58850

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 8,83680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02651

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,17855

	Incidenza manodopera
	38%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m € 13.55928
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.036.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18
	m
	1
	€ 4,54000
	€ 4,54000

	TOS15_PR.P30.036.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18
	
	0,15
	€ 4,54000
	€ 0,68100

	Totale TOS15_PR
	€ 5,22100

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 28,62000
	€ 3,14820

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,36000
	€ 2,34960

	Totale TOS15_RU
	€ 5,49780

	Totale Parziale (A)
	€ 10,71880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60782

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,55928

	Incidenza manodopera
	40,55%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.076.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'


Prezzo a kg € 7.28374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.002
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1/2'
	kg
	1
	€ 1,53000
	€ 1,53000

	TOS15_PR.P30.030.021
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1/2“
	
	0,15
	€ 1,53000
	€ 0,22950

	Totale TOS15_PR
	€ 1,75950

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 5,75790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86369

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,28374

	Incidenza manodopera
	54,89%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.076.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'


Prezzo a kg € 5.81558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.003
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3/4'
	kg
	1
	€ 1,39000
	€ 1,39000

	TOS15_PR.P30.030.022
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 3/4“
	
	0,15
	€ 1,39000
	€ 0,20850

	Totale TOS15_PR
	€ 1,59850

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 28,62000
	€ 1,71720

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,36000
	€ 1,28160

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 4,59730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68960

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,81558

	Incidenza manodopera
	51,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.076.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"


Prezzo a kg € 4.65292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.004
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'
	kg
	1
	€ 1,46000
	€ 1,46000

	TOS15_PR.P30.030.023
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 1.
	
	0,15
	€ 1,46000
	€ 0,21900

	Totale TOS15_PR
	€ 1,67900

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,04
	€ 28,62000
	€ 1,14480

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,36000
	€ 0,85440

	Totale TOS15_RU
	€ 1,99920

	Totale Parziale (A)
	€ 3,67820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,65292

	Incidenza manodopera
	42,97%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.076.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"


Prezzo a kg € 3.70063
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.005
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/4
	kg
	1
	€ 1,24000
	€ 1,24000

	TOS15_PR.P30.030.024
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/4
	
	0,15
	€ 1,24000
	€ 0,18600

	Totale TOS15_PR
	€ 1,42600

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 28,62000
	€ 0,85860

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,36000
	€ 0,64080

	Totale TOS15_RU
	€ 1,49940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,92540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33642

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,70063

	Incidenza manodopera
	40,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.076.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"


Prezzo a kg € 3.64244
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.006
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/2
	kg
	1
	€ 1,20000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P30.030.025
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/2
	
	0,15
	€ 1,20000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,38000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 28,62000
	€ 0,85860

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,36000
	€ 0,64080

	Totale TOS15_RU
	€ 1,49940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,87940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,64244

	Incidenza manodopera
	41,16%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.076.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"


Prezzo a kg € 3.67154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.007
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'
	kg
	1
	€ 1,22000
	€ 1,22000

	TOS15_PR.P30.030.026
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 2
	
	0,15
	€ 1,22000
	€ 0,18300

	Totale TOS15_PR
	€ 1,40300

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 28,62000
	€ 0,85860

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,36000
	€ 0,64080

	Totale TOS15_RU
	€ 1,49940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,90240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,67154

	Incidenza manodopera
	40,84%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.076.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"


Prezzo a kg € 3.32632
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.008
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'1/2
	kg
	1
	€ 1,20000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P30.030.027
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 2“1/2
	
	0,15
	€ 1,20000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,38000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,025
	€ 28,62000
	€ 0,71550

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,025
	€ 21,36000
	€ 0,53400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,24950

	Totale Parziale (A)
	€ 2,62950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,32632

	Incidenza manodopera
	37,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.076.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"


Prezzo a kg € 2.96152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.009
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3'
	kg
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS15_PR.P30.030.028
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 3“
	
	0,15
	€ 1,21000
	€ 0,18150

	Totale TOS15_PR
	€ 1,39150

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,019
	€ 28,62000
	€ 0,54378

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,019
	€ 21,36000
	€ 0,40584

	Totale TOS15_RU
	€ 0,94962

	Totale Parziale (A)
	€ 2,34112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00702

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,96152

	Incidenza manodopera
	32,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.076.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"


Prezzo a kg € 3.14112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.010
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 4'
	kg
	1
	€ 1,29000
	€ 1,29000

	TOS15_PR.P30.030.029
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 4“
	
	0,15
	€ 1,29000
	€ 0,19350

	Totale TOS15_PR
	€ 1,48350

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,02
	€ 28,62000
	€ 0,57240

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,02
	€ 21,36000
	€ 0,42720

	Totale TOS15_RU
	€ 0,99960

	Totale Parziale (A)
	€ 2,48310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,14112

	Incidenza manodopera
	31,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm


Prezzo a cad € 40.14503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.001
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32 mm
	cad
	1
	€ 23,94000
	€ 23,94000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,94000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 24,91000
	€ 3,98560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 7,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 31,73520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,76028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,64955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,14503

	Incidenza manodopera
	19,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm


Prezzo a cad € 40.92680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.002
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40 mm
	cad
	1
	€ 24,55800
	€ 24,55800

	Totale TOS15_PR
	€ 24,55800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 24,91000
	€ 3,98560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 7,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 32,35320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85298

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,92680

	Incidenza manodopera
	19,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm


Prezzo a cad € 46.31418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.003
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50 mm
	cad
	1
	€ 26,86800
	€ 26,86800

	Totale TOS15_PR
	€ 26,86800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 36,61200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,49180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,21038

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,31418

	Incidenza manodopera
	21,04%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm


Prezzo a cad € 56.90172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.004
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65 mm
	cad
	1
	€ 31,34000
	€ 31,34000

	Totale TOS15_PR
	€ 31,34000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 24,91000
	€ 6,97480

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 13,64160

	Totale Parziale (A)
	€ 44,98160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,74724

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,17288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,90172

	Incidenza manodopera
	23,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm


Prezzo a cad € 70.23938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.005
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80 mm
	cad
	1
	€ 37,98600
	€ 37,98600

	Totale TOS15_PR
	€ 37,98600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 24,91000
	€ 8,96760

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 17,53920

	Totale Parziale (A)
	€ 55,52520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,32878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,38540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,23938

	Incidenza manodopera
	24,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm


Prezzo a cad € 85.30199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.006
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100 mm
	cad
	1
	€ 46,97000
	€ 46,97000

	Totale TOS15_PR
	€ 46,97000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 67,43240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,11486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,75473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,30199

	Incidenza manodopera
	23,99%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm


Prezzo a cad € 106.03685
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.007
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125 mm
	cad
	1
	€ 60,43800
	€ 60,43800

	Totale TOS15_PR
	€ 60,43800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,48
	€ 24,91000
	€ 11,95680

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 23,38560

	Totale Parziale (A)
	€ 83,82360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,57354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,63971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,03685

	Incidenza manodopera
	22,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm


Prezzo a cad € 167.31700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.008
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150 mm
	cad
	1
	€ 77,70000
	€ 77,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 77,70000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,12
	€ 24,91000
	€ 27,89920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,12
	€ 23,81000
	€ 26,66720

	Totale TOS15_RU
	€ 54,56640

	Totale Parziale (A)
	€ 132,26640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,83996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,21064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,31700

	Incidenza manodopera
	32,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm


Prezzo a cad € 222.91071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.009
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200 mm
	cad
	1
	€ 108,00600
	€ 108,00600

	Totale TOS15_PR
	€ 108,00600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,4
	€ 24,91000
	€ 34,87400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 23,81000
	€ 33,33400

	Totale TOS15_RU
	€ 68,20800

	Totale Parziale (A)
	€ 176,21400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,43210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,26461

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 222,91071

	Incidenza manodopera
	30,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - punto luce a semplice interruzione

Prezzo a cad € 30.03655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,09800
	€ 1,85220

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,47183

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 23,74431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,56165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,73060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,03655

	Incidenza manodopera
	54,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - punto luce ad interruzione bipolare

Prezzo a cad € 32.39325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,09800
	€ 1,85220

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 3,54000
	€ 3,54000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,33483

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 25,60731

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,84110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,39325

	Incidenza manodopera
	50,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
003 - punto luce deviato

Prezzo a cad € 54.43895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,09800
	€ 3,70440

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,15337
	€ 1,43554

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 2,28150
	€ 4,56300

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,17244
	€ 0,34488

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,54600
	€ 1,09200

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,16400
	€ 2,32800

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,63098

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 24,91000
	€ 14,52253

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 23,81000
	€ 13,88123

	Totale TOS15_RU
	€ 28,40376

	Totale Parziale (A)
	€ 43,03474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,45521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,94900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,43895

	Incidenza manodopera
	52,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

Prezzo a cad € 55.83124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	56,7
	€ 0,09800
	€ 5,55660

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	18,72
	€ 0,15337
	€ 2,87109

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.007
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - invertitore 16A
	cad
	1
	€ 3,99000
	€ 3,99000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	3
	€ 0,17244
	€ 0,51732

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	3
	€ 0,54600
	€ 1,63800

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	3
	€ 1,16400
	€ 3,49200

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	4
	€ 0,06000
	€ 0,24000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,28817

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,51
	€ 24,91000
	€ 12,70410

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,51
	€ 23,81000
	€ 12,14310

	Totale TOS15_RU
	€ 24,84720

	Totale Parziale (A)
	€ 44,13537

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62031

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,07557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,83124

	Incidenza manodopera
	44,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
011 - punto presa 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad € 25.48136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15900
	€ 3,00510

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,20800
	€ 2,20800

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	2
	€ 0,61000
	€ 1,22000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,42497

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 20,14337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,02151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,48136

	Incidenza manodopera
	42,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Prezzo a cad € 32.81027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15900
	€ 3,00510

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,71000
	€ 4,71000

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	5
	€ 0,61000
	€ 3,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,75697

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 25,93697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,89055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,98275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,81027

	Incidenza manodopera
	37,12%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad € 30.91709
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	33,6
	€ 0,15900
	€ 5,34240

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	2
	€ 0,61000
	€ 1,22000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,84503

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 24,91000
	€ 5,92858

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 23,81000
	€ 5,66678

	Totale TOS15_RU
	€ 11,59536

	Totale Parziale (A)
	€ 24,44039

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66606

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,91709

	Incidenza manodopera
	37,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Prezzo a cad € 88.93308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15900
	€ 3,00510

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.005
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 40,01400
	€ 40,01400

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.005
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 10 mmq
	cad
	2
	€ 0,14800
	€ 0,29600

	Totale TOS15_PR
	€ 46,72235

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,484
	€ 24,91000
	€ 12,05644

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,484
	€ 23,81000
	€ 11,52404

	Totale TOS15_RU
	€ 23,58048

	Totale Parziale (A)
	€ 70,30283

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,54542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,08483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,93308

	Incidenza manodopera
	26,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Prezzo a cad € 76.12842
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15900
	€ 3,00510

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.003
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
	cad
	0,2
	€ 0,48000
	€ 0,09600

	TOS15_PR.P62.005.011
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento
	cad
	1
	€ 42,06000
	€ 42,06000

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	Totale TOS15_PR
	€ 48,00057

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 60,18057

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,02709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,92077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,12842

	Incidenza manodopera
	16%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Prezzo a cad € 17.14949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	12,6
	€ 0,25125
	€ 3,16575

	TOS15_PR.P60.036.003
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
	cad
	1
	€ 0,48000
	€ 0,48000

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	Totale TOS15_PR
	€ 4,98219

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,176
	€ 24,91000
	€ 4,38416

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,176
	€ 23,81000
	€ 4,19056

	Totale TOS15_RU
	€ 8,57472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,55691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55904

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,14949

	Incidenza manodopera
	50%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a cad € 35.04464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	15,6
	€ 0,15337
	€ 2,39257

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 0,76200
	€ 0,76200

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 5,07000
	€ 5,07000

	TOS15_PR.P64.020.030
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco
	m
	15,75
	€ 0,35880
	€ 5,65110

	Totale TOS15_PR
	€ 16,58887

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 27,70327

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,15549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,18588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,04464

	Incidenza manodopera
	31,71%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Prezzo a cad € 190.72982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 11,91000
	€ 11,91000

	TOS15_PR.P61.052.021
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A
	cad
	1
	€ 22,56000
	€ 22,56000

	TOS15_PR.P61.060.012
	Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A
	cad
	1
	€ 89,63000
	€ 89,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 124,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,528
	€ 26,71000
	€ 14,10288

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,528
	€ 23,81000
	€ 12,57168

	Totale TOS15_RU
	€ 26,67456

	Totale Parziale (A)
	€ 150,77456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,61618

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,33907

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 190,72982

	Incidenza manodopera
	13,99%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

Prezzo a cad € 132.48041
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 10,90000
	€ 10,90000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.050.006
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.079.006
	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A
	cad
	1
	€ 32,97000
	€ 32,97000

	Totale TOS15_PR
	€ 60,27000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,88
	€ 26,71000
	€ 23,50480

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,88
	€ 23,81000
	€ 20,95280

	Totale TOS15_RU
	€ 44,45760

	Totale Parziale (A)
	€ 104,72760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,70914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31418

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,04367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,48041

	Incidenza manodopera
	33,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

Prezzo a cad € 17.94200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.003
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 8,51000
	€ 8,51000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,51000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1123
	€ 26,71000
	€ 2,99953

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1123
	€ 23,81000
	€ 2,67386

	Totale TOS15_RU
	€ 5,67339

	Totale Parziale (A)
	€ 14,18340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,94200

	Incidenza manodopera
	31,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Prezzo a cad € 23.40662
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 10,90000
	€ 10,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,90000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1505
	€ 26,71000
	€ 4,01986

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1505
	€ 23,81000
	€ 3,58341

	Totale TOS15_RU
	€ 7,60327

	Totale Parziale (A)
	€ 18,50326

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12787

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,40662

	Incidenza manodopera
	32,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 39.03740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,64000
	€ 22,64000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,64000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1627
	€ 26,71000
	€ 4,34572

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1627
	€ 23,81000
	€ 3,87389

	Totale TOS15_RU
	€ 8,21961

	Totale Parziale (A)
	€ 30,85960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,62894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,54885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,03740

	Incidenza manodopera
	21,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 53.68773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.006
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 33,61000
	€ 33,61000

	Totale TOS15_PR
	€ 33,61000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1748
	€ 26,71000
	€ 4,66891

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1748
	€ 23,81000
	€ 4,16199

	Totale TOS15_RU
	€ 8,83090

	Totale Parziale (A)
	€ 42,44090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,36614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,88070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,68773

	Incidenza manodopera
	16,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 29.28564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 11,91000
	€ 11,91000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,91000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 26,71000
	€ 5,94298

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 23,81000
	€ 5,29773

	Totale TOS15_RU
	€ 11,24071

	Totale Parziale (A)
	€ 23,15070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66233

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,28564

	Incidenza manodopera
	38,38%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

Prezzo a cad € 43.55594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,22000
	€ 19,22000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,22000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 26,71000
	€ 8,04238

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 23,81000
	€ 7,16919

	Totale TOS15_RU
	€ 15,21157

	Totale Parziale (A)
	€ 34,43157

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,95963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,55594

	Incidenza manodopera
	34,92%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.003.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Prezzo a cad € 53.84939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.014
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 26,18000
	€ 26,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,18000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 26,71000
	€ 8,66472

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 23,81000
	€ 7,72396

	Totale TOS15_RU
	€ 16,38868

	Totale Parziale (A)
	€ 42,56869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,38530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,84939

	Incidenza manodopera
	30,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.037
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 87.72107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.015
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 52,37000
	€ 52,37000

	Totale TOS15_PR
	€ 52,37000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,336
	€ 26,71000
	€ 8,97456

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,336
	€ 23,81000
	€ 8,00016

	Totale TOS15_RU
	€ 16,97472

	Totale Parziale (A)
	€ 69,34472

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,40171

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,97464

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,72107

	Incidenza manodopera
	19,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.038
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

Prezzo a cad € 41.97612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.019
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 21,94200
	€ 21,94200

	Totale TOS15_PR
	€ 21,94200

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 26,71000
	€ 5,94298

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 23,81000
	€ 5,29773

	Totale TOS15_RU
	€ 11,24071

	Totale Parziale (A)
	€ 33,18270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,97741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,81601

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,97612

	Incidenza manodopera
	26,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.039
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 

Prezzo a cad € 63.50752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.020
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 34,99200
	€ 34,99200

	Totale TOS15_PR
	€ 34,99200

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 26,71000
	€ 8,04238

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 23,81000
	€ 7,16919

	Totale TOS15_RU
	€ 15,21157

	Totale Parziale (A)
	€ 50,20357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,53054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,77341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,50752

	Incidenza manodopera
	23,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.040
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

Prezzo a cad € 86.27893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.021
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 51,81600
	€ 51,81600

	Totale TOS15_PR
	€ 51,81600

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 26,71000
	€ 8,66472

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 23,81000
	€ 7,72396

	Totale TOS15_RU
	€ 16,38868

	Totale Parziale (A)
	€ 68,20469

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,23070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,84354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,27893

	Incidenza manodopera
	19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.041
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 

Prezzo a cad € 153.53902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.022
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 104,40000
	€ 104,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 104,40000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,336
	€ 26,71000
	€ 8,97456

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,336
	€ 23,81000
	€ 8,00016

	Totale TOS15_RU
	€ 16,97472

	Totale Parziale (A)
	€ 121,37472

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,20621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,27309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,95809

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,53902

	Incidenza manodopera
	11,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.042
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65,  72 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 307.01550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.002.004
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.
	cad
	1
	€ 140,71000
	€ 140,71000

	TOS15_PR.P61.004.011
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	3
	€ 12,05000
	€ 36,15000

	TOS15_PR.P61.004.015
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	1
	€ 9,21000
	€ 9,21000

	TOS15_PR.P61.004.019
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli
	cad
	1
	€ 4,83000
	€ 4,83000

	TOS15_PR.P61.004.024
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650
	cad
	1
	€ 13,91000
	€ 13,91000

	Totale TOS15_PR
	€ 204,81000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,75
	€ 26,71000
	€ 20,03250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 23,81000
	€ 17,85750

	Totale TOS15_RU
	€ 37,89000

	Totale Parziale (A)
	€ 242,70000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,40500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,54608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,91050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 307,01550

	Incidenza manodopera
	12,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.043
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 600x 500 x200  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA  IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65,  96 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 386.11595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.002.005
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.
	cad
	1
	€ 182,35000
	€ 182,35000

	TOS15_PR.P61.004.012
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	3
	€ 13,84000
	€ 41,52000

	TOS15_PR.P61.004.016
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 11,11000
	€ 11,11000

	TOS15_PR.P61.004.020
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 5,82000
	€ 5,82000

	TOS15_PR.P61.004.025
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650
	cad
	1
	€ 13,91000
	€ 13,91000

	Totale TOS15_PR
	€ 254,71000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1
	€ 26,71000
	€ 26,71000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 50,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 305,23000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,78450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,68677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,10145

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 386,11595

	Incidenza manodopera
	13,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.044
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65,  120 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 516.79045
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.002.006
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.
	cad
	1
	€ 257,01000
	€ 257,01000

	TOS15_PR.P61.004.012
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	4
	€ 13,84000
	€ 55,36000

	TOS15_PR.P61.004.016
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 11,11000
	€ 11,11000

	TOS15_PR.P61.004.020
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 5,82000
	€ 5,82000

	TOS15_PR.P61.004.026
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800
	cad
	1
	€ 16,08000
	€ 16,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 345,38000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 26,71000
	€ 33,38750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 23,81000
	€ 29,76250

	Totale TOS15_RU
	€ 63,15000

	Totale Parziale (A)
	€ 408,53000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,27950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,91919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,98095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 516,79045

	Incidenza manodopera
	12,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65,  216 moduli  sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 687.08475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.003.007
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.
	cad
	1
	€ 264,93000
	€ 264,93000

	TOS15_PR.P61.004.011
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	10
	€ 12,05000
	€ 120,50000

	TOS15_PR.P61.004.015
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	4
	€ 9,21000
	€ 36,84000

	TOS15_PR.P61.004.027
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060
	cad
	1
	€ 26,16000
	€ 26,16000

	TOS15_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	1
	€ 18,94000
	€ 18,94000

	Totale TOS15_PR
	€ 467,37000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 26,71000
	€ 40,06500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 23,81000
	€ 35,71500

	Totale TOS15_RU
	€ 75,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 543,15000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,47250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,22209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,46225

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 687,08475

	Incidenza manodopera
	11,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 320.29322
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.005.001
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 224,85450
	€ 224,85450

	Totale TOS15_PR
	€ 224,85450

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,561
	€ 26,71000
	€ 14,98431

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,561
	€ 23,81000
	€ 13,35741

	Totale TOS15_RU
	€ 28,34172

	Totale Parziale (A)
	€ 253,19622

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,97943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,56969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,11757

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 320,29322

	Incidenza manodopera
	8,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.047
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 499.28591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.005.003
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 353,84700
	€ 353,84700

	Totale TOS15_PR
	€ 353,84700

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,8085
	€ 26,71000
	€ 21,59504

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8085
	€ 23,81000
	€ 19,25039

	Totale TOS15_RU
	€ 40,84543

	Totale Parziale (A)
	€ 394,69242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 59,20386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,88806

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,38963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 499,28591

	Incidenza manodopera
	8,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.048
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 838.09572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.005.005
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 609,45500
	€ 609,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 609,45500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,0505
	€ 26,71000
	€ 28,05886

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,0505
	€ 23,81000
	€ 25,01241

	Totale TOS15_RU
	€ 53,07127

	Totale Parziale (A)
	€ 662,52626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 99,37894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,49068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,19052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 838,09572

	Incidenza manodopera
	6,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.049
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 332.10611
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.006.001
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 233,05100
	€ 233,05100

	Totale TOS15_PR
	€ 233,05100

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5836
	€ 26,71000
	€ 15,58796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5836
	€ 23,81000
	€ 13,89552

	Totale TOS15_RU
	€ 29,48348

	Totale Parziale (A)
	€ 262,53447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,38017

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,59070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,19146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 332,10611

	Incidenza manodopera
	8,88%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.050
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 506.11051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.006.002
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 358,13050
	€ 358,13050

	Totale TOS15_PR
	€ 358,13050

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,8305
	€ 26,71000
	€ 22,18266

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8305
	€ 23,81000
	€ 19,77421

	Totale TOS15_RU
	€ 41,95687

	Totale Parziale (A)
	€ 400,08736

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 60,01310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,90020

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,01005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 506,11051

	Incidenza manodopera
	8,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.051
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 836.85591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.006.004
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 609,45500
	€ 609,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 609,45500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,0311
	€ 26,71000
	€ 27,54068

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,0311
	€ 23,81000
	€ 24,55049

	Totale TOS15_RU
	€ 52,09117

	Totale Parziale (A)
	€ 661,54617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 99,23193

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,48848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,07781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 836,85591

	Incidenza manodopera
	6,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.052
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 2910.86620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.009.004
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 449,21000
	€ 449,21000

	TOS15_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 357,43000
	€ 357,43000

	TOS15_PR.P61.009.022
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 139,14000
	€ 139,14000

	TOS15_PR.P61.014.001
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 92,40000
	€ 92,40000

	TOS15_PR.P61.014.003
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
	cad
	1
	€ 159,00000
	€ 159,00000

	TOS15_PR.P61.017.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 136,79000
	€ 136,79000

	TOS15_PR.P61.020.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 237,46000
	€ 237,46000

	TOS15_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 56,20000
	€ 56,20000

	TOS15_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 62,79000
	€ 62,79000

	TOS15_PR.P61.029.001
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli
	cad
	10
	€ 18,20000
	€ 182,00000

	TOS15_PR.P61.032.001
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.
	cad
	10
	€ 18,28000
	€ 182,80000

	TOS15_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 14,51000
	€ 14,51000

	TOS15_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 54,53000
	€ 54,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 2.124,26000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	3,5
	€ 26,71000
	€ 93,48500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 23,81000
	€ 83,33500

	Totale TOS15_RU
	€ 176,82000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.301,08000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 345,16200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 5,17743

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 264,62420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.910,86620

	Incidenza manodopera
	6,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.053
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA 

Prezzo a cad € 3294.89490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.009.008
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 500,71000
	€ 500,71000

	TOS15_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 357,43000
	€ 357,43000

	TOS15_PR.P61.009.022
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 139,14000
	€ 139,14000

	TOS15_PR.P61.014.001
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 92,40000
	€ 92,40000

	TOS15_PR.P61.014.003
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
	cad
	1
	€ 159,00000
	€ 159,00000

	TOS15_PR.P61.017.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 136,79000
	€ 136,79000

	TOS15_PR.P61.020.002
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 337,97000
	€ 337,97000

	TOS15_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 56,20000
	€ 56,20000

	TOS15_PR.P61.022.003
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	1
	€ 124,80000
	€ 124,80000

	TOS15_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	10
	€ 18,94000
	€ 189,40000

	TOS15_PR.P61.032.002
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	10
	€ 23,97000
	€ 239,70000

	TOS15_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 14,51000
	€ 14,51000

	TOS15_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 54,53000
	€ 54,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 2.402,58000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	4
	€ 26,71000
	€ 106,84000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 202,08000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.604,66000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 390,69900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 5,86049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 299,53590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.294,89490

	Incidenza manodopera
	6,13%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.054
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 3188.69815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.009.004
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 449,21000
	€ 449,21000

	TOS15_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 357,43000
	€ 357,43000

	TOS15_PR.P61.009.032
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55
	cad
	1
	€ 99,99000
	€ 99,99000

	TOS15_PR.P61.014.004
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 92,40000
	€ 92,40000

	TOS15_PR.P61.014.005
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 120,13000
	€ 120,13000

	TOS15_PR.P61.017.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 198,70000
	€ 198,70000

	TOS15_PR.P61.020.003
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 355,11000
	€ 355,11000

	TOS15_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 56,20000
	€ 56,20000

	TOS15_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 62,79000
	€ 62,79000

	TOS15_PR.P61.026.004
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 49,64000
	€ 49,64000

	TOS15_PR.P61.026.005
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 55,82000
	€ 55,82000

	TOS15_PR.P61.029.001
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli
	cad
	10
	€ 18,20000
	€ 182,00000

	TOS15_PR.P61.032.001
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.
	cad
	10
	€ 18,28000
	€ 182,80000

	TOS15_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 14,51000
	€ 14,51000

	TOS15_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 54,53000
	€ 54,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 2.331,26000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	3,75
	€ 26,71000
	€ 100,16250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,75
	€ 23,81000
	€ 89,28750

	Totale TOS15_RU
	€ 189,45000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.520,71000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 378,10650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 5,67160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 289,88165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.188,69815

	Incidenza manodopera
	5,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.055
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 3494.07775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.009.008
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 500,71000
	€ 500,71000

	TOS15_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 357,43000
	€ 357,43000

	TOS15_PR.P61.009.032
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55
	cad
	1
	€ 99,99000
	€ 99,99000

	TOS15_PR.P61.014.004
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 92,40000
	€ 92,40000

	TOS15_PR.P61.014.006
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55
	cad
	1
	€ 146,57000
	€ 146,57000

	TOS15_PR.P61.017.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 198,70000
	€ 198,70000

	TOS15_PR.P61.020.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 422,35000
	€ 422,35000

	TOS15_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 56,20000
	€ 56,20000

	TOS15_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 62,79000
	€ 62,79000

	TOS15_PR.P61.026.004
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 49,64000
	€ 49,64000

	TOS15_PR.P61.026.005
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 55,82000
	€ 55,82000

	TOS15_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	10
	€ 18,94000
	€ 189,40000

	TOS15_PR.P61.032.002
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	10
	€ 23,97000
	€ 239,70000

	TOS15_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 14,51000
	€ 14,51000

	TOS15_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 54,53000
	€ 54,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 2.540,74000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	4,25
	€ 26,71000
	€ 113,51750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4,53
	€ 23,81000
	€ 107,85930

	Totale TOS15_RU
	€ 221,37680

	Totale Parziale (A)
	€ 2.762,11680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 414,31752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 6,21476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 317,64343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.494,07775

	Incidenza manodopera
	6,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.070
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

Prezzo a cad € 1000.41260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.040.001
	Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.
	cad
	1
	€ 421,60000
	€ 421,60000

	TOS15_PR.P61.040.010
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 237,34000
	€ 237,34000

	TOS15_PR.P61.040.020
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 30,86000
	€ 30,86000

	Totale TOS15_PR
	€ 689,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2
	€ 26,71000
	€ 53,42000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2
	€ 23,81000
	€ 47,62000

	Totale TOS15_RU
	€ 101,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 790,84000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 118,62600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,77939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 90,94660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.000,41260

	Incidenza manodopera
	10,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.071
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. 

Prezzo a cad € 2147.60315
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.040.002
	Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.
	cad
	1
	€ 1.033,56000
	€ 1.033,56000

	TOS15_PR.P61.040.011
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.
	cad
	1
	€ 519,62000
	€ 519,62000

	TOS15_PR.P61.040.020
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 30,86000
	€ 30,86000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.584,04000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,25
	€ 26,71000
	€ 60,09750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,25
	€ 23,81000
	€ 53,57250

	Totale TOS15_RU
	€ 113,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.697,71000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 254,65650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 3,81985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 195,23665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.147,60315

	Incidenza manodopera
	5,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.004.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

Prezzo a cad € 1079.37583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,09800
	€ 1,44060

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	48,9
	€ 0,25125
	€ 12,28613

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P64.029.005
	Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli
	cad
	1
	€ 42,84000
	€ 42,84000

	TOS15_PR.P64.030.010
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo fonico per chiamata a pulsanti
	cad
	1
	€ 73,15100
	€ 73,15100

	TOS15_PR.P64.030.016
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti
	cad
	1
	€ 25,61000
	€ 25,61000

	TOS15_PR.P64.031.002
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie
	cad
	8
	€ 39,19500
	€ 313,56000

	TOS15_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 64,38900
	€ 64,38900

	TOS15_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	42
	€ 0,62240
	€ 26,14080

	Totale TOS15_PR
	€ 560,94153

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	6
	€ 24,91000
	€ 149,46000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	6
	€ 23,81000
	€ 142,86000

	Totale TOS15_RU
	€ 292,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 853,26153

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 127,98923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,55978

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 98,12508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.079,37583

	Incidenza manodopera
	27,08%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.004.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Prezzo a cad € 447.96811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,09800
	€ 1,44060

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	14,6
	€ 0,25125
	€ 3,66825

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 0,76200
	€ 0,76200

	TOS15_PR.P64.030.070
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata
	cad
	1
	€ 142,65550
	€ 142,65550

	TOS15_PR.P64.031.002
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie
	cad
	1
	€ 39,19500
	€ 39,19500

	TOS15_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 64,38900
	€ 64,38900

	TOS15_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	7,35
	€ 0,62240
	€ 4,57464

	Totale TOS15_PR
	€ 256,68499

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 24,91000
	€ 49,82000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2
	€ 23,81000
	€ 47,62000

	Totale TOS15_RU
	€ 97,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 354,12499

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,11875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,06237

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,72437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 447,96811

	Incidenza manodopera
	21,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.004.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

Prezzo a cad € 1580.74289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,09800
	€ 1,44060

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	28,1
	€ 0,25125
	€ 7,06013

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P64.030.050
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate
	cad
	1
	€ 409,61700
	€ 409,61700

	TOS15_PR.P64.031.003
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Videocitofono da parete con monitor b/n
	cad
	4
	€ 121,21200
	€ 484,84800

	TOS15_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 64,38900
	€ 64,38900

	TOS15_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	21
	€ 0,62240
	€ 13,07040

	Totale TOS15_PR
	€ 981,94913

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	5
	€ 28,62000
	€ 143,10000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 24,91000
	€ 124,55000

	Totale TOS15_RU
	€ 267,65000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.249,59913

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 187,43987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,74880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,70390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.580,74289

	Incidenza manodopera
	16,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.006.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m € 5.16348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	2,1
	€ 0,15900
	€ 0,33390

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 0,76200
	€ 0,07620

	Totale TOS15_PR
	€ 0,67140

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,08180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,16348

	Incidenza manodopera
	66,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.006.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m € 6.04544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq
	m
	2,1
	€ 0,25900
	€ 0,54390

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 0,76200
	€ 0,07620

	Totale TOS15_PR
	€ 0,88140

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 4,77900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,04544

	Incidenza manodopera
	64,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.006.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m € 7.31524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	2,1
	€ 0,38900
	€ 0,81690

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 0,76200
	€ 0,07620

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15440

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,095
	€ 24,91000
	€ 2,36645

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,095
	€ 23,81000
	€ 2,26195

	Totale TOS15_RU
	€ 4,62840

	Totale Parziale (A)
	€ 5,78280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,31524

	Incidenza manodopera
	63,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.007.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m € 3.27915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,38900
	€ 0,40845

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 0,76200
	€ 0,11430

	TOS15_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 0,94000
	€ 0,14100

	Totale TOS15_PR
	€ 0,92505

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 26,71000
	€ 0,88143

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 23,81000
	€ 0,78573

	Totale TOS15_RU
	€ 1,66716

	Totale Parziale (A)
	€ 2,59221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38883

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00778

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,27915

	Incidenza manodopera
	50,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.007.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m € 5.54526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,27715
	€ 1,34101

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 0,76200
	€ 0,11430

	TOS15_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 0,94000
	€ 0,14100

	Totale TOS15_PR
	€ 1,85761

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 4,38361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50412

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,54526

	Incidenza manodopera
	45,55%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.008.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.
Articolo: 
001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Prezzo a cad € 32.35997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P63.001.020
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori  Ø 20 mm.
	cad
	0,25
	€ 2,70000
	€ 0,67500

	TOS15_PR.P63.001.051
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri
	cad
	1
	€ 9,75000
	€ 9,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,42500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3
	€ 26,71000
	€ 8,01300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 15,15600

	Totale Parziale (A)
	€ 25,58100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,83715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,35997

	Incidenza manodopera
	46,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.009.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo € 100.14301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	15,75
	€ 0,15900
	€ 2,50425

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	15,75
	€ 0,38900
	€ 6,12675

	TOS15_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	15,6
	€ 0,15022
	€ 2,34343

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	6
	€ 0,33000
	€ 1,98000

	TOS15_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	6
	€ 0,51000
	€ 3,06000

	Totale TOS15_PR
	€ 16,01443

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 26,71000
	€ 33,38750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 23,81000
	€ 29,76250

	Totale TOS15_RU
	€ 63,15000

	Totale Parziale (A)
	€ 79,16443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,87466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,10391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,14301

	Incidenza manodopera
	63,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.009.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo € 122.87271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	21
	€ 0,15900
	€ 3,33900

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	21
	€ 0,38900
	€ 8,16900

	TOS15_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	20,8
	€ 0,15022
	€ 3,12458

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,33000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,51000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 21,35258

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 26,71000
	€ 40,06500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 23,81000
	€ 35,71500

	Totale TOS15_RU
	€ 75,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 97,13258

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,56989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,17025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,87271

	Incidenza manodopera
	61,67%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.009.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo € 143.47721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	26,25
	€ 0,15900
	€ 4,17375

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	26,25
	€ 0,38900
	€ 10,21125

	TOS15_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	26
	€ 0,15022
	€ 3,90572

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,33000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,51000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,01072

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,75
	€ 26,71000
	€ 46,74250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,75
	€ 23,81000
	€ 41,66750

	Totale TOS15_RU
	€ 88,41000

	Totale Parziale (A)
	€ 113,42072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,01311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,04338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,47721

	Incidenza manodopera
	61,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.009.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.  

Prezzo a cad € 13.31096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,67050
	€ 6,70500

	TOS15_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS15_PR
	€ 6,84100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 3,68150

	Totale Parziale (A)
	€ 10,52250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,31096

	Incidenza manodopera
	27,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.009.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra.  E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 87.55571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,67050
	€ 6,70500

	TOS15_PR.P63.003.010
	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori - Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.
	cad
	1
	€ 54,90000
	€ 54,90000

	TOS15_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS15_PR
	€ 61,74100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 69,21400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,38210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15573

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,95961

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,55571

	Incidenza manodopera
	8,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 5.27217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,14092
	€ 2,24797

	Totale TOS15_PR
	€ 2,24797

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,16773

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,27217

	Incidenza manodopera
	36,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 2.28103
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,70692
	€ 0,74227

	Totale TOS15_PR
	€ 0,74227

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,80319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,27048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00541

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,28103

	Incidenza manodopera
	46,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m € 3.60081
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,31563
	€ 1,38141

	Totale TOS15_PR
	€ 1,38141

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84649

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,60081

	Incidenza manodopera
	40,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 2.47147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,65784
	€ 0,69073

	Totale TOS15_PR
	€ 0,69073

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,95373

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,47147

	Incidenza manodopera
	51,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.19576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,01068
	€ 1,06121

	Totale TOS15_PR
	€ 1,06121

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,52629

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,19576

	Incidenza manodopera
	45,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.08970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,44313
	€ 1,51529

	Totale TOS15_PR
	€ 1,51529

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,23297

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,08970

	Incidenza manodopera
	42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.55173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 2,91180
	€ 3,05739

	Totale TOS15_PR
	€ 3,05739

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,17923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,55173

	Incidenza manodopera
	32,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.39389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,10625
	€ 4,31156

	Totale TOS15_PR
	€ 4,31156

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 6,63548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,39389

	Incidenza manodopera
	27,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.73092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,67328
	€ 5,95694

	Totale TOS15_PR
	€ 5,95694

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,48294

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01909

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,73092

	Incidenza manodopera
	23,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.42609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,50993
	€ 7,88543

	Totale TOS15_PR
	€ 7,88543

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 10,61351

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,42609

	Incidenza manodopera
	20,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.42408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 9,57457
	€ 10,05330

	Totale TOS15_PR
	€ 10,05330

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 26,71000
	€ 1,54918

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 23,81000
	€ 1,38098

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93016

	Totale Parziale (A)
	€ 12,98346

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,42408

	Incidenza manodopera
	17,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 19.64170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 11,80457
	€ 12,39480

	Totale TOS15_PR
	€ 12,39480

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 26,71000
	€ 1,65602

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 23,81000
	€ 1,47622

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13224

	Totale Parziale (A)
	€ 15,52704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,32906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,64170

	Incidenza manodopera
	15,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 23.10471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 14,21931
	€ 14,93028

	Totale TOS15_PR
	€ 14,93028

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 26,71000
	€ 1,76286

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 23,81000
	€ 1,57146

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33432

	Totale Parziale (A)
	€ 18,26460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,73969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,10043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,10471

	Incidenza manodopera
	14,43%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.010.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 29.29919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 18,69049
	€ 19,62501

	Totale TOS15_PR
	€ 19,62501

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 26,71000
	€ 1,86970

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,53640

	Totale Parziale (A)
	€ 23,16141

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,29919

	Incidenza manodopera
	12,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 2 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.74101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,49281
	€ 0,51745

	Totale TOS15_PR
	€ 0,51745

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 26,71000
	€ 0,45407

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 23,81000
	€ 0,40477

	Totale TOS15_RU
	€ 0,85884

	Totale Parziale (A)
	€ 1,37629

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,74101

	Incidenza manodopera
	49,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
021 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.91378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,99084
	€ 1,04038

	Totale TOS15_PR
	€ 1,04038

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91378

	Incidenza manodopera
	43,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
024 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.11734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,21681
	€ 2,32765

	Totale TOS15_PR
	€ 2,32765

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,04533

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46521

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,11734

	Incidenza manodopera
	33,57%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.010.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
029 - 3 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 1.98228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,48200
	€ 0,50610

	Totale TOS15_PR
	€ 0,50610

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,56702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18021

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,98228

	Incidenza manodopera
	53,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
030 - 3 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.51286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.028
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,68900
	€ 0,72345

	Totale TOS15_PR
	€ 0,72345

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,98645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,51286

	Incidenza manodopera
	50,26%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.54623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.029
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,27454
	€ 1,33827

	Totale TOS15_PR
	€ 1,33827

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,80335

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,54623

	Incidenza manodopera
	41,31%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.54524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,78609
	€ 1,87539

	Totale TOS15_PR
	€ 1,87539

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,54524

	Incidenza manodopera
	37,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
033 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.63473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,16675
	€ 3,32509

	Totale TOS15_PR
	€ 3,32509

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 5,24485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78673

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60316

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,63473

	Incidenza manodopera
	28,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
034 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 8.93532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 4,70634
	€ 4,94166

	Totale TOS15_PR
	€ 4,94166

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 7,06350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,93532

	Incidenza manodopera
	23,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.041
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.65031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,79248
	€ 0,83210

	Totale TOS15_PR
	€ 0,83210

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,09510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,65031

	Incidenza manodopera
	47,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.042
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 3.38451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.041
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,15278
	€ 1,21042

	Totale TOS15_PR
	€ 1,21042

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,67550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00602

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,38451

	Incidenza manodopera
	43,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.043
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.42436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.042
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,69508
	€ 1,77983

	Totale TOS15_PR
	€ 1,77983

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,42436

	Incidenza manodopera
	38,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.044
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.58093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.043
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,37337
	€ 2,49204

	Totale TOS15_PR
	€ 2,49204

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,41180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,58093

	Incidenza manodopera
	34,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 8.02514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.044
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,02109
	€ 4,22214

	Totale TOS15_PR
	€ 4,22214

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 6,34398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,02514

	Incidenza manodopera
	26,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.14157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,17490
	€ 6,48365

	Totale TOS15_PR
	€ 6,48365

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 8,80757

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32114

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,14157

	Incidenza manodopera
	20,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.047
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
047 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 15.52843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 9,28518
	€ 9,74944

	Totale TOS15_PR
	€ 9,74944

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 12,27544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,52843

	Incidenza manodopera
	16,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.053
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 1.5 mmq.

Prezzo a m € 3.11579
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,95047
	€ 0,99799

	Totale TOS15_PR
	€ 0,99799

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,11579

	Incidenza manodopera
	47,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.054
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 2.5 mmq.

Prezzo a m € 4.01714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.054
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,38850
	€ 1,45793

	Totale TOS15_PR
	€ 1,45793

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,17561

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,01714

	Incidenza manodopera
	42,76%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.010.055
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 5.11432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.055
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,02208
	€ 2,12318

	Totale TOS15_PR
	€ 2,12318

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,04294

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,11432

	Incidenza manodopera
	37,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.056
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.48138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.056
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,85884
	€ 3,00178

	Totale TOS15_PR
	€ 3,00178

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,12362

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76854

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,48138

	Incidenza manodopera
	32,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.057
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 9.44023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,89401
	€ 5,13871

	Totale TOS15_PR
	€ 5,13871

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46263

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01679

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44023

	Incidenza manodopera
	24,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.058
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
058 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 13.10224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.058
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,45857
	€ 7,83150

	Totale TOS15_PR
	€ 7,83150

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 10,35750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,10224

	Incidenza manodopera
	19,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.059
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
059 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m € 18.37529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.059
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 11,23604
	€ 11,79784

	Totale TOS15_PR
	€ 11,79784

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 14,52592

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03268

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,37529

	Incidenza manodopera
	14,85%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m € 7.02804
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,22640
	€ 3,38772

	Totale TOS15_PR
	€ 3,38772

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,042
	€ 24,91000
	€ 1,04622

	Totale TOS15_RU
	€ 2,16804

	Totale Parziale (A)
	€ 5,55576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83336

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63891

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,02804

	Incidenza manodopera
	30,85%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m € 11.48718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,24264
	€ 6,55477

	Totale TOS15_PR
	€ 6,55477

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,08077

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02724

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04429

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,48718

	Incidenza manodopera
	21,99%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 1.84732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,57285
	€ 0,60149

	Totale TOS15_PR
	€ 0,60149

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 26,71000
	€ 0,45407

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 23,81000
	€ 0,40477

	Totale TOS15_RU
	€ 0,85884

	Totale Parziale (A)
	€ 1,46033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,84732

	Incidenza manodopera
	46,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.43668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.001
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,19206
	€ 1,25166

	Totale TOS15_PR
	€ 1,25166

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,71674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,43668

	Incidenza manodopera
	42,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.38431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.002
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,66493
	€ 1,74818

	Totale TOS15_PR
	€ 1,74818

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,46586

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,38431

	Incidenza manodopera
	39,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 5.61626
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.003
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,39997
	€ 2,51997

	Totale TOS15_PR
	€ 2,51997

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,43973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66596

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,61626

	Incidenza manodopera
	34,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.94087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,51806
	€ 4,74396

	Totale TOS15_PR
	€ 4,74396

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 7,06788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,94087

	Incidenza manodopera
	25,99%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 14.35913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 8,21239
	€ 8,62301

	Totale TOS15_PR
	€ 8,62301

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 11,35109

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,35913

	Incidenza manodopera
	19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 17.28250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,22085
	€ 10,73189

	Totale TOS15_PR
	€ 10,73189

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 26,71000
	€ 1,54918

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 23,81000
	€ 1,38098

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93016

	Totale Parziale (A)
	€ 13,66205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,28250

	Incidenza manodopera
	16,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.77952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,66120
	€ 13,29426

	Totale TOS15_PR
	€ 13,29426

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 26,71000
	€ 1,65602

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 23,81000
	€ 1,47622

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13224

	Totale Parziale (A)
	€ 16,42650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,77952

	Incidenza manodopera
	15,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
019 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.92925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,59295
	€ 16,37260

	Totale TOS15_PR
	€ 16,37260

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 26,71000
	€ 1,76286

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 23,81000
	€ 1,57146

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33432

	Totale Parziale (A)
	€ 19,70692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26630

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,92925

	Incidenza manodopera
	13,38%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 31.15723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,08935
	€ 21,09382

	Totale TOS15_PR
	€ 21,09382

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 26,71000
	€ 1,86970

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,53640

	Totale Parziale (A)
	€ 24,63022

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69453

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,83248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,15723

	Incidenza manodopera
	11,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
023 - 2 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.38268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,78345
	€ 0,82262

	Totale TOS15_PR
	€ 0,82262

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,88354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21661

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,38268

	Incidenza manodopera
	44,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
024 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.03546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,08245
	€ 1,13657

	Totale TOS15_PR
	€ 1,13657

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,39957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,03546

	Incidenza manodopera
	41,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
025 - 2 x 6 mmq.

Prezzo a m € 3.82398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.016
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,48365
	€ 1,55783

	Totale TOS15_PR
	€ 1,55783

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,02291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,82398

	Incidenza manodopera
	38,31%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
026 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.44862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,46622
	€ 2,58953

	Totale TOS15_PR
	€ 2,58953

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,30721

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,44862

	Incidenza manodopera
	31,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.27372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,70142
	€ 0,73649

	Totale TOS15_PR
	€ 0,73649

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,79741

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00404

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,27372

	Incidenza manodopera
	46,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.93095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.023
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,00377
	€ 1,05396

	Totale TOS15_PR
	€ 1,05396

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,31696

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,93095

	Incidenza manodopera
	43,09%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.011.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
033 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.78812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.024
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,45665
	€ 1,52948

	Totale TOS15_PR
	€ 1,52948

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,99456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,78812

	Incidenza manodopera
	38,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
034 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.84703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.025
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,01330
	€ 2,11397

	Totale TOS15_PR
	€ 2,11397

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,83165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00862

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,84703

	Incidenza manodopera
	35,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
035 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.91247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.026
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,37585
	€ 3,54464

	Totale TOS15_PR
	€ 3,54464

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 5,46440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81966

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,91247

	Incidenza manodopera
	27,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
036 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 9.38317
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,04351
	€ 5,29569

	Totale TOS15_PR
	€ 5,29569

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 7,41753

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11263

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,38317

	Incidenza manodopera
	22,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.040
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
040 - 4 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.82301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.034
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,92250
	€ 0,96863

	Totale TOS15_PR
	€ 0,96863

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,23163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25664

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,82301

	Incidenza manodopera
	44,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.041
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.59566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,31175
	€ 1,37734

	Totale TOS15_PR
	€ 1,37734

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,59566

	Incidenza manodopera
	40,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.042
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.69402
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.036
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,89810
	€ 1,99301

	Totale TOS15_PR
	€ 1,99301

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,71069

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,69402

	Incidenza manodopera
	36,59%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.043
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.95781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.037
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 6 mmq
	m
	1,06
	€ 2,63205
	€ 2,78997

	Totale TOS15_PR
	€ 2,78997

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,70973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70646

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,95781

	Incidenza manodopera
	32,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.044
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 8.61842
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.038
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,46775
	€ 4,69114

	Totale TOS15_PR
	€ 4,69114

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 6,81298

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,61842

	Incidenza manodopera
	24,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.78047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.039
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,65591
	€ 6,98871

	Totale TOS15_PR
	€ 6,98871

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 9,31263

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39689

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02095

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,78047

	Incidenza manodopera
	19,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 16.46405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 9,98958
	€ 10,48906

	Totale TOS15_PR
	€ 10,48906

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 13,01506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,46405

	Incidenza manodopera
	15,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.051
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
051 - 5 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 3.33984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.047
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,11915
	€ 1,17511

	Totale TOS15_PR
	€ 1,17511

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,64019

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39603

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,33984

	Incidenza manodopera
	43,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.052
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
052 - 5 G 2,5 mmq.

Prezzo a m € 4.34196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,63305
	€ 1,71470

	Totale TOS15_PR
	€ 1,71470

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,43238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,34196

	Incidenza manodopera
	39,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.053
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 5.50253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,31435
	€ 2,43007

	Totale TOS15_PR
	€ 2,43007

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,34983

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,50253

	Incidenza manodopera
	34,89%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.054
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.96528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,22315
	€ 3,38431

	Totale TOS15_PR
	€ 3,38431

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,50615

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82592

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,96528

	Incidenza manodopera
	30,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.055
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 10.19497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,46223
	€ 5,73534

	Totale TOS15_PR
	€ 5,73534

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 8,05926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01813

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,19497

	Incidenza manodopera
	22,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.056
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 14.01636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.052
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 8,14679
	€ 8,55413

	Totale TOS15_PR
	€ 8,55413

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 11,08013

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,66202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,01636

	Incidenza manodopera
	18,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.057
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 25 mmq.

Prezzo a m € 19.70245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 12,23522
	€ 12,84698

	Totale TOS15_PR
	€ 12,84698

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 15,57506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,70245

	Incidenza manodopera
	13,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.063
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
063 - 10 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 5.43383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 10 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26263
	€ 2,37576

	Totale TOS15_PR
	€ 2,37576

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,29552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,43383

	Incidenza manodopera
	35,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.012.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m € 0.88281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P64.003.001
	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2 - Cavo TR/R - 1 coppia
	m
	1,05
	€ 0,23161
	€ 0,24319

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24319

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,009
	€ 26,71000
	€ 0,24039

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,009
	€ 23,81000
	€ 0,21429

	Totale TOS15_RU
	€ 0,45468

	Totale Parziale (A)
	€ 0,69787

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08026

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,88281

	Incidenza manodopera
	51,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.012.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m € 2.88538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P64.003.010
	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2 - Cavo TR/R - 11 coppie
	m
	1,05
	€ 0,77700
	€ 0,81585

	Totale TOS15_PR
	€ 0,81585

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,28093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34214

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00684

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,88538

	Incidenza manodopera
	50,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.012.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a m € 1.56301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P64.020.030
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco
	m
	1,05
	€ 0,35880
	€ 0,37674

	Totale TOS15_PR
	€ 0,37674

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 26,71000
	€ 0,45407

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 23,81000
	€ 0,40477

	Totale TOS15_RU
	€ 0,85884

	Totale Parziale (A)
	€ 1,23558

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18534

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,56301

	Incidenza manodopera
	54,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - Ø 16 mm

Prezzo a m € 1.79532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	1,04
	€ 0,15022
	€ 0,15623

	Totale TOS15_PR
	€ 0,15623

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,41923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,79532

	Incidenza manodopera
	70,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - Ø 25 mm

Prezzo a m € 2.18387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	Totale TOS15_PR
	€ 0,26130

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 1,72638

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,18387

	Incidenza manodopera
	67,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - Ø 50 mm

Prezzo a m € 3.93212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.006
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm
	m
	1,04
	€ 1,16721
	€ 1,21390

	Totale TOS15_PR
	€ 1,21390

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,0375
	€ 26,71000
	€ 1,00163

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,0375
	€ 23,81000
	€ 0,89288

	Totale TOS15_RU
	€ 1,89451

	Totale Parziale (A)
	€ 3,10840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93212

	Incidenza manodopera
	48,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - Ø 20 mm

Prezzo a m € 1.92728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	1,04
	€ 0,15337
	€ 0,15950

	Totale TOS15_PR
	€ 0,15950

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,027
	€ 26,71000
	€ 0,72117

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,027
	€ 23,81000
	€ 0,64287

	Totale TOS15_RU
	€ 1,36404

	Totale Parziale (A)
	€ 1,52354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17521

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,92728

	Incidenza manodopera
	70,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - Ø 32 mm

Prezzo a m € 2.55798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.004
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 32 mm
	m
	1,04
	€ 0,43846
	€ 0,45600

	Totale TOS15_PR
	€ 0,45600

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,031
	€ 26,71000
	€ 0,82801

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,031
	€ 23,81000
	€ 0,73811

	Totale TOS15_RU
	€ 1,56612

	Totale Parziale (A)
	€ 2,02212

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23254

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,55798

	Incidenza manodopera
	61,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - Ø 40 mm

Prezzo a m € 3.19434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.005
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 40 mm
	m
	1,04
	€ 0,82501
	€ 0,85801

	Totale TOS15_PR
	€ 0,85801

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 26,71000
	€ 0,88143

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 23,81000
	€ 0,78573

	Totale TOS15_RU
	€ 1,66716

	Totale Parziale (A)
	€ 2,52517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,19434

	Incidenza manodopera
	52,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m € 27.43112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.001
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 5,47228
	€ 5,80062

	TOS15_PR.P60.019.049
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,49440
	€ 3,70406

	Totale TOS15_PR
	€ 9,50468

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 21,68468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,43112

	Incidenza manodopera
	44,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 60.23732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.006
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 16,83734
	€ 17,84758

	TOS15_PR.P60.019.054
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm
	m
	1,06
	€ 8,78156
	€ 9,30845

	Totale TOS15_PR
	€ 27,15603

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 47,61843

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,14276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,23732

	Incidenza manodopera
	33,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 62.70255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.006
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 16,83734
	€ 17,84758

	TOS15_PR.P60.019.054
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm
	m
	1,06
	€ 8,78156
	€ 9,30845

	Totale TOS15_PR
	€ 27,15603

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,46
	€ 24,91000
	€ 11,45860

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,46
	€ 23,81000
	€ 10,95260

	Totale TOS15_RU
	€ 22,41120

	Totale Parziale (A)
	€ 49,56723

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,43508

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,70023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,70255

	Incidenza manodopera
	35,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
007 - 150 x 50 x 1 mm

Prezzo a m € 33.02292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.002
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 6,43441
	€ 6,82047

	TOS15_PR.P60.019.050
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm
	m
	1,06
	€ 4,77204
	€ 5,05836

	Totale TOS15_PR
	€ 11,87883

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 26,10508

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,91576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05874

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,02292

	Incidenza manodopera
	43,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
008 - 200 x 50 x 1 mm

Prezzo a m € 39.22630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.003
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 8,47879
	€ 8,98752

	TOS15_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 5,88315
	€ 6,23614

	Totale TOS15_PR
	€ 15,22366

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 24,91000
	€ 8,07084

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 23,81000
	€ 7,71444

	Totale TOS15_RU
	€ 15,78528

	Totale Parziale (A)
	€ 31,00894

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,65134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06977

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,56603

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,22630

	Incidenza manodopera
	40,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
009 - 300 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 47.30890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.004
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 11,36544
	€ 12,04737

	TOS15_PR.P60.019.052
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm
	m
	1,06
	€ 7,55345
	€ 8,00666

	Totale TOS15_PR
	€ 20,05403

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 24,91000
	€ 8,86796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 23,81000
	€ 8,47636

	Totale TOS15_RU
	€ 17,34432

	Totale Parziale (A)
	€ 37,39834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,60975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,30081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,30890

	Incidenza manodopera
	36,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
010 - 400 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 54.45561
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.005
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 14,73277
	€ 15,61674

	TOS15_PR.P60.019.053
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,04511
	€ 8,52782

	Totale TOS15_PR
	€ 24,14456

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 24,91000
	€ 9,66508

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 23,81000
	€ 9,23828

	Totale TOS15_RU
	€ 18,90336

	Totale Parziale (A)
	€ 43,04791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,45719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,45561

	Incidenza manodopera
	34,71%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
015 - 100 x 75 x 0,8 mm

Prezzo a m € 29.34584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.007
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 6,44059
	€ 6,82703

	TOS15_PR.P60.019.049
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,49440
	€ 3,70406

	Totale TOS15_PR
	€ 10,53109

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,26
	€ 24,91000
	€ 6,47660

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,26
	€ 23,81000
	€ 6,19060

	Totale TOS15_RU
	€ 12,66720

	Totale Parziale (A)
	€ 23,19829

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,34584

	Incidenza manodopera
	43,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
016 - 150 x 75 x 1 mm

Prezzo a m € 34.56485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.008
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 7,58433
	€ 8,03939

	TOS15_PR.P60.019.050
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm
	m
	1,06
	€ 4,77204
	€ 5,05836

	Totale TOS15_PR
	€ 13,09775

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 27,32399

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06148

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,14226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,56485

	Incidenza manodopera
	41,16%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
017 - 200 x 75 x 1 mm

Prezzo a m € 38.54441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.009
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 9,44105
	€ 10,00751

	TOS15_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 5,88315
	€ 6,23614

	Totale TOS15_PR
	€ 16,24365

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 30,46989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,57048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,50404

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,54441

	Incidenza manodopera
	36,91%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
018 - 300 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 49.08258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.010
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 12,68819
	€ 13,44948

	TOS15_PR.P60.019.052
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm
	m
	1,06
	€ 7,55345
	€ 8,00666

	Totale TOS15_PR
	€ 21,45614

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 24,91000
	€ 8,86796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 23,81000
	€ 8,47636

	Totale TOS15_RU
	€ 17,34432

	Totale Parziale (A)
	€ 38,80046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,82007

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08730

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,46205

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,08258

	Incidenza manodopera
	35,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
019 - 400 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 55.50378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.011
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 15,51446
	€ 16,44533

	TOS15_PR.P60.019.053
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,04511
	€ 8,52782

	Totale TOS15_PR
	€ 24,97315

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 24,91000
	€ 9,66508

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 23,81000
	€ 9,23828

	Totale TOS15_RU
	€ 18,90336

	Totale Parziale (A)
	€ 43,87650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,58148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,04580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,50378

	Incidenza manodopera
	34,06%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.016.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Prezzo a m € 15.88668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	1,06
	€ 5,08000
	€ 5,38480

	Totale TOS15_PR
	€ 5,38480

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,142
	€ 26,71000
	€ 3,79282

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,142
	€ 23,81000
	€ 3,38102

	Totale TOS15_RU
	€ 7,17384

	Totale Parziale (A)
	€ 12,55864

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44424

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,88668

	Incidenza manodopera
	45,16%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.016.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

Prezzo a m € 22.56639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.029.002
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti
	m
	1,06
	€ 8,87000
	€ 9,40220

	Totale TOS15_PR
	€ 9,40220

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,167
	€ 26,71000
	€ 4,46057

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,167
	€ 23,81000
	€ 3,97627

	Totale TOS15_RU
	€ 8,43684

	Totale Parziale (A)
	€ 17,83904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05149

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,56639

	Incidenza manodopera
	37,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.016.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

Prezzo a m € 23.58891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.029.003
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti
	m
	1,06
	€ 8,87000
	€ 9,40220

	Totale TOS15_PR
	€ 9,40220

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,183
	€ 26,71000
	€ 4,88793

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,183
	€ 23,81000
	€ 4,35723

	Totale TOS15_RU
	€ 9,24516

	Totale Parziale (A)
	€ 18,64736

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,79710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,58891

	Incidenza manodopera
	39,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.017.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 30.56769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.019.008
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 7,42267
	€ 7,86803

	TOS15_PR.P60.019.021
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75 mm
	m
	1,06
	€ 3,88316
	€ 4,11615

	Totale TOS15_PR
	€ 11,98418

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 24,16418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,62463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,77888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,56769

	Incidenza manodopera
	39,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.017.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 33.41915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.019.009
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 9,20146
	€ 9,75355

	TOS15_PR.P60.019.022
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm
	m
	1,06
	€ 4,49033
	€ 4,75975

	Totale TOS15_PR
	€ 14,51330

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 11,90500

	Totale Parziale (A)
	€ 26,41830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,41915

	Incidenza manodopera
	35,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.017.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 49.32224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.019.011
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 13,43413
	€ 14,24018

	TOS15_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 5,88315
	€ 6,23614

	Totale TOS15_PR
	€ 20,47632

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 24,91000
	€ 9,46580

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 23,81000
	€ 9,04780

	Totale TOS15_RU
	€ 18,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 38,98992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,84849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11697

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,48384

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,32224

	Incidenza manodopera
	37,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.018.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 25 x 30 mm

Prezzo a m € 6.65466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.030.012
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.
	m
	1,06
	€ 1,15000
	€ 1,21900

	Totale TOS15_PR
	€ 1,21900

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,08
	€ 26,71000
	€ 2,13680

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 4,04160

	Totale Parziale (A)
	€ 5,26060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,65466

	Incidenza manodopera
	60,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.018.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
002 - dimensioni 100 x 60 mm

Prezzo a m € 22.63060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.030.020
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.
	m
	1,06
	€ 8,06000
	€ 8,54360

	Totale TOS15_PR
	€ 8,54360

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,185
	€ 26,71000
	€ 4,94135

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,185
	€ 23,81000
	€ 4,40485

	Totale TOS15_RU
	€ 9,34620

	Totale Parziale (A)
	€ 17,88980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,63060

	Incidenza manodopera
	41,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.018.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
003 - dimensioni 100 x 80 mm

Prezzo a m € 27.28554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.030.024
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.
	m
	1,06
	€ 10,34000
	€ 10,96040

	Totale TOS15_PR
	€ 10,96040

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,21
	€ 26,71000
	€ 5,60910

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,21
	€ 23,81000
	€ 5,00010

	Totale TOS15_RU
	€ 10,60920

	Totale Parziale (A)
	€ 21,56960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,28554

	Incidenza manodopera
	38,88%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.019.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - diametro 16 mm

Prezzo a m € 5.88039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.012.001
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	1,08
	€ 0,32808
	€ 0,35433

	Totale TOS15_PR
	€ 0,35433

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,085
	€ 26,71000
	€ 2,27035

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,085
	€ 23,81000
	€ 2,02385

	Totale TOS15_RU
	€ 4,29420

	Totale Parziale (A)
	€ 4,64853

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,88039

	Incidenza manodopera
	73,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.019.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - diametro 25 mm

Prezzo a m € 7.70902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,08
	€ 0,49712
	€ 0,53689

	Totale TOS15_PR
	€ 0,53689

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,11
	€ 26,71000
	€ 2,93810

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,55720

	Totale Parziale (A)
	€ 6,09409

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91411

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,70902

	Incidenza manodopera
	72,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.019.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - diametro 50 mm

Prezzo a m € 12.31917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.012.006
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm
	m
	1,08
	€ 2,00044
	€ 2,16048

	Totale TOS15_PR
	€ 2,16048

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,15
	€ 26,71000
	€ 4,00650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,57800

	Totale Parziale (A)
	€ 9,73848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,46077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,31917

	Incidenza manodopera
	61,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.020.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Prezzo a cad € 87.21650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	12,96
	€ 0,35103
	€ 4,54935

	TOS15_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,19000
	€ 2,19000

	TOS15_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS15_PR
	€ 18,42585

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1
	€ 26,71000
	€ 26,71000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 50,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 68,94585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,34188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20684

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,92877

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,21650

	Incidenza manodopera
	57,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.020.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K

Prezzo a cad € 124.59768
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	21
	€ 0,09800
	€ 2,05800

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,35103
	€ 5,68669

	TOS15_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 2,19000
	€ 3,28500

	TOS15_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS15_PR
	€ 22,71619

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 26,71000
	€ 40,06500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 23,81000
	€ 35,71500

	Totale TOS15_RU
	€ 75,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 98,49619

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,77443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,32706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,59768

	Incidenza manodopera
	60,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.020.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Prezzo a cad € 117.94656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,09800
	€ 1,85220

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,35103
	€ 5,68669

	TOS15_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 2,19000
	€ 3,28500

	TOS15_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS15_PR
	€ 22,51039

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 26,71000
	€ 37,39400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 23,81000
	€ 33,33400

	Totale TOS15_RU
	€ 70,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 93,23839

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,98576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,72241

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,94656

	Incidenza manodopera
	59,97%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.021.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1648.99928
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	52,5
	€ 0,49281
	€ 25,87253

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,79248
	€ 49,92624

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	36,4
	€ 0,15337
	€ 5,58267

	TOS15_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	10,25
	€ 0,94700
	€ 9,70675

	TOS15_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,76967
	€ 3,94456

	TOS15_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,33000
	€ 3,30000

	TOS15_PR.P66.010.001
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora
	cad
	1
	€ 199,92000
	€ 199,92000

	TOS15_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS15_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS15_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS15_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS15_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS15_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 768,25675

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	10
	€ 28,62000
	€ 286,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	10
	€ 24,91000
	€ 249,10000

	Totale TOS15_RU
	€ 535,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.303,55674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 195,53351

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,91067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 149,90903

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.648,99928

	Incidenza manodopera
	32,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.021.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1618.25270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	42
	€ 0,49281
	€ 20,69802

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	52,5
	€ 0,79248
	€ 41,60520

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	31,2
	€ 0,15337
	€ 4,78514

	TOS15_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	6,15
	€ 0,94700
	€ 5,82405

	TOS15_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	3,075
	€ 0,76967
	€ 2,36674

	TOS15_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 0,76200
	€ 0,76200

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,33000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P66.010.002
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora
	cad
	1
	€ 250,32000
	€ 250,32000

	TOS15_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS15_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS15_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS15_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS15_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS15_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 797,48115

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	9
	€ 28,62000
	€ 257,58000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	9
	€ 24,91000
	€ 224,19000

	Totale TOS15_RU
	€ 481,77000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.279,25115

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 191,88767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,83775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 147,11388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.618,25270

	Incidenza manodopera
	29,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.021.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2049.94662
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,49281
	€ 31,04703

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,79248
	€ 58,24728

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,15337
	€ 6,38019

	TOS15_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,94700
	€ 11,64810

	TOS15_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,76967
	€ 3,94456

	TOS15_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,33000
	€ 3,30000

	TOS15_PR.P66.010.002
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora
	cad
	2
	€ 250,32000
	€ 500,64000

	TOS15_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS15_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS15_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS15_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS15_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS15_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.085,21116

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	10
	€ 28,62000
	€ 286,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	10
	€ 24,91000
	€ 249,10000

	Totale TOS15_RU
	€ 535,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.620,51116

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 243,07667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,86153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 186,35878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.049,94662

	Incidenza manodopera
	26,11%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.022.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2897.85082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,49281
	€ 31,04703

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,79248
	€ 58,24728

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,15337
	€ 6,38019

	TOS15_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,94700
	€ 11,64810

	TOS15_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,76967
	€ 3,94456

	TOS15_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,33000
	€ 3,30000

	TOS15_PR.P66.010.005
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora
	cad
	2
	€ 357,00000
	€ 714,00000

	TOS15_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS15_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS15_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS15_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS15_PR.P66.011.034
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc
	cad
	2
	€ 65,52000
	€ 131,04000

	TOS15_PR.P66.011.036
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio
	cad
	2
	€ 34,86000
	€ 69,72000

	TOS15_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.054
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
	cad
	2
	€ 121,59000
	€ 243,18000

	TOS15_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.648,43116

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	12
	€ 28,62000
	€ 343,44000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	12
	€ 24,91000
	€ 298,92000

	Totale TOS15_RU
	€ 642,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.290,79116

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 343,61867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 6,87237

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 263,44098

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.897,85082

	Incidenza manodopera
	22,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.022.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2221.99927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,49281
	€ 31,04703

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,79248
	€ 58,24728

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,15337
	€ 6,38019

	TOS15_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,94700
	€ 11,64810

	TOS15_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,76967
	€ 3,94456

	TOS15_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,15000
	€ 2,15000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,33000
	€ 3,30000

	TOS15_PR.P66.010.005
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora
	cad
	1
	€ 357,00000
	€ 357,00000

	TOS15_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS15_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS15_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS15_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS15_PR.P66.011.034
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc
	cad
	2
	€ 65,52000
	€ 131,04000

	TOS15_PR.P66.011.036
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio
	cad
	2
	€ 34,86000
	€ 69,72000

	TOS15_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.054
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
	cad
	1
	€ 121,59000
	€ 121,59000

	TOS15_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.167,69116

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	11
	€ 28,62000
	€ 314,82000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	11
	€ 24,91000
	€ 274,01000

	Totale TOS15_RU
	€ 588,83000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.756,52116

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 263,47817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,26956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 201,99993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.221,99927

	Incidenza manodopera
	26,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.025.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 
001 - con lampada SAP da 250W

Prezzo a cad € 336.24649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.070.004
	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - SAP 250 W
	cad
	1
	€ 196,20000
	€ 196,20000

	TOS15_PR.P62.200.033
	Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W
	cad
	1
	€ 29,46000
	€ 29,46000

	Totale TOS15_PR
	€ 225,66000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,75
	€ 28,62000
	€ 21,46500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 24,91000
	€ 18,68250

	Totale TOS15_RU
	€ 40,14750

	Totale Parziale (A)
	€ 265,80750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,87113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,79742

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,56786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 336,24649

	Incidenza manodopera
	11,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.025.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 
002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W

Prezzo a cad € 283.11649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.070.008
	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - Vapori di Alogenuri - 150 W
	cad
	1
	€ 157,20000
	€ 157,20000

	TOS15_PR.P62.200.042
	Lampade - Vapori di alogenuri 150W
	cad
	1
	€ 26,46000
	€ 26,46000

	Totale TOS15_PR
	€ 183,66000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,75
	€ 28,62000
	€ 21,46500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 24,91000
	€ 18,68250

	Totale TOS15_RU
	€ 40,14750

	Totale Parziale (A)
	€ 223,80750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,57113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,67142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,73786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 283,11649

	Incidenza manodopera
	14,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.026.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - h indicativa = 4000mm con base

Prezzo a cad € 389.84770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	10,5
	€ 0,48200
	€ 5,06100

	TOS15_PR.P62.101.011
	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 4000mm con base
	cad
	1
	€ 180,00000
	€ 180,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 185,06100

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	2,3
	€ 28,62000
	€ 65,82600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2,3
	€ 24,91000
	€ 57,29300

	Totale TOS15_RU
	€ 123,11900

	Totale Parziale (A)
	€ 308,18000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,22700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,44070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 389,84770

	Incidenza manodopera
	31,58%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.026.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - h. indicativa = 8000mm con base

Prezzo a cad € 780.73270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	10,5
	€ 0,48200
	€ 5,06100

	TOS15_PR.P62.101.015
	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 8000mm con base
	cad
	1
	€ 489,00000
	€ 489,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 494,06100

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	2,3
	€ 28,62000
	€ 65,82600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2,3
	€ 24,91000
	€ 57,29300

	Totale TOS15_RU
	€ 123,11900

	Totale Parziale (A)
	€ 617,18000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 92,57700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,85154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,97570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 780,73270

	Incidenza manodopera
	15,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 1.24721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,31350
	€ 0,32918

	Totale TOS15_PR
	€ 0,32918

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 26,71000
	€ 0,34723

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 23,81000
	€ 0,30953

	Totale TOS15_RU
	€ 0,65676

	Totale Parziale (A)
	€ 0,98594

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,24721

	Incidenza manodopera
	52,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m € 2.23266
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,67050
	€ 0,70403

	Totale TOS15_PR
	€ 0,70403

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,76495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,23266

	Incidenza manodopera
	47,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 5.82227
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,74753
	€ 2,88491

	Totale TOS15_PR
	€ 2,88491

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,60259

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69039

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,82227

	Incidenza manodopera
	29,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.09778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,20100
	€ 0,21105

	Totale TOS15_PR
	€ 0,21105

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 26,71000
	€ 0,34723

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 23,81000
	€ 0,30953

	Totale TOS15_RU
	€ 0,65676

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86781

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13017

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00195

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09980

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09778

	Incidenza manodopera
	59,83%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m € 4.99147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,74753
	€ 2,88491

	Totale TOS15_PR
	€ 2,88491

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59187

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99147

	Incidenza manodopera
	21,25%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.50273
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,74753
	€ 2,88491

	Totale TOS15_PR
	€ 2,88491

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 4,34999

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,50273

	Incidenza manodopera
	26,62%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.55278
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,79177
	€ 1,88136

	Totale TOS15_PR
	€ 1,88136

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,55278

	Incidenza manodopera
	37,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 7.52450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,64417
	€ 3,82638

	Totale TOS15_PR
	€ 3,82638

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,94822

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,89223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,68405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,52450

	Incidenza manodopera
	28,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 9.74801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 5,12573
	€ 5,38202

	Totale TOS15_PR
	€ 5,38202

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 7,70594

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15589

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,74801

	Incidenza manodopera
	23,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 12.59103
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 7,07370
	€ 7,42739

	Totale TOS15_PR
	€ 7,42739

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,95339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14464

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,59103

	Incidenza manodopera
	20,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 15.86578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 9,34670
	€ 9,81404

	Totale TOS15_PR
	€ 9,81404

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 12,54212

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,86578

	Incidenza manodopera
	17,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 19.66146
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 12,01190
	€ 12,61250

	Totale TOS15_PR
	€ 12,61250

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 26,71000
	€ 1,54918

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 23,81000
	€ 1,38098

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93016

	Totale Parziale (A)
	€ 15,54266

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33140

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03497

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78741

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,66146

	Incidenza manodopera
	14,9%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 23.66319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 14,83223
	€ 15,57384

	Totale TOS15_PR
	€ 15,57384

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 26,71000
	€ 1,65602

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 23,81000
	€ 1,47622

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13224

	Totale Parziale (A)
	€ 18,70608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15120

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,66319

	Incidenza manodopera
	13,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 28.21741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 18,06851
	€ 18,97194

	Totale TOS15_PR
	€ 18,97194

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 26,71000
	€ 1,76286

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 23,81000
	€ 1,57146

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33432

	Totale Parziale (A)
	€ 22,30626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,21741

	Incidenza manodopera
	11,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 35.60243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 23,43601
	€ 24,60781

	Totale TOS15_PR
	€ 24,60781

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 26,71000
	€ 1,86970

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,53640

	Totale Parziale (A)
	€ 28,14421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,22163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,23658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,60243

	Incidenza manodopera
	9,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
001 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 0.96097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,09800
	€ 0,10290

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10290

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 26,71000
	€ 0,34723

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 23,81000
	€ 0,30953

	Totale TOS15_RU
	€ 0,65676

	Totale Parziale (A)
	€ 0,75966

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,96097

	Incidenza manodopera
	68,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
002 - 1 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 1.29762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,15900
	€ 0,16695

	Totale TOS15_PR
	€ 0,16695

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 26,71000
	€ 0,45407

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 23,81000
	€ 0,40477

	Totale TOS15_RU
	€ 0,85884

	Totale Parziale (A)
	€ 1,02579

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15387

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11797

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,29762

	Incidenza manodopera
	66,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
003 - 1 x 4 mmq.

Prezzo a m € 1.68608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,25900
	€ 0,27195

	Totale TOS15_PR
	€ 0,27195

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,33287

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,68608

	Incidenza manodopera
	62,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 2.11438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,38900
	€ 0,40845

	Totale TOS15_PR
	€ 0,40845

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,67145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,11438

	Incidenza manodopera
	59,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 2.96297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 0,83542
	€ 0,87719

	Totale TOS15_PR
	€ 0,87719

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,34227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,96297

	Incidenza manodopera
	49,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.86924
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,27715
	€ 1,34101

	Totale TOS15_PR
	€ 1,34101

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,05869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45880

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,86924

	Incidenza manodopera
	44,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 5.07887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 1,99539
	€ 2,09516

	Totale TOS15_PR
	€ 2,09516

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,01492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,07887

	Incidenza manodopera
	37,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.38898
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 2,78927
	€ 2,92873

	Totale TOS15_PR
	€ 2,92873

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,05057

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,38898

	Incidenza manodopera
	33,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.22932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 3,98235
	€ 4,18147

	Totale TOS15_PR
	€ 4,18147

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 6,50539

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,22932

	Incidenza manodopera
	28,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.74531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,68411
	€ 5,96832

	Totale TOS15_PR
	€ 5,96832

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,49432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,74531

	Incidenza manodopera
	23,51%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.031.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.50838
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,57189
	€ 7,95048

	Totale TOS15_PR
	€ 7,95048

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 10,67856

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60178

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02403

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,50838

	Incidenza manodopera
	20,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.56515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 9,68078
	€ 10,16482

	Totale TOS15_PR
	€ 10,16482

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 26,71000
	€ 1,54918

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 23,81000
	€ 1,38098

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93016

	Totale Parziale (A)
	€ 13,09498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,56515

	Incidenza manodopera
	17,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 19.84960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 11,96109
	€ 12,55914

	Totale TOS15_PR
	€ 12,55914

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 26,71000
	€ 1,65602

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 23,81000
	€ 1,47622

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13224

	Totale Parziale (A)
	€ 15,69138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,84960

	Incidenza manodopera
	15,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 23.71968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 14,68230
	€ 15,41642

	Totale TOS15_PR
	€ 15,41642

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 26,71000
	€ 1,76286

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 23,81000
	€ 1,57146

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33432

	Totale Parziale (A)
	€ 18,75074

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,71968

	Incidenza manodopera
	14,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 29.85007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 19,10523
	€ 20,06049

	Totale TOS15_PR
	€ 20,06049

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 26,71000
	€ 1,86970

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,53640

	Totale Parziale (A)
	€ 23,59689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,85007

	Incidenza manodopera
	11,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 32.49913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,41853

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 25,69101

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,85365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,95447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,49913

	Incidenza manodopera
	50,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 60.41501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,20100
	€ 7,59780

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,15337
	€ 1,43554

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 2,28150
	€ 4,56300

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,41538
	€ 1,66152

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,17244
	€ 0,34488

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,54600
	€ 1,09200

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,16400
	€ 2,32800

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,35514

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 24,91000
	€ 14,52253

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 23,81000
	€ 13,88123

	Totale TOS15_RU
	€ 28,40376

	Totale Parziale (A)
	€ 47,75890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,16384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,49227

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,41501

	Incidenza manodopera
	47,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 35.50143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,20100
	€ 1,60800

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,70142
	€ 2,10426

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,79189

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 28,06437

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,20966

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,22740

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,50143

	Incidenza manodopera
	45,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 37.85812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,20100
	€ 1,60800

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,70142
	€ 2,10426

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 3,54000
	€ 3,54000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,65489

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 29,92737

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,44165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,85812

	Incidenza manodopera
	42,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 17.75601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,20100
	€ 1,60800

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,70142
	€ 2,10426

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,15337
	€ 0,46011

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,29237

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,03637

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03158

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,75601

	Incidenza manodopera
	54,88%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq.,  il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Prezzo a cad € 16.63349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,20100
	€ 1,60800

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,40500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 13,14900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,63349

	Incidenza manodopera
	58,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate.  Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 15.28691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,20100
	€ 1,60800

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,15337
	€ 0,46011

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,34051

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 12,08451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,28691

	Incidenza manodopera
	63,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
009 - Punto luce e punto di comando  esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Prezzo a cad € 31.28848
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,46150

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 24,73398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,71010

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,84441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,28848

	Incidenza manodopera
	52,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

Prezzo a cad € 48.53126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.008
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A
	cad
	1
	€ 1,80600
	€ 1,80600

	TOS15_PR.P62.001.019
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A
	cad
	1
	€ 12,96000
	€ 12,96000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,09215

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 38,36463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,75469

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,53126

	Incidenza manodopera
	33,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Prezzo a cad € 55.43425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,08000
	€ 15,24000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 4,02000
	€ 4,02000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,54906

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 43,82154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,57323

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,03948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,43425

	Incidenza manodopera
	29,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 31.50211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,35103
	€ 1,05309

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 1,07400
	€ 1,07400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,63037

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 24,90285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,73543

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,50211

	Incidenza manodopera
	51,66%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.032.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE  IN VISTA DEVIATO  SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE 

Prezzo a cad € 106.89058
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,20100
	€ 7,59780

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	6
	€ 5,08000
	€ 30,48000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	2
	€ 4,02000
	€ 8,04000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 2,28150
	€ 4,56300

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,41538
	€ 1,66152

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,54600
	€ 1,09200

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,16400
	€ 2,32800

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 56,09472

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 24,91000
	€ 14,52253

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 23,81000
	€ 13,88123

	Totale TOS15_RU
	€ 28,40376

	Totale Parziale (A)
	€ 84,49848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,67477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,89058

	Incidenza manodopera
	26,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
023 - Punto luce in vista in tubazione  P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 58.59670
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,20100
	€ 7,59780

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 0,35103
	€ 2,10618

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 2,28150
	€ 4,56300

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	2
	€ 1,07400
	€ 2,14800

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 17,91774

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 24,91000
	€ 14,52253

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 23,81000
	€ 13,88123

	Totale TOS15_RU
	€ 28,40376

	Totale Parziale (A)
	€ 46,32150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,94823

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,32697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,59670

	Incidenza manodopera
	48,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE 

Prezzo a cad € 29.19304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,46150

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 23,07750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,46163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,19304

	Incidenza manodopera
	50,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 82.55203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6
	€ 0,70142
	€ 4,20852

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.025.040
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare
	cad
	1
	€ 44,70000
	€ 44,70000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,18092

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,33
	€ 24,91000
	€ 8,22030

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,33
	€ 23,81000
	€ 7,85730

	Totale TOS15_RU
	€ 16,07760

	Totale Parziale (A)
	€ 65,25852

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,78878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,50473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,55203

	Incidenza manodopera
	19,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 39.13641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,19151
	€ 3,57453

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P62.025.001
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 4,59000
	€ 4,59000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,66539

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 30,93787

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,64068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,55786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,13641

	Incidenza manodopera
	41,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Prezzo a cad € 40.92006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,19151
	€ 3,57453

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P62.025.004
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 6,00000
	€ 6,00000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 16,07539

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 32,34787

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85218

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,92006

	Incidenza manodopera
	39,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 71.27588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	12,5
	€ 0,70142
	€ 8,76775

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 1,19151
	€ 7,14906

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 4,92000
	€ 9,84000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,94081

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 24,91000
	€ 14,52253

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 23,81000
	€ 13,88123

	Totale TOS15_RU
	€ 28,40376

	Totale Parziale (A)
	€ 56,34457

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,45169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,47963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,27588

	Incidenza manodopera
	39,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 129.16448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,70142
	€ 26,51368

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	9
	€ 1,19151
	€ 10,72359

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 4,92000
	€ 9,84000

	TOS15_PR.P62.025.003
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A
	cad
	1
	€ 12,31000
	€ 12,31000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 61,57127

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,832
	€ 24,91000
	€ 20,72512

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,832
	€ 23,81000
	€ 19,80992

	Totale TOS15_RU
	€ 40,53504

	Totale Parziale (A)
	€ 102,10631

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,31595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,74223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,16448

	Incidenza manodopera
	31,38%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Prezzo a cad € 38.28948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,19151
	€ 7,43502

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,99588

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 30,26836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,54025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,48086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,28948

	Incidenza manodopera
	42,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO 

Prezzo a cad € 25.07153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,19151
	€ 3,57453

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,07539

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 19,81939

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04459

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,07153

	Incidenza manodopera
	38,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.037
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 74.78473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,19151
	€ 7,43502

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 8,70000
	€ 8,70000

	TOS15_PR.P61.099.084
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A
	cad
	1
	€ 20,21000
	€ 20,21000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 42,84588

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 59,11836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,86775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,79861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,78473

	Incidenza manodopera
	21,76%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.038
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 104.96763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,19151
	€ 7,43502

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 8,70000
	€ 8,70000

	TOS15_PR.P61.095.001
	Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo
	cad
	1
	€ 8,63000
	€ 8,63000

	TOS15_PR.P61.099.088
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A
	cad
	1
	€ 35,44000
	€ 35,44000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,70588

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 82,97836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,44675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,54251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,96763

	Incidenza manodopera
	15,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10A-250V 

Prezzo a cad € 28.83464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,20800
	€ 2,20800

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,07578

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 22,79418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,62133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,83464

	Incidenza manodopera
	37,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Prezzo a cad € 39.60948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,71000
	€ 4,71000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,16240

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 31,31184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,69678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,60086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,60948

	Incidenza manodopera
	43,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA   2P+T 10/16A-250V bivalente 

Prezzo a cad € 30.26277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,32778

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 24,91000
	€ 5,92858

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 23,81000
	€ 5,66678

	Totale TOS15_RU
	€ 11,59536

	Totale Parziale (A)
	€ 23,92314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,58847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,26277

	Incidenza manodopera
	38,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A  (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 30.74458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,15458

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 24,30402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79496

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,74458

	Incidenza manodopera
	55,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 40.13856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,67050
	€ 12,67245

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,25125
	€ 1,56780

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,09400
	€ 0,18800

	Totale TOS15_PR
	€ 14,58065

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 31,73009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,75951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07139

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,64896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,13856

	Incidenza manodopera
	42,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)  

Prezzo a cad € 35.96916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,31350
	€ 9,87525

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,06000
	€ 0,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,28468

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 28,43412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,26512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,96916

	Incidenza manodopera
	47,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T)  32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 51.18239
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,67050
	€ 21,12075

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,25125
	€ 1,56780

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,09400
	€ 0,47000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,31095

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 40,46039

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,06906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,65294

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,18239

	Incidenza manodopera
	33,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Prezzo a cad € 37.28948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,71000
	€ 4,71000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,20537

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 29,47785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,42168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,28948

	Incidenza manodopera
	43,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
009 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10A-250V  

Prezzo a cad € 51.76976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,08000
	€ 15,24000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 4,02000
	€ 4,02000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,20800
	€ 2,20800

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 30,20631

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 40,92471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,13871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,70634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,76976

	Incidenza manodopera
	20,7%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
010 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10/16A-250V tipo Unel 

Prezzo a cad € 62.54460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,08000
	€ 15,24000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 4,02000
	€ 4,02000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,71000
	€ 4,71000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,29293

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 49,44237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,41636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11125

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,68587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,54460

	Incidenza manodopera
	27,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC  

Prezzo a cad € 9.61773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,31350
	€ 0,15675

	TOS15_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,20800
	€ 2,20800

	Totale TOS15_PR
	€ 2,36475

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 5,23820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,60295

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,14044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01711

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,61773

	Incidenza manodopera
	54,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
013 - Punti  presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 12.78276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,31350
	€ 0,15675

	TOS15_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,71000
	€ 4,71000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,86675

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 5,23820

	Totale Parziale (A)
	€ 10,10495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02274

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,78276

	Incidenza manodopera
	40,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 9.93651
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,31350
	€ 0,15675

	TOS15_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,61675

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 5,23820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,85495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17824

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,93651

	Incidenza manodopera
	52,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 34.22927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,35103
	€ 1,40412

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,90927

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 27,05871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,11175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,22927

	Incidenza manodopera
	50,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 43.58984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,67050
	€ 12,67245

	TOS15_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	4
	€ 0,49712
	€ 1,98848

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,09400
	€ 0,18800

	Totale TOS15_PR
	€ 17,30893

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 34,45837

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,58984

	Incidenza manodopera
	39,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 39.45384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,31350
	€ 9,87525

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,35103
	€ 1,40412

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,06000
	€ 0,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,03937

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 31,18881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,67832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,45384

	Incidenza manodopera
	43,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  

Prezzo a cad € 53.89445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,67050
	€ 21,12075

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,35103
	€ 1,40412

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,09400
	€ 0,47000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,45487

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 42,60431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,39065

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89950

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,89445

	Incidenza manodopera
	31,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 30.74458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,15458

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 24,30402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79496

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,74458

	Incidenza manodopera
	55,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 79.43769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,08000
	€ 15,24000

	TOS15_PR.P60.029.010
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.
	cad
	1
	€ 23,87000
	€ 23,87000

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,64715

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 62,79659

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,41949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,22161

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,43769

	Incidenza manodopera
	21,59%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
021 - Punto presa da incasso o a vista  per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 29.96354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,53715

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 23,68659

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,96354

	Incidenza manodopera
	57,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto:
N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 218.84683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	2
	€ 0,31350
	€ 0,62700

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,67050
	€ 10,05750

	TOS15_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,08245
	€ 16,23675

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,25125
	€ 1,56780

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 31,86000
	€ 31,86000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	4
	€ 8,20000
	€ 32,80000

	TOS15_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 7,50000
	€ 7,50000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 5,83000
	€ 23,32000

	TOS15_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,08000
	€ 0,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 124,28145

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 24,91000
	€ 24,91000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 48,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 173,00145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,95022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,89517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,84683

	Incidenza manodopera
	22,26%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto:
N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A.
E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 273.22855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,31350
	€ 0,94050

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,67050
	€ 10,05750

	TOS15_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,08245
	€ 16,23675

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,25125
	€ 1,56780

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 31,86000
	€ 31,86000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	6
	€ 8,20000
	€ 49,20000

	TOS15_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 7,50000
	€ 7,50000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	6
	€ 5,83000
	€ 34,98000

	TOS15_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,08000
	€ 0,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 152,65495

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 24,91000
	€ 32,38300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 23,81000
	€ 30,95300

	Totale TOS15_RU
	€ 63,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 215,99095

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,39864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,48598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,83896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 273,22855

	Incidenza manodopera
	23,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Prezzo a cad € 10.64118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 3,54000
	€ 3,54000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,54000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,41200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,26180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,64118

	Incidenza manodopera
	45,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Prezzo a cad € 39.29343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.003.002
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 26,19000
	€ 26,19000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,19000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 31,06200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,65930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06989

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,57213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,29343

	Incidenza manodopera
	12,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.

Prezzo a cad € 84.57537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.003.005
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA
	cad
	1
	€ 61,98600
	€ 61,98600

	Totale TOS15_PR
	€ 61,98600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 66,85800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,02870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,68867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,57537

	Incidenza manodopera
	5,76%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Prezzo a cad € 9.23703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.003.010
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32
	cad
	1
	€ 2,43000
	€ 2,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,43000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 7,30200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,23703

	Incidenza manodopera
	52,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.028
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:
Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 70.60661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,31350
	€ 0,94050

	TOS15_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 10,90000
	€ 10,90000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 5,83000
	€ 23,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,36050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	Totale TOS15_RU
	€ 12,45500

	Totale Parziale (A)
	€ 55,81550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,37233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,41878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,60661

	Incidenza manodopera
	17,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:
Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 121.65632
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	4
	€ 0,31350
	€ 1,25400

	TOS15_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,64000
	€ 22,64000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 5,83000
	€ 46,64000

	Totale TOS15_PR
	€ 78,73400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 24,91000
	€ 17,43700

	Totale TOS15_RU
	€ 17,43700

	Totale Parziale (A)
	€ 96,17100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,42565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,21638

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,65632

	Incidenza manodopera
	14,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:
Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 78.18649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,31350
	€ 0,94050

	TOS15_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 11,91000
	€ 11,91000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 5,83000
	€ 23,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 44,37050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 24,91000
	€ 17,43700

	Totale TOS15_RU
	€ 17,43700

	Totale Parziale (A)
	€ 61,80750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,27113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,10786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,18649

	Incidenza manodopera
	22,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:
Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre  compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.  

Prezzo a cad € 126.38678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,31350
	€ 0,94050

	TOS15_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,22000
	€ 19,22000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 5,83000
	€ 46,64000

	Totale TOS15_PR
	€ 75,00050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 24,91000
	€ 24,91000

	Totale TOS15_RU
	€ 24,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 99,91050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,98658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,48971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,38678

	Incidenza manodopera
	19,71%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 59.86043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 41,09300
	€ 41,09300

	Totale TOS15_PR
	€ 41,09300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	Totale TOS15_RU
	€ 6,22750

	Totale Parziale (A)
	€ 47,32050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,09808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,86043

	Incidenza manodopera
	10,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 59.86043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 41,09300
	€ 41,09300

	Totale TOS15_PR
	€ 41,09300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	Totale TOS15_RU
	€ 6,22750

	Totale Parziale (A)
	€ 47,32050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,09808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,86043

	Incidenza manodopera
	10,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 62.20385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.012
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 41,70000
	€ 41,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 41,70000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 49,17300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,37595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,65490

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,20385

	Incidenza manodopera
	12,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 89.70874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.032
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 63,44300
	€ 63,44300

	Totale TOS15_PR
	€ 63,44300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 70,91600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,63740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,15534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,70874

	Incidenza manodopera
	8,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 72.06199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.013
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 49,49300
	€ 49,49300

	Totale TOS15_PR
	€ 49,49300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 56,96600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,54490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,55109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,06199

	Incidenza manodopera
	10,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.037
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 93.31399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.033
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 66,29300
	€ 66,29300

	Totale TOS15_PR
	€ 66,29300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 73,76600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,06490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,48309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,31399

	Incidenza manodopera
	8,01%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.033.038
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 160.77012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.042
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65
	cad
	1
	€ 119,61800
	€ 119,61800

	Totale TOS15_PR
	€ 119,61800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 127,09100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,06365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,61547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,77012

	Incidenza manodopera
	4,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.080
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 532.64217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.012.004
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.
	cad
	1
	€ 346,32650
	€ 346,32650

	TOS15_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 24,91450
	€ 24,91450

	Totale TOS15_PR
	€ 371,24100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 24,91000
	€ 49,82000

	Totale TOS15_RU
	€ 49,82000

	Totale Parziale (A)
	€ 421,06100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,15915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,94739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,42202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 532,64217

	Incidenza manodopera
	9,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.081
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 180.19482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.012.001
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.
	cad
	1
	€ 115,57000
	€ 115,57000

	TOS15_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 6,94850
	€ 6,94850

	Totale TOS15_PR
	€ 122,51850

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 24,91000
	€ 19,92800

	Totale TOS15_RU
	€ 19,92800

	Totale Parziale (A)
	€ 142,44650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,36698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,32050

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,38135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,19482

	Incidenza manodopera
	11,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.082
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 774.20277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.012.005
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.
	cad
	1
	€ 537,28350
	€ 537,28350

	TOS15_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 24,91450
	€ 24,91450

	Totale TOS15_PR
	€ 562,19800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 24,91000
	€ 49,82000

	Totale TOS15_RU
	€ 49,82000

	Totale Parziale (A)
	€ 612,01800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,80270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,37704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,38207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 774,20277

	Incidenza manodopera
	6,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.083
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 246.86285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.012.003
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.
	cad
	1
	€ 168,27200
	€ 168,27200

	TOS15_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 6,94850
	€ 6,94850

	Totale TOS15_PR
	€ 175,22050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 24,91000
	€ 19,92800

	Totale TOS15_RU
	€ 19,92800

	Totale Parziale (A)
	€ 195,14850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,27228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,43908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,44208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,86285

	Incidenza manodopera
	8,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.084
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 160.91749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.012.002
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.
	cad
	1
	€ 105,31300
	€ 105,31300

	TOS15_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 6,94850
	€ 6,94850

	Totale TOS15_PR
	€ 112,26150

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 24,91000
	€ 14,94600

	Totale TOS15_RU
	€ 14,94600

	Totale Parziale (A)
	€ 127,20750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,08113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,62886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,91749

	Incidenza manodopera
	9,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
001 - Larghezza = 50 mm 

Prezzo a m € 18.94919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.001
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 4,02000
	€ 4,26120

	Totale TOS15_PR
	€ 4,26120

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 14,97960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,94919

	Incidenza manodopera
	56,56%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.034.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
002 - Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 21.99796
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.002
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 4,91480
	€ 5,20969

	Totale TOS15_PR
	€ 5,20969

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 17,38969

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,99796

	Incidenza manodopera
	55,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 150 mm. 

Prezzo a m € 26.30977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.003
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 6,20000
	€ 6,57200

	Totale TOS15_PR
	€ 6,57200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 20,79824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,39180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,30977

	Incidenza manodopera
	54,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
004 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 29.49909
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.004
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 7,10770
	€ 7,53416

	Totale TOS15_PR
	€ 7,53416

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 24,91000
	€ 8,07084

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 23,81000
	€ 7,71444

	Totale TOS15_RU
	€ 15,78528

	Totale Parziale (A)
	€ 23,31944

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,49792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,68174

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,49909

	Incidenza manodopera
	53,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
005 - Larghezza = 300 mm 

Prezzo a m € 34.55280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.005
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. 
	m
	1,06
	€ 9,40580
	€ 9,97015

	Totale TOS15_PR
	€ 9,97015

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 24,91000
	€ 8,86796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 23,81000
	€ 8,47636

	Totale TOS15_RU
	€ 17,34432

	Totale Parziale (A)
	€ 27,31447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09717

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06146

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,14116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,55280

	Incidenza manodopera
	50,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
006 - Larghezza = 400 mm 

Prezzo a m € 41.45172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.006
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 13,08000
	€ 13,86480

	Totale TOS15_PR
	€ 13,86480

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 24,91000
	€ 9,66508

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 23,81000
	€ 9,23828

	Totale TOS15_RU
	€ 18,90336

	Totale Parziale (A)
	€ 32,76816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,91522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,76834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,45172

	Incidenza manodopera
	45,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
007 - Larghezza = 500 mm 

Prezzo a m € 47.49555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.007
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 16,11650
	€ 17,08349

	Totale TOS15_PR
	€ 17,08349

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 37,54589

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,49555

	Incidenza manodopera
	43,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.035.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
001 - Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 20.75789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.009
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 3,99000
	€ 4,22940

	Totale TOS15_PR
	€ 4,22940

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 16,40940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46141

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,75789

	Incidenza manodopera
	58,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.035.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
002 -  Larghezza = 150 mm 

Prezzo a m € 24.31183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.010
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. 
	m
	1,06
	€ 4,71000
	€ 4,99260

	Totale TOS15_PR
	€ 4,99260

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 19,21884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,88283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,21017

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,31183

	Incidenza manodopera
	58,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.035.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 27.00810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.011
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 5,25000
	€ 5,56500

	Totale TOS15_PR
	€ 5,56500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 24,91000
	€ 8,07084

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 23,81000
	€ 7,71444

	Totale TOS15_RU
	€ 15,78528

	Totale Parziale (A)
	€ 21,35028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,20254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,45528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,00810

	Incidenza manodopera
	58,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.035.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
004 - Larghezza = 300 mm

Prezzo a m € 32.72140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.012
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 8,04000
	€ 8,52240

	Totale TOS15_PR
	€ 8,52240

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 24,91000
	€ 8,86796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 23,81000
	€ 8,47636

	Totale TOS15_RU
	€ 17,34432

	Totale Parziale (A)
	€ 25,86672

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,72140

	Incidenza manodopera
	53,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
001 -  Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 29.10352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.013
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 10,21390
	€ 10,82673

	Totale TOS15_PR
	€ 10,82673

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 23,00673

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,10352

	Incidenza manodopera
	41,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
002 - Larghezza = 150 mm

Prezzo a m € 28.29431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.014
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
	m
	1,06
	€ 7,68000
	€ 8,14080

	Totale TOS15_PR
	€ 8,14080

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 22,36704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35506

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,29431

	Incidenza manodopera
	50,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 31.95603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.015
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
	m
	1,06
	€ 8,94000
	€ 9,47640

	Totale TOS15_PR
	€ 9,47640

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 24,91000
	€ 8,07084

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 23,81000
	€ 7,71444

	Totale TOS15_RU
	€ 15,78528

	Totale Parziale (A)
	€ 25,26168

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,78925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05684

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,90509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,95603

	Incidenza manodopera
	49,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
004 -  Larghezza = 300 mm 

Prezzo a m € 38.75545
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.016
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 12,54000
	€ 13,29240

	Totale TOS15_PR
	€ 13,29240

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 24,91000
	€ 8,86796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 23,81000
	€ 8,47636

	Totale TOS15_RU
	€ 17,34432

	Totale Parziale (A)
	€ 30,63672

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,59551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,52322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,75545

	Incidenza manodopera
	44,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
005 - Larghezza = 400 mm 

Prezzo a m € 45.63533
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.017
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 16,20000
	€ 17,17200

	Totale TOS15_PR
	€ 17,17200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 24,91000
	€ 9,66508

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 23,81000
	€ 9,23828

	Totale TOS15_RU
	€ 18,90336

	Totale Parziale (A)
	€ 36,07536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41130

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,63533

	Incidenza manodopera
	41,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
006 - Larghezza = 500 mm 

Prezzo a m € 49.77977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.018
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 17,82000
	€ 18,88920

	Totale TOS15_PR
	€ 18,88920

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 39,35160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,90274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,52543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,77977

	Incidenza manodopera
	41,11%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
007 - Larghezza = 600 mm 

Prezzo a m € 54.48740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.019
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 19,86000
	€ 21,05160

	Totale TOS15_PR
	€ 21,05160

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,452
	€ 24,91000
	€ 11,25932

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,452
	€ 23,81000
	€ 10,76212

	Totale TOS15_RU
	€ 22,02144

	Totale Parziale (A)
	€ 43,07304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,46096

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,48740

	Incidenza manodopera
	40,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
001 - Larghezza 50mm.

Prezzo a m € 6.20175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.020
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 50 mm
	m
	1,06
	€ 3,24620
	€ 3,44097

	Totale TOS15_PR
	€ 3,44097

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 4,90257

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,20175

	Incidenza manodopera
	23,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
002 - Larghezza 100mm.

Prezzo a m € 6.69252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.021
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,61220
	€ 3,82893

	Totale TOS15_PR
	€ 3,82893

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29053

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69252

	Incidenza manodopera
	21,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
003 - Larghezza 150mm.

Prezzo a m € 8.46332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.022
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 150 mm
	m
	1,06
	€ 4,93280
	€ 5,22877

	Totale TOS15_PR
	€ 5,22877

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 6,69037

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,46332

	Incidenza manodopera
	17,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
004 - Larghezza 200mm.

Prezzo a m € 10.00361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.023
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,08150
	€ 6,44639

	Totale TOS15_PR
	€ 6,44639

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 7,90799

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,00361

	Incidenza manodopera
	14,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
005 - Larghezza 300mm.

Prezzo a m € 12.31881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.024
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 300 mm
	m
	1,06
	€ 7,80810
	€ 8,27659

	Totale TOS15_PR
	€ 8,27659

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 9,73819

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,46073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11989

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,31881

	Incidenza manodopera
	11,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
006 - Larghezza 400mm.

Prezzo a m € 13.00038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.025
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,31640
	€ 8,81538

	Totale TOS15_PR
	€ 8,81538

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 10,27698

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,54155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,18185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,00038

	Incidenza manodopera
	11,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
007 - Larghezza 500mm.

Prezzo a m € 14.02135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.026
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,07780
	€ 9,62247

	Totale TOS15_PR
	€ 9,62247

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 11,08407

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,66261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,02135

	Incidenza manodopera
	10,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
008 - Larghezza 600mm.

Prezzo a m € 16.31951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.027
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 600 mm
	m
	1,06
	€ 10,79170
	€ 11,43920

	Totale TOS15_PR
	€ 11,43920

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 12,90080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,31951

	Incidenza manodopera
	8,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.038.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 
001 - H=50 mm.

Prezzo a m € 7.28426
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.026.002
	Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm
	m
	1,06
	€ 4,05350
	€ 4,29671

	Totale TOS15_PR
	€ 4,29671

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 5,75831

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,28426

	Incidenza manodopera
	20,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.038.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 
002 - H=100mm.

Prezzo a m € 13.70261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.026.003
	Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm
	m
	1,06
	€ 8,84010
	€ 9,37051

	Totale TOS15_PR
	€ 9,37051

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 10,83211

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,62482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02437

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,24569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,70261

	Incidenza manodopera
	10,67%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.040.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Prezzo a m € 1.67756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P64.006.004
	Cavi per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH
	m
	1,05
	€ 0,54127
	€ 0,56833

	Totale TOS15_PR
	€ 0,56833

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,015
	€ 26,71000
	€ 0,40065

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,015
	€ 23,81000
	€ 0,35715

	Totale TOS15_RU
	€ 0,75780

	Totale Parziale (A)
	€ 1,32613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19892

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15250

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,67756

	Incidenza manodopera
	45,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.041.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico,  la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA

Prezzo a cad € 51.80686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	2,5
	€ 5,08000
	€ 12,70000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 4,02000
	€ 4,02000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P64.001.005
	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 5,42080
	€ 5,42080

	Totale TOS15_PR
	€ 24,68156

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 40,95404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,14311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,70971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,80686

	Incidenza manodopera
	31,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.041.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . 
Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

Prezzo a cad € 17.38204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P64.001.005
	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 5,42080
	€ 5,42080

	Totale TOS15_PR
	€ 5,42080

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	Totale TOS15_RU
	€ 8,31994

	Totale Parziale (A)
	€ 13,74074

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06111

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03092

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,38204

	Incidenza manodopera
	47,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.042.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 97.35187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.032.010
	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 - FL 4x14 W
	cad
	1
	€ 52,59800
	€ 52,59800

	Totale TOS15_PR
	€ 52,59800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 24,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 76,95800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,54370

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,85017

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,35187

	Incidenza manodopera
	25,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.042.080
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 163.87949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.080.130
	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED poteza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h
	cad
	1
	€ 105,18900
	€ 105,18900

	Totale TOS15_PR
	€ 105,18900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 24,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 129,54900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,43235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,29149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,89814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,87949

	Incidenza manodopera
	14,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
002 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 11.24553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.002
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,28700
	€ 0,30135

	Totale TOS15_PR
	€ 0,30135

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,17
	€ 26,71000
	€ 4,54070

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,17
	€ 23,81000
	€ 4,04770

	Totale TOS15_RU
	€ 8,58840

	Totale Parziale (A)
	€ 8,88975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,24553

	Incidenza manodopera
	76,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
003 - 2 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 14.03163
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.003
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,46000
	€ 0,48300

	Totale TOS15_PR
	€ 0,48300

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,21
	€ 26,71000
	€ 5,60910

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,21
	€ 23,81000
	€ 5,00010

	Totale TOS15_RU
	€ 10,60920

	Totale Parziale (A)
	€ 11,09220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,66383

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,03163

	Incidenza manodopera
	75,61%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.050.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
004 - 2 x 4 mmq 

Prezzo a m € 2.80149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.004
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,90630
	€ 0,95162

	Totale TOS15_PR
	€ 0,95162

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,21462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,80149

	Incidenza manodopera
	45,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
005 - 2 x 6 mmq 

Prezzo a m € 3.56702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.005
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,29019
	€ 1,35470

	Totale TOS15_PR
	€ 1,35470

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,81978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42297

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,56702

	Incidenza manodopera
	41,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
007 - 3 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 1.86008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.007
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,39000
	€ 0,40950

	Totale TOS15_PR
	€ 0,40950

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,47042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00331

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,86008

	Incidenza manodopera
	57,04%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
008 - 3 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 2.40793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.008
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,61000
	€ 0,64050

	Totale TOS15_PR
	€ 0,64050

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,90350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,40793

	Incidenza manodopera
	52,45%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.050.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
009 - 3 x 4 mmq 

Prezzo a m € 3.08727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.009
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,92900
	€ 0,97545

	Totale TOS15_PR
	€ 0,97545

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,44053

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,08727

	Incidenza manodopera
	47,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
010 - 3 x 6 mmq 

Prezzo a m € 4.55354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.010
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,79234
	€ 1,88196

	Totale TOS15_PR
	€ 1,88196

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59964

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,55354

	Incidenza manodopera
	37,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
012 - 4 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 2.28706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.012
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,51900
	€ 0,54495

	Totale TOS15_PR
	€ 0,54495

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,80795

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,27119

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20791

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,28706

	Incidenza manodopera
	55,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
013 - 4 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.26487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.013
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,06271
	€ 1,11585

	Totale TOS15_PR
	€ 1,11585

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00581

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,26487

	Incidenza manodopera
	44,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
014 - 4 x 4 mmq 

Prezzo a m € 4.34977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.014
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,63893
	€ 1,72088

	Totale TOS15_PR
	€ 1,72088

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,43856

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,34977

	Incidenza manodopera
	39,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
015 - 4 x 6 mmq 

Prezzo a m € 5.53991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.015
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,34249
	€ 2,45961

	Totale TOS15_PR
	€ 2,45961

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,37937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65691

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,53991

	Incidenza manodopera
	34,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
017 - 5 G 1,5 mmq 

Prezzo a m € 2.70208
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.017
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,63900
	€ 0,67095

	Totale TOS15_PR
	€ 0,67095

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,13603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,70208

	Incidenza manodopera
	54,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
018 - 5 G 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.94912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.018
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,33729
	€ 1,40415

	Totale TOS15_PR
	€ 1,40415

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,12183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00702

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35901

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,94912

	Incidenza manodopera
	43,5%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.050.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
019 - 5 G 4 mmq 

Prezzo a m € 5.13773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.019
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,03970
	€ 2,14169

	Totale TOS15_PR
	€ 2,14169

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46707

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,13773

	Incidenza manodopera
	37,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
020 - 5 G 6 mmq 

Prezzo a m € 6.54690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.020
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,90817
	€ 3,05358

	Totale TOS15_PR
	€ 3,05358

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,17542

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77631

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,54690

	Incidenza manodopera
	32,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq 

Prezzo a m € 3.84020
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,49586
	€ 1,57065

	Totale TOS15_PR
	€ 1,57065

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,03573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,84020

	Incidenza manodopera
	38,15%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq 

Prezzo a m € 5.27474
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 2,33531
	€ 2,45208

	Totale TOS15_PR
	€ 2,45208

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,16976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00938

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,27474

	Incidenza manodopera
	32,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq 

Prezzo a m € 6.82199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 3,30773
	€ 3,47312

	Totale TOS15_PR
	€ 3,47312

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 5,39288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,82199

	Incidenza manodopera
	28,14%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq 

Prezzo a m € 8.30398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 4,23102
	€ 4,44257

	Totale TOS15_PR
	€ 4,44257

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 6,56441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,30398

	Incidenza manodopera
	25,55%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq 

Prezzo a m € 10.72094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 5,85822
	€ 6,15113

	Totale TOS15_PR
	€ 6,15113

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 8,47505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,72094

	Incidenza manodopera
	21,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq 

Prezzo a m € 14.76923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 8,71360
	€ 9,14928

	Totale TOS15_PR
	€ 9,14928

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 11,67528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,76923

	Incidenza manodopera
	17,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq 

Prezzo a m € 17.49934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 10,57656
	€ 11,10539

	Totale TOS15_PR
	€ 11,10539

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 13,83347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,07502

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,49934

	Incidenza manodopera
	15,59%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq 

Prezzo a m € 21.87030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 13,67487
	€ 14,35861

	Totale TOS15_PR
	€ 14,35861

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 26,71000
	€ 1,54918

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 23,81000
	€ 1,38098

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93016

	Totale Parziale (A)
	€ 17,28877

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,87030

	Incidenza manodopera
	13,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq 

Prezzo a m € 26.23617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 16,76935
	€ 17,60782

	Totale TOS15_PR
	€ 17,60782

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 26,71000
	€ 1,65602

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 23,81000
	€ 1,47622

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13224

	Totale Parziale (A)
	€ 20,74006

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38511

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,23617

	Incidenza manodopera
	11,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq 

Prezzo a m € 30.53878
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 19,81620
	€ 20,80701

	Totale TOS15_PR
	€ 20,80701

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 26,71000
	€ 1,76286

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 23,81000
	€ 1,57146

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33432

	Totale Parziale (A)
	€ 24,14133

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,62120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,77625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,53878

	Incidenza manodopera
	10,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
017 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 2.49770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,06250
	€ 1,11563

	Totale TOS15_PR
	€ 1,11563

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 26,71000
	€ 0,45407

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 23,81000
	€ 0,40477

	Totale TOS15_RU
	€ 0,85884

	Totale Parziale (A)
	€ 1,97447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29617

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,49770

	Incidenza manodopera
	34,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
018 - 2 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.18610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,38832
	€ 1,45774

	Totale TOS15_PR
	€ 1,45774

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 2,51866

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,18610

	Incidenza manodopera
	33,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
019 - 2 x 4 mmq 

Prezzo a m € 3.90788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,73927
	€ 1,82623

	Totale TOS15_PR
	€ 1,82623

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 3,08923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00695

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,90788

	Incidenza manodopera
	32,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
020 - 2 x 6 mmq 

Prezzo a m € 4.81350
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,22863
	€ 2,34006

	Totale TOS15_PR
	€ 2,34006

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,80514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43759

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,81350

	Incidenza manodopera
	30,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
021 - 2 x 10 mmq 

Prezzo a m € 6.76300
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,45578
	€ 3,62857

	Totale TOS15_PR
	€ 3,62857

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 5,34625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,76300

	Incidenza manodopera
	25,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
022 - 2 x 16 mmq 

Prezzo a m € 9.94909
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,66203
	€ 5,94513

	Totale TOS15_PR
	€ 5,94513

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 7,86489

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,94909

	Incidenza manodopera
	19,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
030 - 3 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 3.14001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,35362
	€ 1,42130

	Totale TOS15_PR
	€ 1,42130

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 2,48222

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28546

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,14001

	Incidenza manodopera
	33,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
031 - 3 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.96041
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,77882
	€ 1,86776

	Totale TOS15_PR
	€ 1,86776

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36004

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96041

	Incidenza manodopera
	31,89%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
032 - 3 x 4 mmq 

Prezzo a m € 4.80401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,22148
	€ 2,33255

	Totale TOS15_PR
	€ 2,33255

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,79763

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,80401

	Incidenza manodopera
	30,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
033 - 3 x 6 mmq 

Prezzo a m € 6.02045
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.033
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,89673
	€ 3,04157

	Totale TOS15_PR
	€ 3,04157

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,75925

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,02045

	Incidenza manodopera
	28,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
034 - 3 x 10 mmq 

Prezzo a m € 8.31389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.034
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,43094
	€ 4,65249

	Totale TOS15_PR
	€ 4,65249

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 6,57225

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,31389

	Incidenza manodopera
	23,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
035 -  3 x 16 mmq 

Prezzo a m € 12.24959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,20155
	€ 7,56163

	Totale TOS15_PR
	€ 7,56163

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 9,68347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45252

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02179

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,24959

	Incidenza manodopera
	17,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
045 - 4 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 3.85883
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,70234
	€ 1,78746

	Totale TOS15_PR
	€ 1,78746

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 3,05046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,85883

	Incidenza manodopera
	32,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
046 - 4 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 4.42694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,93760
	€ 2,03448

	Totale TOS15_PR
	€ 2,03448

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,42694

	Incidenza manodopera
	33,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.047
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
047 - 4 x 4 mmq 

Prezzo a m € 5.95936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.047
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,85074
	€ 2,99328

	Totale TOS15_PR
	€ 2,99328

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,71096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,95936

	Incidenza manodopera
	28,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.048
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
048 - 4 x 6 mmq 

Prezzo a m € 7.15906
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,56150
	€ 3,73958

	Totale TOS15_PR
	€ 3,73958

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 5,65934

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,15906

	Incidenza manodopera
	26,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.049
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
049 - 4 x 10 mmq 

Prezzo a m € 10.43504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,83543
	€ 6,12720

	Totale TOS15_PR
	€ 6,12720

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 8,24904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,43504

	Incidenza manodopera
	20,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.050
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
050 - 4 x 16 mmq 

Prezzo a m € 15.20377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 9,23321
	€ 9,69487

	Totale TOS15_PR
	€ 9,69487

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 12,01879

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80282

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,20377

	Incidenza manodopera
	15,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.051
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
051 - 4 x 25 mmq 

Prezzo a m € 22.89031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 14,82772
	€ 15,56911

	Totale TOS15_PR
	€ 15,56911

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 18,09511

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,89031

	Incidenza manodopera
	11,04%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.060
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
060 - 5 G 1,5 mmq 

Prezzo a m € 4.79892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.060
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,21765
	€ 2,32853

	Totale TOS15_PR
	€ 2,32853

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,79361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,79892

	Incidenza manodopera
	30,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.061
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
061 - 5 G 2,5 mmq 

Prezzo a m € 5.83027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.061
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,75355
	€ 2,89123

	Totale TOS15_PR
	€ 2,89123

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,60891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,83027

	Incidenza manodopera
	29,46%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.051.062
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
062 - 5 G 4 mmq 

Prezzo a m € 6.93833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.062
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 3,39532
	€ 3,56509

	Totale TOS15_PR
	€ 3,56509

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 5,48485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82273

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63076

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,93833

	Incidenza manodopera
	27,67%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.063
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
063 - 5 G 6 mmq 

Prezzo a m € 8.65296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.063
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 4,49376
	€ 4,71845

	Totale TOS15_PR
	€ 4,71845

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 6,84029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,65296

	Incidenza manodopera
	24,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.064
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
064 - 5 G 10 mmq 

Prezzo a m € 12.72495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.064
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 7,36698
	€ 7,73533

	Totale TOS15_PR
	€ 7,73533

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 10,05925

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,72495

	Incidenza manodopera
	18,26%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.065
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
065 - 5 G 16 mmq 

Prezzo a m € 18.41524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.065
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 11,45857
	€ 12,03150

	Totale TOS15_PR
	€ 12,03150

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 14,55750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,41524

	Incidenza manodopera
	13,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.066
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
066 - 5 G 25 mmq 

Prezzo a m € 26.50835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.066
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 17,35918
	€ 18,22714

	Totale TOS15_PR
	€ 18,22714

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 20,95522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,50835

	Incidenza manodopera
	10,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.060.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.

Prezzo a cad € 8.24789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	Totale TOS15_PR
	€ 1,28187

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 5,23820

	Totale Parziale (A)
	€ 6,52007

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,24789

	Incidenza manodopera
	63,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.060.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 

Prezzo a cad € 31.43564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 5,07000
	€ 5,07000

	TOS15_PR.P64.020.031
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH
	m
	6,24
	€ 0,32200
	€ 2,00928

	TOS15_PR.P64.020.053
	Impianti TV - Partitore a 5 vie
	cad
	0,2
	€ 16,15000
	€ 3,23000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,13191

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 24,85031

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,72755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,43564

	Incidenza manodopera
	34,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.060.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 51.15766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	2,5
	€ 5,08000
	€ 12,70000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 4,02000
	€ 4,02000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 5,07000
	€ 5,07000

	TOS15_PR.P64.020.031
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH
	m
	6,24
	€ 0,32200
	€ 2,00928

	TOS15_PR.P64.020.053
	Impianti TV - Partitore a 5 vie
	cad
	0,2
	€ 16,15000
	€ 3,23000

	Totale TOS15_PR
	€ 29,72244

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 40,44084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,06613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,65070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,15766

	Incidenza manodopera
	20,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.060.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 66.62349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,49712
	€ 3,10203

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 20,84000
	€ 20,84000

	TOS15_PR.P62.001.011
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante
	cad
	1
	€ 5,52000
	€ 5,52000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 2,10600
	€ 2,10600

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,39431

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 52,66679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,90002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,05668

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,62349

	Incidenza manodopera
	24,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.060.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 62.37309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,49712
	€ 3,10203

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 20,84000
	€ 20,84000

	TOS15_PR.P62.001.010
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A
	cad
	1
	€ 2,16000
	€ 2,16000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 2,10600
	€ 2,10600

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 33,03431

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 49,30679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,39602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,67028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,37309

	Incidenza manodopera
	26,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.060.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 43.60445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,5
	€ 0,20100
	€ 0,30150

	TOS15_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	0,5
	€ 0,49712
	€ 0,24856

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P62.002.001
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso
	cad
	1
	€ 2,55000
	€ 2,55000

	TOS15_PR.P62.002.011
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac
	cad
	1
	€ 10,98000
	€ 10,98000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.010.003
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli
	cad
	1
	€ 3,09000
	€ 3,09000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 18,19744

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 34,46992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,17049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96404

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,60445

	Incidenza manodopera
	37,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.061.050
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 
050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

Prezzo a cad € 126.71214
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	5
	€ 0,31350
	€ 1,56750

	TOS15_PR.P61.085.006
	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A
	cad
	1
	€ 93,12000
	€ 93,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,68750

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	Totale TOS15_RU
	€ 5,48020

	Totale Parziale (A)
	€ 100,16770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,02516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,51929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,71214

	Incidenza manodopera
	4,32%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.001.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a discarica autorizzata. Compreso inoltre il livellamento del terreno. 
Articolo: 
001 - Per superfici inferiori a 3000 mq

Prezzo a m² € 0.69090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,007
	€ 2,21458
	€ 0,01550

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0015
	€ 40,83000
	€ 0,06125

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07675

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,007
	€ 19,54000
	€ 0,13678

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,021
	€ 15,84000
	€ 0,33264

	Totale TOS15_RU
	€ 0,46942

	Totale Parziale (A)
	€ 0,54617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08193

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,69090

	Incidenza manodopera
	67,94%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.001.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a discarica autorizzata. Compreso inoltre il livellamento del terreno. 
Articolo: 
002 - Per superfici superiori a 3000 mq

Prezzo a m² € 0.32956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 8,79976
	€ 0,00528

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0004
	€ 40,83000
	€ 0,01633

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0024
	€ 11,68750
	€ 0,02805

	TOS15_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS15_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS15_AT.N02.020.009
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - vangatrice - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 17,84000
	€ 0,01070

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0024
	€ 10,20000
	€ 0,02448

	Totale TOS15_AT
	€ 0,10052

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 19,54000
	€ 0,01172

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0024
	€ 19,54000
	€ 0,04690

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0064
	€ 15,84000
	€ 0,10138

	Totale TOS15_RU
	€ 0,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 0,26052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,32956

	Incidenza manodopera
	48,55%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.003.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata.
Articolo: 
001 - da eseguirsi con mezzi manuali.

Prezzo a m³ € 46.82081
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	Totale TOS15_AT
	€ 10,20750

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	1,7
	€ 6,45000
	€ 10,96500

	Totale TOS15_PR
	€ 10,96500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 15,84000
	€ 15,84000

	Totale TOS15_RU
	€ 15,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,01250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,55188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,82081

	Incidenza manodopera
	33,83%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.004.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto al discarica autorizzata.
Articolo: 
001 - manuale 

Prezzo a m³ € 29.67690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	Totale TOS15_AT
	€ 10,20750

	TOS15_RU.M04.001.004
	Operaio agricolo florovivaistico - Qualificato
	ora
	0,75
	€ 17,67000
	€ 13,25250

	Totale TOS15_RU
	€ 13,25250

	Totale Parziale (A)
	€ 23,46000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,51900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,69790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,67690

	Incidenza manodopera
	44,66%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.004.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto al discarica autorizzata.
Articolo: 
002 - meccanico e manuale 

Prezzo a m³ € 39.23017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 10,87594
	€ 1,35949

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,125
	€ 30,00000
	€ 3,75000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	Totale TOS15_AT
	€ 15,31699

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 19,54000
	€ 2,44250

	TOS15_RU.M04.001.004
	Operaio agricolo florovivaistico - Qualificato
	ora
	0,75
	€ 17,67000
	€ 13,25250

	Totale TOS15_RU
	€ 15,69500

	Totale Parziale (A)
	€ 31,01199

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,65180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09304

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,56638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,23017

	Incidenza manodopera
	40,01%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.005.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
005 - Concimazione
Articolo: 
001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

Prezzo a m² € 0.37579
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 11,68750
	€ 0,01169

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01169

	TOS15_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	0,5
	€ 0,50000
	€ 0,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,25000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 19,54000
	€ 0,01954

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,001
	€ 15,84000
	€ 0,01584

	Totale TOS15_RU
	€ 0,03538

	Totale Parziale (A)
	€ 0,29707

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03416

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,37579

	Incidenza manodopera
	9,41%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.005.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
005 - Concimazione
Articolo: 
002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

Prezzo a m² € 0.10702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,90000
	€ 0,04500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0025
	€ 15,84000
	€ 0,03960

	Totale TOS15_RU
	€ 0,03960

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10702

	Incidenza manodopera
	37%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.007.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. 
Articolo: 
001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq 


Prezzo a m² € 0.87218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 40,83000
	€ 0,08166

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08166

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00085
	€ 16,15542
	€ 0,01373

	TOS15_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 9,00000
	€ 0,13500

	TOS15_PR.P45.002.002
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale
	kg
	0,04
	€ 5,80000
	€ 0,23200

	Totale TOS15_PR
	€ 0,38073

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 19,54000
	€ 0,19540

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,002
	€ 15,84000
	€ 0,03168

	Totale TOS15_RU
	€ 0,22708

	Totale Parziale (A)
	€ 0,68947

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,87218

	Incidenza manodopera
	26,04%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.007.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. 
Articolo: 
002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq


Prezzo a m² € 2.50644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00333
	€ 40,83000
	€ 0,13596

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13596

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00086
	€ 16,15542
	€ 0,01389

	TOS15_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 9,00000
	€ 0,13500

	TOS15_PR.P45.002.002
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale
	kg
	0,04
	€ 5,80000
	€ 0,23200

	Totale TOS15_PR
	€ 0,38089

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,05333
	€ 19,54000
	€ 1,04207

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,02667
	€ 15,84000
	€ 0,42245

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46452

	Totale Parziale (A)
	€ 1,98138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,50644

	Incidenza manodopera
	58,43%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.009.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 
001 - per superfici fino a 500 mq

Prezzo a m² € 7.59951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00085
	€ 16,15542
	€ 0,01373

	TOS15_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 9,00000
	€ 0,13500

	TOS15_PR.P45.002.003
	Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.
	m²
	1
	€ 3,50000
	€ 3,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,64873

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,06667
	€ 19,54000
	€ 1,30273

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,06667
	€ 15,84000
	€ 1,05605

	Totale TOS15_RU
	€ 2,35878

	Totale Parziale (A)
	€ 6,00752

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,59951

	Incidenza manodopera
	31,04%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.011.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
011 - Formazione di prato fiorito.
Articolo: 
001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura  con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a discarica. 

Prezzo a m² € 2.74483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 2,21458
	€ 0,06644

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 40,83000
	€ 0,10208

	Totale TOS15_AT
	€ 0,16852

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0001
	€ 16,15542
	€ 0,00162

	TOS15_PR.P45.002.004
	Semi e tappeti erbosi - Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)
	kg
	0,006
	€ 16,00000
	€ 0,09600

	Totale TOS15_PR
	€ 0,09762

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 19,54000
	€ 0,58620

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 19,54000
	€ 0,68390

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,04
	€ 15,84000
	€ 0,63360

	Totale TOS15_RU
	€ 1,90370

	Totale Parziale (A)
	€ 2,16983

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00651

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,74483

	Incidenza manodopera
	69,36%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.013.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.
Articolo: 
001 - con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 0.92636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.052
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,38438
	€ 0,00554

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0005
	€ 40,83000
	€ 0,02042

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 11,68750
	€ 0,04675

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,004
	€ 10,20000
	€ 0,04080

	Totale TOS15_AT
	€ 0,11351

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,90000
	€ 0,04500

	TOS15_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,04
	€ 5,50000
	€ 0,22000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,26500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 19,54000
	€ 0,11724

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 19,54000
	€ 0,07816

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,84000
	€ 0,15840

	Totale TOS15_RU
	€ 0,35380

	Totale Parziale (A)
	€ 0,73230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10985

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,92636

	Incidenza manodopera
	38,19%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.015.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.
Articolo: 
001 - Per superfici fino a 2.000 mq

Prezzo a m² € 0.13006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 2,21458
	€ 0,00443

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00005
	€ 40,83000
	€ 0,00204

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 11,68750
	€ 0,01169

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02836

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,003
	€ 19,54000
	€ 0,05862

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,001
	€ 15,84000
	€ 0,01584

	Totale TOS15_RU
	€ 0,07446

	Totale Parziale (A)
	€ 0,10282

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,13006

	Incidenza manodopera
	57,25%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.020.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
001 - manuale a sezione ristretta obbligata  continua fino alla profondita' di  60 cm

Prezzo a m³ € 48.31448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,33333
	€ 19,54000
	€ 6,51327

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,84000
	€ 31,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 38,19327

	Totale Parziale (A)
	€ 38,19327

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,72899

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,31448

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.020.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
002 - manuale a sezione ristretta  obbligata isolata fino alla profondita' di  60 cm

Prezzo a m³ € 72.47185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 19,54000
	€ 9,77000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	3
	€ 15,84000
	€ 47,52000

	Totale TOS15_RU
	€ 57,29000

	Totale Parziale (A)
	€ 57,29000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,59350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,58835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,47185

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.020.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m

Prezzo a m³ € 8.42210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 8,79976
	€ 0,61598

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07
	€ 10,20000
	€ 0,71400

	Totale TOS15_AT
	€ 1,32998

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 19,54000
	€ 1,36780

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 15,84000
	€ 3,96000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,32780

	Totale Parziale (A)
	€ 6,65778

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,42210

	Incidenza manodopera
	63,26%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.020.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m

Prezzo a m³ € 8.90962
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 8,79976
	€ 0,70398

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 1,51998

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 19,54000
	€ 1,56320

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 15,84000
	€ 3,96000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,52320

	Totale Parziale (A)
	€ 7,04318

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,90962

	Incidenza manodopera
	61,99%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.001.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
001 - Potatura manuale di siepi,  previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm

Prezzo a m² € 1.20485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00667
	€ 40,83000
	€ 0,27234

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27234

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0267
	€ 19,54000
	€ 0,52172

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,84000
	€ 0,15840

	Totale TOS15_RU
	€ 0,68012

	Totale Parziale (A)
	€ 0,95245

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14287

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,20485

	Incidenza manodopera
	56,45%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.002.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezze diverse

Prezzo a m² € 4.76494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,025
	€ 40,83000
	€ 1,02075

	Totale TOS15_AT
	€ 1,02075

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 19,54000
	€ 1,95400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,05
	€ 15,84000
	€ 0,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 2,74600

	Totale Parziale (A)
	€ 3,76675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,76494

	Incidenza manodopera
	57,63%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.005.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm

Prezzo a m² € 0.81025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,31552
	€ 0,01316

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0067
	€ 40,83000
	€ 0,27356

	Totale TOS15_AT
	€ 0,28672

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 19,54000
	€ 0,19540

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,84000
	€ 0,15840

	Totale TOS15_RU
	€ 0,35380

	Totale Parziale (A)
	€ 0,64052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07366

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,81025

	Incidenza manodopera
	43,67%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.005.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
002 - di altezza superiore a 180 cm

Prezzo a m² € 0.87390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,013
	€ 1,31552
	€ 0,01710

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0064
	€ 40,83000
	€ 0,26131

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27841

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 19,54000
	€ 0,25402

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,84000
	€ 0,15840

	Totale TOS15_RU
	€ 0,41242

	Totale Parziale (A)
	€ 0,69083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,87390

	Incidenza manodopera
	47,19%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.005.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile

Prezzo a m² € 1.08956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,01111
	€ 1,31552
	€ 0,01462

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,01111
	€ 40,83000
	€ 0,45362

	Totale TOS15_AT
	€ 0,46824

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01111
	€ 19,54000
	€ 0,21709

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01111
	€ 15,84000
	€ 0,17598

	Totale TOS15_RU
	€ 0,39307

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,08956

	Incidenza manodopera
	36,08%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.008.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm 

Prezzo a m² € 1.12905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,0133
	€ 1,31552
	€ 0,01750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0067
	€ 40,83000
	€ 0,27356

	Totale TOS15_AT
	€ 0,29106

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0133
	€ 19,54000
	€ 0,25988

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0067
	€ 19,54000
	€ 0,13092

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0133
	€ 15,84000
	€ 0,21067

	Totale TOS15_RU
	€ 0,60147

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00268

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,12905

	Incidenza manodopera
	53,27%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V01.008.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
002 - di altezza superiore a 180 cm

Prezzo a m² € 1.35381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,31552
	€ 0,02368

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0068
	€ 40,83000
	€ 0,27764

	Totale TOS15_AT
	€ 0,30132

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 19,54000
	€ 0,35172

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 19,54000
	€ 0,19540

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,014
	€ 15,84000
	€ 0,22176

	Totale TOS15_RU
	€ 0,76888

	Totale Parziale (A)
	€ 1,07020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12307

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,35381

	Incidenza manodopera
	56,79%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V01.010.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi  e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
001 - in piccole superfici fino a 300 mq 

Prezzo a m² € 0.12211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,00167
	€ 1,41666
	€ 0,00237

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,00167
	€ 1,58113
	€ 0,00264

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00501

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00333
	€ 19,54000
	€ 0,06507

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,00167
	€ 15,84000
	€ 0,02645

	Totale TOS15_RU
	€ 0,09152

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09653

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,12211

	Incidenza manodopera
	74,95%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V01.010.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi  e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
002 - per superfici fra 300 e 1500 mq 

Prezzo a m² € 0.09477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 1,41666
	€ 0,00283

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 1,58113
	€ 0,00158

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00441

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,003
	€ 19,54000
	€ 0,05862

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,00075
	€ 15,84000
	€ 0,01188

	Totale TOS15_RU
	€ 0,07050

	Totale Parziale (A)
	€ 0,07491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,09477

	Incidenza manodopera
	74,39%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.010.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi  e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq 

Prezzo a m² € 0.04889
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,00033
	€ 1,41666
	€ 0,00047

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 1,58113
	€ 0,00158

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00205

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00133
	€ 19,54000
	€ 0,02599

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,00067
	€ 15,84000
	€ 0,01061

	Totale TOS15_RU
	€ 0,03660

	Totale Parziale (A)
	€ 0,03865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,04889

	Incidenza manodopera
	74,86%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V01.010.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi  e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
004 - Per superfici superiori a 10.000 mq 

Prezzo a m² € 0.02840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.018
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tasaerba semovente con operatore a bordo, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese
	ora
	0,0002
	€ 8,23088
	€ 0,00165

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0005
	€ 1,58113
	€ 0,00079

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00244

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0007
	€ 19,54000
	€ 0,01368

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0004
	€ 15,84000
	€ 0,00634

	Totale TOS15_RU
	€ 0,02002

	Totale Parziale (A)
	€ 0,02245

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00337

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00007

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,02840

	Incidenza manodopera
	70,47%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.015.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 
001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso gli oneri.

Prezzo a m² € 0.21864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,58113
	€ 0,00632

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,001
	€ 40,83000
	€ 0,04083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04715

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 19,54000
	€ 0,07816

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,003
	€ 15,84000
	€ 0,04752

	Totale TOS15_RU
	€ 0,12568

	Totale Parziale (A)
	€ 0,17283

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02592

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,21864

	Incidenza manodopera
	57,48%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.015.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 
002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.

Prezzo a m² € 0.12090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,58113
	€ 0,00632

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00632

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 19,54000
	€ 0,07816

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0007
	€ 15,84000
	€ 0,01109

	Totale TOS15_RU
	€ 0,08925

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09557

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01099

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,12090

	Incidenza manodopera
	73,82%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.020.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
001 - senza raccolta dei residui 

Prezzo a m² € 0.06287
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0008
	€ 1,58113
	€ 0,00126

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 11,68750
	€ 0,00701

	TOS15_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01917

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 19,54000
	€ 0,01563

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 19,54000
	€ 0,01172

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0002
	€ 15,84000
	€ 0,00317

	Totale TOS15_RU
	€ 0,03052

	Totale Parziale (A)
	€ 0,04970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,06287

	Incidenza manodopera
	48,55%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.020.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

Prezzo a m² € 0.27968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 1,58113
	€ 0,00395

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00125
	€ 11,68750
	€ 0,01461

	TOS15_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale - 1 mese
	ora
	0,00125
	€ 14,00000
	€ 0,01750

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,00125
	€ 10,20000
	€ 0,01275

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04881

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 19,54000
	€ 0,04885

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00125
	€ 19,54000
	€ 0,02443

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,00625
	€ 15,84000
	€ 0,09900

	Totale TOS15_RU
	€ 0,17228

	Totale Parziale (A)
	€ 0,22109

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,27968

	Incidenza manodopera
	61,6%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V01.020.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

Prezzo a m² € 0.41741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 1,58113
	€ 0,00395

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 11,68750
	€ 0,02922

	TOS15_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 14,00000
	€ 0,03500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09367

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 19,54000
	€ 0,04885

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 19,54000
	€ 0,04885

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,00875
	€ 15,84000
	€ 0,13860

	Totale TOS15_RU
	€ 0,23630

	Totale Parziale (A)
	€ 0,32997

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,41741

	Incidenza manodopera
	56,61%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.022.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
Articolo: 
001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso gli oneri.

Prezzo a m² € 1.22203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,58113
	€ 0,01581

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,16875
	€ 0,00584

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 40,83000
	€ 0,10208

	Totale TOS15_AT
	€ 0,12373

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 19,54000
	€ 0,39080

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 19,54000
	€ 0,29310

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,84000
	€ 0,15840

	Totale TOS15_RU
	€ 0,84230

	Totale Parziale (A)
	€ 0,96603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00290

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,22203

	Incidenza manodopera
	68,93%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.024.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato  (compost o inceneritore), escluso oneri. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.
Articolo: 
001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. 

Prezzo a m² € 3.23837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,58113
	€ 0,02530

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,16875
	€ 0,01870

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,016
	€ 40,83000
	€ 0,65328

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 11,68750
	€ 0,18700

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 0,53125
	€ 0,00850

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,016
	€ 10,20000
	€ 0,16320

	Totale TOS15_AT
	€ 1,05598

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,048
	€ 19,54000
	€ 0,93792

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,016
	€ 19,54000
	€ 0,31264

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,016
	€ 15,84000
	€ 0,25344

	Totale TOS15_RU
	€ 1,50400

	Totale Parziale (A)
	€ 2,55998

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,23837

	Incidenza manodopera
	46,44%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.026.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri
Articolo: 
001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati

Prezzo a m² € 0.25144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.040
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese
	ora
	0,0016
	€ 0,50000
	€ 0,00080

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0016
	€ 40,83000
	€ 0,06533

	Totale TOS15_AT
	€ 0,06613

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0016
	€ 19,54000
	€ 0,03126

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0064
	€ 15,84000
	€ 0,10138

	Totale TOS15_RU
	€ 0,13264

	Totale Parziale (A)
	€ 0,19877

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02982

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,25144

	Incidenza manodopera
	52,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.026.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri
Articolo: 
002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

Prezzo a m² € 0.12572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.040
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese
	ora
	0,0008
	€ 0,50000
	€ 0,00040

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0008
	€ 40,83000
	€ 0,03266

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03306

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 19,54000
	€ 0,01563

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0032
	€ 15,84000
	€ 0,05069

	Totale TOS15_RU
	€ 0,06632

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09938

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,12572

	Incidenza manodopera
	52,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.028.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato,  asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.
Articolo: 
001 - per un fronte fino a di 50 cm


Prezzo a ml € 0.32950
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 40,83000
	€ 0,10208

	Totale TOS15_AT
	€ 0,10208

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,84000
	€ 0,15840

	Totale TOS15_RU
	€ 0,15840

	Totale Parziale (A)
	€ 0,26048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,32950

	Incidenza manodopera
	48,07%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.030.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento,  previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
Articolo: 
001 - per una prof. di cm 15

Prezzo a m² € 0.60113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,03
	€ 15,84000
	€ 0,47520

	Totale TOS15_RU
	€ 0,47520

	Totale Parziale (A)
	€ 0,47520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,60113

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.032.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
032 - Vangatura di aiuole o siepi,  in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
Articolo: 
001 - ad una profondità minima di cm 25

Prezzo a m² € 1.60301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,08
	€ 15,84000
	€ 1,26720

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26720

	Totale Parziale (A)
	€ 1,26720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,60301

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.001.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 29.35440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08333
	€ 1,16875
	€ 0,09739

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,03333
	€ 40,83000
	€ 1,36086

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,18333
	€ 11,68750
	€ 2,14267

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,18333
	€ 0,53125
	€ 0,09739

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,18333
	€ 10,20000
	€ 1,86997

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,18333
	€ 15,00000
	€ 2,74995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,18333
	€ 10,20000
	€ 1,86997

	Totale TOS15_AT
	€ 10,18820

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,18333
	€ 19,54000
	€ 3,58227

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,18333
	€ 19,54000
	€ 3,58227

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08333
	€ 19,54000
	€ 1,62827

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,26667
	€ 15,84000
	€ 4,22405

	Totale TOS15_RU
	€ 13,01686

	Totale Parziale (A)
	€ 23,20506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,48076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10442

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66858

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,35440

	Incidenza manodopera
	44,34%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.001.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 44.03244
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 1,16875
	€ 0,14609

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 40,83000
	€ 2,04150

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 11,68750
	€ 3,21406

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 0,53125
	€ 0,14609

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,275
	€ 10,20000
	€ 2,80500

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,275
	€ 15,00000
	€ 4,12500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,275
	€ 10,20000
	€ 2,80500

	Totale TOS15_AT
	€ 15,28274

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 19,54000
	€ 5,37350

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 19,54000
	€ 2,44250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 19,54000
	€ 5,37350

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 15,84000
	€ 6,33600

	Totale TOS15_RU
	€ 19,52550

	Totale Parziale (A)
	€ 34,80825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,22124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,00295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,03244

	Incidenza manodopera
	44,34%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.


Prezzo a cad € 109.05594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 40,83000
	€ 3,40236

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 11,68750
	€ 7,79171

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,45391
	€ 8,96932

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	Totale TOS15_AT
	€ 49,59671

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 19,54000
	€ 13,02673

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 19,54000
	€ 13,02673

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 15,84000
	€ 10,56005

	Totale TOS15_RU
	€ 36,61351

	Totale Parziale (A)
	€ 86,21023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,93153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,91418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,05594

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.


Prezzo a cad € 218.11142
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 11,68750
	€ 15,58329

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,45391
	€ 17,93850

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	Totale TOS15_AT
	€ 99,19361

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 19,54000
	€ 26,05327

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 19,54000
	€ 26,05327

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 15,84000
	€ 21,11995

	Totale TOS15_RU
	€ 73,22649

	Totale Parziale (A)
	€ 172,42009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,86301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,77589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,82831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,11142

	Incidenza manodopera
	33,57%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.


Prezzo a cad € 286.11517
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 25,50000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 138,30600

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,84000
	€ 25,34400

	Totale TOS15_RU
	€ 87,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 226,17800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,92670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,01780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,01047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 286,11517

	Incidenza manodopera
	30,71%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V02.003.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.


Prezzo a cad € 357.64396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 25,50000
	€ 51,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 172,88250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,84000
	€ 31,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 109,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 282,72250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,40838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,27225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,51309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,64396

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.006
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 130.86694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 40,83000
	€ 4,08300

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 11,68750
	€ 9,35000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 0,53125
	€ 0,42500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 13,45391
	€ 10,76313

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 15,00000
	€ 10,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,7
	€ 10,20000
	€ 7,14000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	Totale TOS15_AT
	€ 59,51613

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 19,54000
	€ 15,63200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 19,54000
	€ 15,63200

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,8
	€ 15,84000
	€ 12,67200

	Totale TOS15_RU
	€ 43,93600

	Totale Parziale (A)
	€ 103,45213

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,51782

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,46553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,89699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,86694

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.007
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 218.11142
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 11,68750
	€ 15,58329

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,45391
	€ 17,93850

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	Totale TOS15_AT
	€ 99,19361

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 19,54000
	€ 26,05327

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 19,54000
	€ 26,05327

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 15,84000
	€ 21,11995

	Totale TOS15_RU
	€ 73,22649

	Totale Parziale (A)
	€ 172,42009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,86301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,77589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,82831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,11142

	Incidenza manodopera
	33,57%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V02.003.008
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 286.11517
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 25,50000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 138,30600

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,84000
	€ 25,34400

	Totale TOS15_RU
	€ 87,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 226,17800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,92670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,01780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,01047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 286,11517

	Incidenza manodopera
	30,71%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V02.003.009
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 357.64396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 25,50000
	€ 51,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 172,88250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,84000
	€ 31,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 109,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 282,72250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,40838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,27225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,51309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,64396

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.010
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse da quella comunale e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 727.58752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	6,4
	€ 1,16875
	€ 7,48000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 40,83000
	€ 16,33200

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 11,68750
	€ 37,40000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 25,50000
	€ 81,60000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 15,00000
	€ 42,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,20000
	€ 28,56000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	Totale TOS15_AT
	€ 280,35200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 19,54000
	€ 62,52800

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	6,4
	€ 19,54000
	€ 125,05600

	TOS15_RU.M04.001.004
	Operaio agricolo florovivaistico - Qualificato
	ora
	3,2
	€ 17,67000
	€ 56,54400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 15,84000
	€ 50,68800

	Totale TOS15_RU
	€ 294,81600

	Totale Parziale (A)
	€ 575,16800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 86,27520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,58826

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 66,14432

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 727,58752

	Incidenza manodopera
	40,52%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.


Prezzo a cad € 163.58368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 40,83000
	€ 5,10375

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 11,68750
	€ 11,68750

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,45391
	€ 13,45391

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 15,00000
	€ 13,12500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,20000
	€ 8,92500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 74,39516

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 19,54000
	€ 19,54000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 19,54000
	€ 19,54000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 15,84000
	€ 15,84000

	Totale TOS15_RU
	€ 54,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 129,31516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,39727

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,58192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,87124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,58368

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 261.73388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,45391
	€ 21,52626

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 119,03226

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,84000
	€ 25,34400

	Totale TOS15_RU
	€ 87,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 206,90426

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,03564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,93107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,79399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 261,73388

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 357.64396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 25,50000
	€ 51,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 172,88250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,84000
	€ 31,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 109,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 282,72250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,40838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,27225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,51309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,64396

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 572.23034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 1,16875
	€ 3,74000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 40,83000
	€ 16,33200

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 11,68750
	€ 37,40000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 25,50000
	€ 81,60000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 15,00000
	€ 42,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,20000
	€ 28,56000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	Totale TOS15_AT
	€ 276,61200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 19,54000
	€ 62,52800

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 19,54000
	€ 62,52800

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 15,84000
	€ 50,68800

	Totale TOS15_RU
	€ 175,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 452,35600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 67,85340

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,03560

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,02094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 572,23034

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.006
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 186.95329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 40,83000
	€ 5,83297

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 11,68750
	€ 13,35718

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 13,45391
	€ 15,37594

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	Totale TOS15_AT
	€ 85,02329

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 19,54000
	€ 22,33148

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 19,54000
	€ 22,33148

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 15,84000
	€ 18,10290

	Totale TOS15_RU
	€ 62,76586

	Totale Parziale (A)
	€ 147,78916

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,16837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,66505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,99575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,95329

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.007
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 261.73388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,45391
	€ 21,52626

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 119,03226

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,84000
	€ 25,34400

	Totale TOS15_RU
	€ 87,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 206,90426

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,03564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,93107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,79399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 261,73388

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.008
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 357.64396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 25,50000
	€ 51,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 172,88250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,84000
	€ 31,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 109,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 282,72250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,40838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,27225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,51309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,64396

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.009
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 572.23034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 1,16875
	€ 3,74000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 40,83000
	€ 16,33200

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 11,68750
	€ 37,40000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 25,50000
	€ 81,60000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 15,00000
	€ 42,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,20000
	€ 28,56000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	Totale TOS15_AT
	€ 276,61200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 19,54000
	€ 62,52800

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 19,54000
	€ 62,52800

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 15,84000
	€ 50,68800

	Totale TOS15_RU
	€ 175,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 452,35600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 67,85340

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,03560

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,02094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 572,23034

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.010
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
010 - In sede stradale  e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse da quella comunale e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 909.48440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,16875
	€ 9,35000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 40,83000
	€ 20,41500

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 11,68750
	€ 46,75000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 25,50000
	€ 102,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 15,00000
	€ 52,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,20000
	€ 35,70000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 350,44000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	8
	€ 19,54000
	€ 156,32000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 19,54000
	€ 78,16000

	TOS15_RU.M04.001.004
	Operaio agricolo florovivaistico - Qualificato
	ora
	4
	€ 17,67000
	€ 70,68000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 15,84000
	€ 63,36000

	Totale TOS15_RU
	€ 368,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 718,96000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 107,84400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 3,23532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 82,68040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 909,48440

	Incidenza manodopera
	40,52%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 7.73006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,01887
	€ 40,83000
	€ 0,77046

	Totale TOS15_AT
	€ 0,77046

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,15094
	€ 19,54000
	€ 2,94937

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,15094
	€ 15,84000
	€ 2,39089

	Totale TOS15_RU
	€ 5,34026

	Totale Parziale (A)
	€ 6,11072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91661

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02750

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70273

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,73006

	Incidenza manodopera
	69,08%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 10.82023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02631
	€ 1,16875
	€ 0,03075

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,02631
	€ 40,83000
	€ 1,07424

	Totale TOS15_AT
	€ 1,10499

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 19,54000
	€ 4,11376

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,21053
	€ 15,84000
	€ 3,33480

	Totale TOS15_RU
	€ 7,44856

	Totale Parziale (A)
	€ 8,55354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28303

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03849

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98366

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,82023

	Incidenza manodopera
	68,84%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 19.60510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,16875
	€ 0,09350

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 40,83000
	€ 4,08300

	Totale TOS15_AT
	€ 4,17650

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 19,54000
	€ 4,68960

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 19,54000
	€ 1,56320

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 15,84000
	€ 5,06880

	Totale TOS15_RU
	€ 11,32160

	Totale Parziale (A)
	€ 15,49810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,32472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,60510

	Incidenza manodopera
	57,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 11.53364
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 40,83000
	€ 2,04150

	Totale TOS15_AT
	€ 2,04150

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 19,54000
	€ 3,90800

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,2
	€ 15,84000
	€ 3,16800

	Totale TOS15_RU
	€ 7,07600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,11750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,53364

	Incidenza manodopera
	61,35%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.005
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 21.03714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,04545
	€ 1,16875
	€ 0,05312

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0909
	€ 40,83000
	€ 3,71145

	Totale TOS15_AT
	€ 3,76457

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,36364
	€ 19,54000
	€ 7,10553

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,36364
	€ 15,84000
	€ 5,76006

	Totale TOS15_RU
	€ 12,86559

	Totale Parziale (A)
	€ 16,63015

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,49452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,03714

	Incidenza manodopera
	61,16%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.006
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 29.06841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 1,16875
	€ 0,15583

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	Totale TOS15_AT
	€ 6,96097

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 19,54000
	€ 7,81600

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,13333
	€ 19,54000
	€ 2,60527

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,35333
	€ 15,84000
	€ 5,59675

	Totale TOS15_RU
	€ 16,01802

	Totale Parziale (A)
	€ 22,97898

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,44685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,06841

	Incidenza manodopera
	55,1%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.009.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 145.40787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 1,16875
	€ 1,03889

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 40,83000
	€ 4,53662

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 11,68750
	€ 10,38890

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,45391
	€ 11,95905

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 15,00000
	€ 11,66670

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,20000
	€ 7,93336

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	Totale TOS15_AT
	€ 66,12910

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 19,54000
	€ 17,36891

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 19,54000
	€ 17,36891

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 15,84000
	€ 14,08002

	Totale TOS15_RU
	€ 48,81784

	Totale Parziale (A)
	€ 114,94693

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,24204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,21890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,40787

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.009.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 204.36854
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 40,83000
	€ 5,83297

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 11,68750
	€ 13,35718

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 25,50000
	€ 29,14293

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	Totale TOS15_AT
	€ 98,79028

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 19,54000
	€ 22,33148

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 19,54000
	€ 22,33148

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 15,84000
	€ 18,10290

	Totale TOS15_RU
	€ 62,76586

	Totale Parziale (A)
	€ 161,55616

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,23342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,72700

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,57896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 204,36854

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.009.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 168.69374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,77778
	€ 1,16875
	€ 2,07778

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 40,83000
	€ 4,53662

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 11,68750
	€ 10,38890

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,45391
	€ 11,95905

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 15,00000
	€ 11,66670

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,20000
	€ 7,93336

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	Totale TOS15_AT
	€ 67,16799

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 19,54000
	€ 17,36891

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,77778
	€ 19,54000
	€ 34,73782

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 15,84000
	€ 14,08002

	Totale TOS15_RU
	€ 66,18675

	Totale Parziale (A)
	€ 133,35473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,00321

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,60010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,33579

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,69374

	Incidenza manodopera
	39,23%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.009.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 234.30729
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,28571
	€ 1,16875
	€ 2,67142

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 40,83000
	€ 5,83297

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 11,68750
	€ 13,35718

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 25,50000
	€ 29,14293

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 100,12598

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 19,54000
	€ 22,33148

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,28571
	€ 19,54000
	€ 44,66277

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 15,84000
	€ 18,10290

	Totale TOS15_RU
	€ 85,09715

	Totale Parziale (A)
	€ 185,22315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,78347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,83350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,30066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 234,30729

	Incidenza manodopera
	36,32%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.011.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 109.05594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 40,83000
	€ 3,40236

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 11,68750
	€ 7,79171

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,45391
	€ 8,96932

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	Totale TOS15_AT
	€ 49,59671

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 19,54000
	€ 13,02673

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 19,54000
	€ 13,02673

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 15,84000
	€ 10,56005

	Totale TOS15_RU
	€ 36,61351

	Totale Parziale (A)
	€ 86,21023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,93153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,91418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,05594

	Incidenza manodopera
	33,57%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.011.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 178.82198
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 40,83000
	€ 5,10375

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 11,68750
	€ 11,68750

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 25,50000
	€ 25,50000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 15,00000
	€ 13,12500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,20000
	€ 8,92500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 86,44125

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 19,54000
	€ 19,54000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 19,54000
	€ 19,54000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 15,84000
	€ 15,84000

	Totale TOS15_RU
	€ 54,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 141,36125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,20419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,63613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,25654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,82198

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.011.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 150.64142
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 40,83000
	€ 4,08300

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 11,68750
	€ 9,35000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 0,53125
	€ 0,42500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 13,45391
	€ 10,76313

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 15,00000
	€ 10,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,7
	€ 10,20000
	€ 7,14000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	Totale TOS15_AT
	€ 59,51613

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 19,54000
	€ 15,63200

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,8
	€ 15,84000
	€ 12,67200

	Totale TOS15_RU
	€ 59,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 119,08413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,86262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,53588

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,69467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,64142

	Incidenza manodopera
	39,54%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.011.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 212.11696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 1,16875
	€ 1,24667

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,13333
	€ 40,83000
	€ 5,44386

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 11,68750
	€ 12,46671

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 0,53125
	€ 0,56667

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,06667
	€ 10,20000
	€ 10,88003

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 25,50000
	€ 27,20009

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,93333
	€ 15,00000
	€ 13,99995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,93333
	€ 10,20000
	€ 9,51997

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,06667
	€ 10,20000
	€ 10,88003

	Totale TOS15_AT
	€ 92,20398

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,06667
	€ 19,54000
	€ 20,84273

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,06667
	€ 19,54000
	€ 20,84273

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2,13333
	€ 15,84000
	€ 33,79195

	Totale TOS15_RU
	€ 75,47741

	Totale Parziale (A)
	€ 167,68139

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,15221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,75457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,28336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,11696

	Incidenza manodopera
	35,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.013.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 
001 -  in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 109.05594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 40,83000
	€ 3,40236

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 11,68750
	€ 7,79171

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,45391
	€ 8,96932

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	Totale TOS15_AT
	€ 49,59671

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 19,54000
	€ 13,02673

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 19,54000
	€ 13,02673

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 15,84000
	€ 10,56005

	Totale TOS15_RU
	€ 36,61351

	Totale Parziale (A)
	€ 86,21023

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,93153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,91418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,05594

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.013.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 
002 -  in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 145.40787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 1,16875
	€ 1,03889

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 40,83000
	€ 4,53662

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 11,68750
	€ 10,38890

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,45391
	€ 11,95905

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 15,00000
	€ 11,66670

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,20000
	€ 7,93336

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	Totale TOS15_AT
	€ 66,12910

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 19,54000
	€ 17,36891

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 19,54000
	€ 17,36891

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 15,84000
	€ 14,08002

	Totale TOS15_RU
	€ 48,81784

	Totale Parziale (A)
	€ 114,94693

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,24204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,21890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,40787

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.015.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso oneri.
Articolo: 
001 - in aree verdi, parchi e giardini

Prezzo a cad € 186.95329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 40,83000
	€ 5,83297

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 11,68750
	€ 13,35718

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 13,45391
	€ 15,37594

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	Totale TOS15_AT
	€ 85,02329

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 19,54000
	€ 22,33148

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 19,54000
	€ 22,33148

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 15,84000
	€ 18,10290

	Totale TOS15_RU
	€ 62,76586

	Totale Parziale (A)
	€ 147,78916

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,16837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,66505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,99575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,95329

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.015.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso oneri.
Articolo: 
002 - in sede stradale

Prezzo a cad € 218.11142
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 11,68750
	€ 15,58329

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,45391
	€ 17,93850

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	Totale TOS15_AT
	€ 99,19361

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 19,54000
	€ 26,05327

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 19,54000
	€ 26,05327

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 15,84000
	€ 21,11995

	Totale TOS15_RU
	€ 73,22649

	Totale Parziale (A)
	€ 172,42009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,86301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,77589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,82831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,11142

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.017.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a discarica autorizzata della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - in area verde, parco o giardino

Prezzo a cad € 58.99834
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 10,87594
	€ 3,48030

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,32
	€ 30,00000
	€ 9,60000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 40,83000
	€ 1,63320

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 11,68750
	€ 3,74000

	TOS15_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 32,22000
	€ 10,31040

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,32
	€ 10,20000
	€ 3,26400

	Totale TOS15_AT
	€ 32,02790

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 6,45000
	€ 3,28950

	Totale TOS15_PR
	€ 3,28950

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 19,54000
	€ 6,25280

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 15,84000
	€ 5,06880

	Totale TOS15_RU
	€ 11,32160

	Totale Parziale (A)
	€ 46,63900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,99585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,36349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,99834

	Incidenza manodopera
	19,19%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.017.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a discarica autorizzata della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

Prezzo a cad € 72.70762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 10,87594
	€ 4,35038

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,4
	€ 30,00000
	€ 12,00000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 40,83000
	€ 2,04150

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 11,68750
	€ 4,67500

	TOS15_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 32,22000
	€ 12,88800

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 40,03488

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 6,45000
	€ 3,28950

	Totale TOS15_PR
	€ 3,28950

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 19,54000
	€ 7,81600

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 15,84000
	€ 6,33600

	Totale TOS15_RU
	€ 14,15200

	Totale Parziale (A)
	€ 57,47638

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,62146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,25864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,60978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,70762

	Incidenza manodopera
	19,46%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.017.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a discarica autorizzata della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

Prezzo a cad € 109.61629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 10,87594
	€ 6,69284

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,61538
	€ 30,00000
	€ 18,46140

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,07692
	€ 40,83000
	€ 3,14064

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 11,68750
	€ 7,19225

	TOS15_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 32,22000
	€ 19,82754

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,61538
	€ 10,20000
	€ 6,27688

	Totale TOS15_AT
	€ 61,59155

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 6,45000
	€ 3,28950

	Totale TOS15_PR
	€ 3,28950

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,61538
	€ 19,54000
	€ 12,02453

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,61538
	€ 15,84000
	€ 9,74762

	Totale TOS15_RU
	€ 21,77215

	Totale Parziale (A)
	€ 86,65320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,99798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,96512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,61629

	Incidenza manodopera
	19,86%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Prezzo a cad € 29.78797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,16875
	€ 0,11688

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 40,83000
	€ 1,63320

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 11,68750
	€ 2,57125

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 0,53125
	€ 0,11688

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 15,00000
	€ 3,30000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS15_AT
	€ 12,22621

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 19,54000
	€ 1,95400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 19,54000
	€ 4,29880

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 15,84000
	€ 5,06880

	Totale TOS15_RU
	€ 11,32160

	Totale Parziale (A)
	€ 23,54780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53217

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,78797

	Incidenza manodopera
	38,01%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 76.37820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 1,16875
	€ 0,66786

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,07143
	€ 40,83000
	€ 2,91649

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 11,68750
	€ 6,67859

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 0,53125
	€ 0,30357

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,57143
	€ 10,20000
	€ 5,82859

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 15,00000
	€ 7,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 28,99510

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,57143
	€ 19,54000
	€ 11,16574

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,57143
	€ 19,54000
	€ 11,16574

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,57143
	€ 15,84000
	€ 9,05145

	Totale TOS15_RU
	€ 31,38293

	Totale Parziale (A)
	€ 60,37803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,05670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,27170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,94347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,37820

	Incidenza manodopera
	41,09%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 152.75641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 40,83000
	€ 5,83297

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 11,68750
	€ 13,35718

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 57,99018

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 19,54000
	€ 22,33148

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 19,54000
	€ 22,33148

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 15,84000
	€ 18,10290

	Totale TOS15_RU
	€ 62,76586

	Totale Parziale (A)
	€ 120,75606

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,11341

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,54340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,88695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,75641

	Incidenza manodopera
	41,09%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m


Prezzo a cad € 213.85837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	Totale TOS15_AT
	€ 81,18600

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,84000
	€ 25,34400

	Totale TOS15_RU
	€ 87,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 169,05800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,35870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,76076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,44167

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 213,85837

	Incidenza manodopera
	41,09%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.005
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 267.32296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	Totale TOS15_AT
	€ 101,48250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,84000
	€ 31,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 109,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 211,32250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,69838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,95095

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,30209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 267,32296

	Incidenza manodopera
	41,09%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.007
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Prezzo a cad € 37.23496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 1,16875
	€ 0,14609

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 40,83000
	€ 2,04150

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 11,68750
	€ 3,21406

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 0,53125
	€ 0,14609

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,275
	€ 10,20000
	€ 2,80500

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,275
	€ 15,00000
	€ 4,12500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,275
	€ 10,20000
	€ 2,80500

	Totale TOS15_AT
	€ 15,28274

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 19,54000
	€ 5,37350

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 19,54000
	€ 2,44250

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 15,84000
	€ 6,33600

	Totale TOS15_RU
	€ 14,15200

	Totale Parziale (A)
	€ 29,43475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13246

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,23496

	Incidenza manodopera
	38,01%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.008
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 89.10771
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 40,83000
	€ 3,40236

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 11,68750
	€ 7,79171

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	Totale TOS15_AT
	€ 33,82736

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 19,54000
	€ 13,02673

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 19,54000
	€ 13,02673

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 15,84000
	€ 10,56005

	Totale TOS15_RU
	€ 36,61351

	Totale Parziale (A)
	€ 70,44087

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,56613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,10070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,10771

	Incidenza manodopera
	41,09%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.009
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 178.21526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 11,68750
	€ 15,58329

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	Totale TOS15_AT
	€ 67,65514

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 19,54000
	€ 26,05327

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 19,54000
	€ 26,05327

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 15,84000
	€ 21,11995

	Totale TOS15_RU
	€ 73,22649

	Totale Parziale (A)
	€ 140,88163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,13224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,63397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,20139

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,21526

	Incidenza manodopera
	41,09%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

Prezzo a cad € 163.58368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 40,83000
	€ 5,10375

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 11,68750
	€ 11,68750

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,45391
	€ 13,45391

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 15,00000
	€ 13,12500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,20000
	€ 8,92500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 74,39516

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 19,54000
	€ 19,54000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 19,54000
	€ 19,54000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 15,84000
	€ 15,84000

	Totale TOS15_RU
	€ 54,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 129,31516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,39727

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,58192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,87124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,58368

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 261.73388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,45391
	€ 21,52626

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 119,03226

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 19,54000
	€ 31,26400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,84000
	€ 25,34400

	Totale TOS15_RU
	€ 87,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 206,90426

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,03564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,93107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,79399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 261,73388

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Prezzo a cad € 357.64396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 25,50000
	€ 51,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	Totale TOS15_AT
	€ 172,88250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,84000
	€ 31,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 109,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 282,72250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,40838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,27225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,51309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,64396

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 476.85882
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 1,16875
	€ 3,11667

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,33333
	€ 40,83000
	€ 13,60986

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 11,68750
	€ 31,16671

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 0,53125
	€ 1,41667

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2,66667
	€ 10,20000
	€ 27,20003

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 25,50000
	€ 68,00009

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,33333
	€ 15,00000
	€ 34,99995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,66667
	€ 10,20000
	€ 27,20003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,33333
	€ 10,20000
	€ 23,79997

	Totale TOS15_AT
	€ 230,50998

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 19,54000
	€ 52,10673

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 19,54000
	€ 52,10673

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2,66667
	€ 15,84000
	€ 42,24005

	Totale TOS15_RU
	€ 146,45351

	Totale Parziale (A)
	€ 376,96349

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,54452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,69634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,35080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 476,85882

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.006
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 218.11142
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 11,68750
	€ 15,58329

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,45391
	€ 17,93850

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	Totale TOS15_AT
	€ 99,19361

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 19,54000
	€ 26,05327

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 19,54000
	€ 26,05327

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 15,84000
	€ 21,11995

	Totale TOS15_RU
	€ 73,22649

	Totale Parziale (A)
	€ 172,42009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,86301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,77589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,82831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,11142

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.007
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 327.16735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 13,45391
	€ 26,90782

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 148,79032

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 19,54000
	€ 39,08000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,84000
	€ 31,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 109,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 258,63032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,79455

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,16384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,74249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,16735

	Incidenza manodopera
	33,57%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V02.021.008
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Prezzo a cad € 476.85882
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 1,16875
	€ 3,11667

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,33333
	€ 40,83000
	€ 13,60986

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 11,68750
	€ 31,16671

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 0,53125
	€ 1,41667

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2,66667
	€ 10,20000
	€ 27,20003

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 25,50000
	€ 68,00009

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,33333
	€ 15,00000
	€ 34,99995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,66667
	€ 10,20000
	€ 27,20003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,33333
	€ 10,20000
	€ 23,79997

	Totale TOS15_AT
	€ 230,50998

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 19,54000
	€ 52,10673

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 19,54000
	€ 52,10673

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2,66667
	€ 15,84000
	€ 42,24005

	Totale TOS15_RU
	€ 146,45351

	Totale Parziale (A)
	€ 376,96349

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,54452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,69634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,35080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 476,85882

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.009
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 715.28793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	4
	€ 1,16875
	€ 4,67500

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 40,83000
	€ 20,41500

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 11,68750
	€ 46,75000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 25,50000
	€ 102,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 15,00000
	€ 52,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,20000
	€ 35,70000

	Totale TOS15_AT
	€ 345,76500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 19,54000
	€ 78,16000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 19,54000
	€ 78,16000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 15,84000
	€ 63,36000

	Totale TOS15_RU
	€ 219,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 565,44500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,81675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,54450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,02618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 715,28793

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.010
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse da quella comunale e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione.

Prezzo a cad € 909.48440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,16875
	€ 9,35000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 40,83000
	€ 20,41500

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 11,68750
	€ 46,75000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 25,50000
	€ 102,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 15,00000
	€ 52,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,20000
	€ 35,70000

	Totale TOS15_AT
	€ 350,44000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 19,54000
	€ 78,16000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	8
	€ 19,54000
	€ 156,32000

	TOS15_RU.M04.001.004
	Operaio agricolo florovivaistico - Qualificato
	ora
	4
	€ 17,67000
	€ 70,68000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 15,84000
	€ 63,36000

	Totale TOS15_RU
	€ 368,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 718,96000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 107,84400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 3,23532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 82,68040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 909,48440

	Incidenza manodopera
	40,52%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.001.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
001 - di siepi e cespugli

Prezzo a cad € 1.01149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,02
	€ 0,90000
	€ 0,01800

	Totale TOS15_PR
	€ 0,01800

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 19,54000
	€ 0,78160

	Totale TOS15_RU
	€ 0,78160

	Totale Parziale (A)
	€ 0,79960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09195

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,01149

	Incidenza manodopera
	77,27%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.001.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

Prezzo a cad € 6.05419
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,90000
	€ 0,04500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,134
	€ 19,54000
	€ 2,61836

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,134
	€ 15,84000
	€ 2,12256

	Totale TOS15_RU
	€ 4,74092

	Totale Parziale (A)
	€ 4,78592

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01436

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55038

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,05419

	Incidenza manodopera
	78,31%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.001.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
003 - di fioritura stagionale  (circa 40 piante al mq)

Prezzo a cad € 10.79829
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,90000
	€ 0,04500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 19,54000
	€ 4,68960

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,24
	€ 15,84000
	€ 3,80160

	Totale TOS15_RU
	€ 8,49120

	Totale Parziale (A)
	€ 8,53620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28043

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,79829

	Incidenza manodopera
	78,63%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.003.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.
Articolo: 
001 - dimensione del vaso da 16 - 24

Prezzo a m² € 15.75401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 2,21458
	€ 0,17717

	Totale TOS15_AT
	€ 0,17717

	TOS15_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,01
	€ 9,00000
	€ 0,09000

	TOS15_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	10
	€ 0,50000
	€ 5,00000

	TOS15_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	1
	€ 2,12800
	€ 2,12800

	TOS15_PR.P45.010.011
	Materiali accessori - Lapillo vulcanico
	m³
	0,019
	€ 35,00000
	€ 0,66500

	Totale TOS15_PR
	€ 7,88300

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 19,54000
	€ 1,56320

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 19,54000
	€ 1,56320

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,08
	€ 15,84000
	€ 1,26720

	Totale TOS15_RU
	€ 4,39360

	Totale Parziale (A)
	€ 12,45377

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86807

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,75401

	Incidenza manodopera
	27,89%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

Prezzo a cad € 23.60161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P08.025.014
	Legname vario per edilizia - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	2,5
	€ 1,75000
	€ 4,37500

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,98200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 19,54000
	€ 6,44820

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,33
	€ 15,84000
	€ 5,22720

	Totale TOS15_RU
	€ 11,67540

	Totale Parziale (A)
	€ 18,65740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,79861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,60161

	Incidenza manodopera
	49,47%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.

Prezzo a cad € 52.25328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 8,79976
	€ 2,19994

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,74994

	TOS15_PR.P08.025.014
	Legname vario per edilizia - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	6,5
	€ 1,75000
	€ 11,37500

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,98200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 19,54000
	€ 4,88500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 19,54000
	€ 9,77000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 15,84000
	€ 7,92000

	Totale TOS15_RU
	€ 22,57500

	Totale Parziale (A)
	€ 41,30694

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,75030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,25328

	Incidenza manodopera
	43,2%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 34.22900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,37
	€ 6,45000
	€ 2,38650

	TOS15_PR.P08.025.014
	Legname vario per edilizia - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	2,5
	€ 1,75000
	€ 4,37500

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,36850

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 19,54000
	€ 9,77000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 15,84000
	€ 7,92000

	Totale TOS15_RU
	€ 17,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 27,05850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,11173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,22900

	Incidenza manodopera
	51,68%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 101.68933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 8,79976
	€ 6,59982

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,75
	€ 10,20000
	€ 7,65000

	Totale TOS15_AT
	€ 14,24982

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	1,7
	€ 6,45000
	€ 10,96500

	TOS15_PR.P08.025.014
	Legname vario per edilizia - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	6,5
	€ 1,75000
	€ 11,37500

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 24,94700

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 19,54000
	€ 14,65500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 19,54000
	€ 14,65500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 15,84000
	€ 11,88000

	Totale TOS15_RU
	€ 41,19000

	Totale Parziale (A)
	€ 80,38682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,05802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,24448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,68933

	Incidenza manodopera
	40,51%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.005
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Prezzo a cad € 82.34771
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	TOS15_PR.P45.010.013
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).
	cad
	1
	€ 44,80000
	€ 44,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 47,40700

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 19,54000
	€ 9,77000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 15,84000
	€ 7,92000

	Totale TOS15_RU
	€ 17,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 65,09700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,76455

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,48616

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,34771

	Incidenza manodopera
	21,48%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.006
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici,  la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Prezzo a cad € 164.16381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 8,79976
	€ 1,49596

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	Totale TOS15_AT
	€ 3,22996

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	TOS15_PR.P45.010.014
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).
	cad
	1
	€ 94,08000
	€ 94,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,68700

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 19,54000
	€ 14,65500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 19,54000
	€ 3,32180

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 15,84000
	€ 11,88000

	Totale TOS15_RU
	€ 29,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 129,77376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,46606

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,92398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,16381

	Incidenza manodopera
	18,19%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.007
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 85.36663
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,37
	€ 6,45000
	€ 2,38650

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	TOS15_PR.P45.010.013
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).
	cad
	1
	€ 44,80000
	€ 44,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,79350

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 19,54000
	€ 9,77000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 15,84000
	€ 7,92000

	Totale TOS15_RU
	€ 17,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 67,48350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,12253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,76060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,36663

	Incidenza manodopera
	20,72%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V03.005.008
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 168.06403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 8,79976
	€ 2,19994

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,74994

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	TOS15_PR.P45.010.014
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).
	cad
	1
	€ 94,08000
	€ 94,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,68700

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 19,54000
	€ 14,65500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 19,54000
	€ 4,88500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 15,84000
	€ 11,88000

	Totale TOS15_RU
	€ 31,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 132,85694

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,92854

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,27855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,06403

	Incidenza manodopera
	18,7%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.008.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 
001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.

Prezzo a cad € 3.04106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,45000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 19,54000
	€ 1,95400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95400

	Totale Parziale (A)
	€ 2,40400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00721

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27646

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,04106

	Incidenza manodopera
	64,25%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.008.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 
002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

Prezzo a cad € 6.71205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 8,79976
	€ 1,09997

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,125
	€ 10,20000
	€ 1,27500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,37497

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 19,54000
	€ 2,93100

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93100

	Totale Parziale (A)
	€ 5,30597

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79590

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,71205

	Incidenza manodopera
	43,67%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 93.07997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.002
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 585,00000
	€ 46,80000

	TOS15_PR.P08.024.101
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista
	
	0,0184
	€ 585,00000
	€ 10,76400

	Totale TOS15_PR
	€ 57,56400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 73,58100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,03715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,55186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,46182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,07997

	Incidenza manodopera
	10,79%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 109.80453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.003
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 585,00000
	€ 58,50000

	TOS15_PR.P08.024.102
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista
	
	0,021
	€ 585,00000
	€ 12,28500

	Totale TOS15_PR
	€ 70,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 86,80200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,02030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,65102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,98223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,80453

	Incidenza manodopera
	9,14%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 125.04905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.004
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 585,00000
	€ 70,20000

	TOS15_PR.P08.024.103
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista
	
	0,0216
	€ 585,00000
	€ 12,63600

	Totale TOS15_PR
	€ 82,83600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 98,85300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,74140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,04905

	Incidenza manodopera
	8,03%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.004
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 109.80453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.005
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 585,00000
	€ 58,50000

	TOS15_PR.P08.024.104
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista
	
	0,021
	€ 585,00000
	€ 12,28500

	Totale TOS15_PR
	€ 70,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 86,80200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,02030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,65102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,98223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,80453

	Incidenza manodopera
	9,14%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.005
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 124.16102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.006
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 585,00000
	€ 70,20000

	TOS15_PR.P08.024.105
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0204
	€ 585,00000
	€ 11,93400

	Totale TOS15_PR
	€ 82,13400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 98,15100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,72265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,73613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,28737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,16102

	Incidenza manodopera
	8,09%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.006
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 136.29743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.007
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 585,00000
	€ 81,90000

	TOS15_PR.P08.024.106
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 585,00000
	€ 9,82800

	Totale TOS15_PR
	€ 91,72800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 107,74500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,16175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,80809

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,39068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,29743

	Incidenza manodopera
	7,37%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.007
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 150.50591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.008
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 585,00000
	€ 93,60000

	TOS15_PR.P08.024.107
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista
	
	0,016
	€ 585,00000
	€ 9,36000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,96000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 118,97700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,84655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,89233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,68236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,50591

	Incidenza manodopera
	6,67%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 74.95985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 420,00000
	€ 3,36000

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02054
	€ 420,00000
	€ 8,62680

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 23,16180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 59,25680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,88852

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,44443

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,81453

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,95985

	Incidenza manodopera
	40,18%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 86.86009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 2,39120

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 420,00000
	€ 3,36000

	TOS15_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02927
	€ 420,00000
	€ 12,29340

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,17350
	€ 6,34700

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 36,15590

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 68,66410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,29962

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,51498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,89637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,86009

	Incidenza manodopera
	34,67%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 98.10075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 420,00000
	€ 3,36000

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02825
	€ 420,00000
	€ 11,86500

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 6,03725
	€ 12,07450

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 41,45500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 77,55000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,63250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,91825

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,10075

	Incidenza manodopera
	30,7%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.004
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 89.85700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 420,00000
	€ 3,36000

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02036
	€ 420,00000
	€ 8,55120

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,17350
	€ 6,34700

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,93820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 71,03320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,65498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,16882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,85700

	Incidenza manodopera
	33,52%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.005
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

Prezzo a m² € 99.29124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 420,00000
	€ 3,36000

	TOS15_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02448
	€ 420,00000
	€ 10,28160

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 6,03725
	€ 12,07450

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 42,39610

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 78,49110

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,77367

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,02648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,29124

	Incidenza manodopera
	30,33%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.006
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 80.64476
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 420,00000
	€ 3,78000

	TOS15_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02724
	€ 420,00000
	€ 11,44080

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 27,65580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 63,75080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,56262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47813

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,33134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,64476

	Incidenza manodopera
	37,35%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.007
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Prezzo a m² € 94.54926
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 420,00000
	€ 3,78000

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,0281
	€ 420,00000
	€ 11,80200

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.030.003
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,82500
	€ 7,65000

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 38,64750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 74,74250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,21138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,59539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 94,54926

	Incidenza manodopera
	31,85%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.008
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 103.41166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 420,00000
	€ 3,78000

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02943
	€ 420,00000
	€ 12,36060

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 10,06725
	€ 10,06725

	TOS15_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 4,03000
	€ 4,03000

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 45,65335

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 81,74835

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,26225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,61311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,40106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,41166

	Incidenza manodopera
	29,12%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.009
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 97.64181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 420,00000
	€ 3,78000

	TOS15_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02791
	€ 420,00000
	€ 11,72220

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.003
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,82500
	€ 7,65000

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 41,09220

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 77,18720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,57808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,87653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,64181

	Incidenza manodopera
	30,84%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.010
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 108.98538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 420,00000
	€ 3,78000

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,03391
	€ 420,00000
	€ 14,24220

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 10,06725
	€ 10,06725

	TOS15_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 4,03000
	€ 4,03000

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 50,05945

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 86,15445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,92317

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,64616

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90776

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,98538

	Incidenza manodopera
	27,63%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.011
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 79.37989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02903
	€ 420,00000
	€ 12,19260

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 29,66760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 27,85000
	€ 7,51950

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,88000
	€ 6,98760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,33000
	€ 12,59820

	Totale TOS15_RU
	€ 27,10530

	Totale Parziale (A)
	€ 62,75090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,41264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,21635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,37989

	Incidenza manodopera
	34,15%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.012
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 96.63702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02667
	€ 420,00000
	€ 11,20140

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,17350
	€ 3,17350

	TOS15_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,46750
	€ 5,46750

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 40,29790

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 76,39290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,45894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,63702

	Incidenza manodopera
	31,17%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.013
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 107.16220
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02871
	€ 420,00000
	€ 12,05820

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 6,03725
	€ 6,03725

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 10,06725
	€ 10,06725

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 48,61820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 84,71320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,70698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,63535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,74202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,16220

	Incidenza manodopera
	28,1%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.014
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 102.10979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,03096
	€ 420,00000
	€ 13,00320

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,17350
	€ 3,17350

	TOS15_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,46750
	€ 5,46750

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 44,62420

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 80,71920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,10788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,60539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,28271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,10979

	Incidenza manodopera
	29,49%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.015
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 114.00041
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,03557
	€ 420,00000
	€ 14,93940

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 6,03725
	€ 6,03725

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 10,06725
	€ 10,06725

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,02390

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 90,11890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,51784

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,67589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,36367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,00041

	Incidenza manodopera
	26,42%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.010.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
001 - Spessore 120mm

Prezzo a m² € 104.68301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,95600

	TOS15_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	0,12
	€ 316,99605
	€ 38,03953

	TOS15_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 316,99605
	€ 12,67984

	Totale TOS15_PR
	€ 50,71937

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,88000
	€ 5,17600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 20,07800

	Totale Parziale (A)
	€ 82,75337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,41301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,51664

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,68301

	Incidenza manodopera
	19,18%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.010.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
002 - Spessore 160mm

Prezzo a m² € 120.72301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,95600

	TOS15_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	0,16
	€ 316,99605
	€ 50,71937

	TOS15_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 316,99605
	€ 12,67984

	Totale TOS15_PR
	€ 63,39921

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,88000
	€ 5,17600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 20,07800

	Totale Parziale (A)
	€ 95,43321

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,31498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,71575

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,97482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,72301

	Incidenza manodopera
	16,63%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.010.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
003 - Spessore 200mm

Prezzo a m² € 457.56301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,95600

	TOS15_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	1
	€ 316,99605
	€ 316,99605

	TOS15_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 316,99605
	€ 12,67984

	Totale TOS15_PR
	€ 329,67589

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,88000
	€ 5,17600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 20,07800

	Totale Parziale (A)
	€ 361,70989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,25648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 2,71282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,59664

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 457,56301

	Incidenza manodopera
	4,39%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Prezzo a m² € 71.51715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.001
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 60 mm 3s
	m³
	0,06
	€ 585,00000
	€ 35,10000

	TOS15_PR.P08.024.100
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista
	
	0,012
	€ 585,00000
	€ 7,02000

	Totale TOS15_PR
	€ 42,12000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 56,53530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,48030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,42401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,50156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,51715

	Incidenza manodopera
	12,63%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 89.27775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.002
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 585,00000
	€ 46,80000

	TOS15_PR.P08.024.101
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista
	
	0,016
	€ 585,00000
	€ 9,36000

	Totale TOS15_PR
	€ 56,16000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 70,57530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11616

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,27775

	Incidenza manodopera
	10,12%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 105.55830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.003
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 585,00000
	€ 58,50000

	TOS15_PR.P08.024.102
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 585,00000
	€ 10,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,03000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 83,44530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,51680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62584

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,59621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,55830

	Incidenza manodopera
	8,56%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.004
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 120.35880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.004
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 585,00000
	€ 70,20000

	TOS15_PR.P08.024.103
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 585,00000
	€ 10,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 80,73000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 95,14530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,27180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,71359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,94171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,35880

	Incidenza manodopera
	7,51%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.005
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 105.12169
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.005
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 585,00000
	€ 58,50000

	TOS15_PR.P08.024.104
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista
	
	0,01741
	€ 585,00000
	€ 10,18485

	Totale TOS15_PR
	€ 68,68485

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 83,10015

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,46502

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62325

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,55652

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,12169

	Incidenza manodopera
	8,59%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.006
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 119.92219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.006
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 585,00000
	€ 70,20000

	TOS15_PR.P08.024.105
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista
	
	0,01741
	€ 585,00000
	€ 10,18485

	Totale TOS15_PR
	€ 80,38485

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 94,80015

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,22002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,71100

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,90202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,92219

	Incidenza manodopera
	7,53%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.007
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 134.27127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.007
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 585,00000
	€ 81,90000

	TOS15_PR.P08.024.106
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 585,00000
	€ 9,82800

	Totale TOS15_PR
	€ 91,72800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 106,14330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,92150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,79607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,20648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,27127

	Incidenza manodopera
	6,73%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.008
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 149.07177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.008
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 585,00000
	€ 93,60000

	TOS15_PR.P08.024.107
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 585,00000
	€ 9,82800

	Totale TOS15_PR
	€ 103,42800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 117,84330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,67650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,88382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,55198

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,07177

	Incidenza manodopera
	6,06%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.009
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Prezzo a m² € 155.99385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.009
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 180 mm 5s
	m³
	0,18
	€ 550,00000
	€ 99,00000

	TOS15_PR.P08.024.108
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 550,00000
	€ 9,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 123,31530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,49730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,92486

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,18126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,99385

	Incidenza manodopera
	5,79%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.010
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Prezzo a m² € 169.90885
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.010
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 5s
	m³
	0,2
	€ 550,00000
	€ 110,00000

	TOS15_PR.P08.024.109
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 550,00000
	€ 9,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 134,31530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,14730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,00736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,44626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,90885

	Incidenza manodopera
	5,32%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.011
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Prezzo a m² € 178.15476
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.011
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 7s
	m³
	0,2
	€ 585,00000
	€ 117,00000

	TOS15_PR.P08.024.110
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista
	
	0,0161
	€ 585,00000
	€ 9,41850

	Totale TOS15_PR
	€ 126,41850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 140,83380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,12507

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,05625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,19589

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,15476

	Incidenza manodopera
	5,07%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.012
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Prezzo a m² € 192.43724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.012
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 220 mm 7s
	m³
	0,22
	€ 585,00000
	€ 128,70000

	TOS15_PR.P08.024.111
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista
	
	0,0154
	€ 585,00000
	€ 9,00900

	Totale TOS15_PR
	€ 137,70900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 152,12430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,81865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,14093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,49429

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,43724

	Incidenza manodopera
	4,7%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.013
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Prezzo a m² € 203.47879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.013
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 250 mm 7s
	m³
	0,25
	€ 550,00000
	€ 137,50000

	TOS15_PR.P08.024.112
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista
	
	0,01625
	€ 550,00000
	€ 8,93750

	Totale TOS15_PR
	€ 146,43750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 160,85280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,12792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,20640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,49807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 203,47879

	Incidenza manodopera
	4,44%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.014
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Prezzo a m² € 237.39660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.014
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 300 mm 7s
	m³
	0,3
	€ 550,00000
	€ 165,00000

	TOS15_PR.P08.024.113
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista
	
	0,015
	€ 550,00000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 173,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 187,66530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,14980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,40749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,58151

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 237,39660

	Incidenza manodopera
	3,81%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.015
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Prezzo a m² € 62.81901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.019
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 60 mm 3s
	m³
	0,06
	€ 495,00000
	€ 29,70000

	TOS15_PR.P08.024.114
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista
	
	0,0112
	€ 495,00000
	€ 5,54400

	Totale TOS15_PR
	€ 35,24400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 49,65930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,44890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,37244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,71082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,81901

	Incidenza manodopera
	14,38%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.016
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 77.49029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.020
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 495,00000
	€ 39,60000

	TOS15_PR.P08.024.115
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista
	
	0,01463
	€ 495,00000
	€ 7,24185

	Totale TOS15_PR
	€ 46,84185

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 61,25715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,18857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,45943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,04457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,49029

	Incidenza manodopera
	11,66%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.017
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 91.01567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.021
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 495,00000
	€ 49,50000

	TOS15_PR.P08.024.116
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista
	
	0,01623
	€ 495,00000
	€ 8,03385

	Totale TOS15_PR
	€ 57,53385

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 71,94915

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,79237

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,27415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,01567

	Incidenza manodopera
	9,93%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.018
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 103.53291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.022
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 495,00000
	€ 59,40000

	TOS15_PR.P08.024.117
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista
	
	0,01622
	€ 495,00000
	€ 8,02890

	Totale TOS15_PR
	€ 67,42890

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 81,84420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,27663

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,61383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,41208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,53291

	Incidenza manodopera
	8,73%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.019
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 97.30418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.023
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 540,00000
	€ 54,00000

	TOS15_PR.P08.024.118
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista
	
	0,01575
	€ 540,00000
	€ 8,50500

	Totale TOS15_PR
	€ 62,50500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 76,92030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,53805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,84583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,30418

	Incidenza manodopera
	9,29%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.020
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 110.95935
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.024
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 540,00000
	€ 64,80000

	TOS15_PR.P08.024.119
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista
	
	0,01574
	€ 540,00000
	€ 8,49960

	Totale TOS15_PR
	€ 73,29960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 87,71490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,15724

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,65786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,08721

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,95935

	Incidenza manodopera
	8,14%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.021
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 124.24564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.025
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 540,00000
	€ 75,60000

	TOS15_PR.P08.024.120
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista
	
	0,01519
	€ 540,00000
	€ 8,20260

	Totale TOS15_PR
	€ 83,80260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 98,21790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,73269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,73663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,29506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,24564

	Incidenza manodopera
	7,27%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.022
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 137.90081
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.026
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 540,00000
	€ 86,40000

	TOS15_PR.P08.024.121
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista
	
	0,01518
	€ 540,00000
	€ 8,19720

	Totale TOS15_PR
	€ 94,59720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 109,01250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,35188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,81759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,53644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,90081

	Incidenza manodopera
	6,55%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.023
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

Prezzo a m² € 152.28690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.027
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 180 mm 5s
	m³
	0,18
	€ 540,00000
	€ 97,20000

	TOS15_PR.P08.024.122
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista
	
	0,01624
	€ 540,00000
	€ 8,76960

	Totale TOS15_PR
	€ 105,96960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 120,38490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,05774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,90289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,84426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,28690

	Incidenza manodopera
	5,93%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.024
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Prezzo a m² € 165.94890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.028
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 5s
	m³
	0,2
	€ 540,00000
	€ 108,00000

	TOS15_PR.P08.024.123
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista
	
	0,01624
	€ 540,00000
	€ 8,76960

	Totale TOS15_PR
	€ 116,76960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 131,18490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,67774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,98389

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,08626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,94890

	Incidenza manodopera
	5,44%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.025
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Prezzo a m² € 177.34073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.029
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 7s
	m³
	0,2
	€ 585,00000
	€ 117,00000

	TOS15_PR.P08.024.124
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista
	
	0,015
	€ 585,00000
	€ 8,77500

	Totale TOS15_PR
	€ 125,77500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 140,19030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,02855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,05143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,12188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 177,34073

	Incidenza manodopera
	5,09%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.026
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

Prezzo a m² € 193.68636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.030
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 220 mm 7s
	m³
	0,22
	€ 585,00000
	€ 128,70000

	TOS15_PR.P08.024.125
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista
	
	0,01435
	€ 585,00000
	€ 8,39475

	Totale TOS15_PR
	€ 137,09475

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 153,11175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,96676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,14834

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,60785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 193,68636

	Incidenza manodopera
	5,18%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_12.B08.001.027
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Prezzo a m² € 216.11652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.031
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 250 mm 7s
	m³
	0,25
	€ 585,00000
	€ 146,25000

	TOS15_PR.P08.024.126
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista
	
	0,01466
	€ 585,00000
	€ 8,57610

	Totale TOS15_PR
	€ 154,82610

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 170,84310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,62647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,28132

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,64696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 216,11652

	Incidenza manodopera
	4,65%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_12.B08.001.028
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Prezzo a m² € 252.28894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.032
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 300 mm 7s
	m³
	0,3
	€ 585,00000
	€ 175,50000

	TOS15_PR.P08.024.127
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista
	
	0,01354
	€ 585,00000
	€ 7,92090

	Totale TOS15_PR
	€ 183,42090

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 199,43790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,91569

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,49578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,93536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 252,28894

	Incidenza manodopera
	3,98%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 81.32837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02695
	€ 420,00000
	€ 11,31900

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 28,79400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 64,29120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,64368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,48218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,39349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,32837

	Incidenza manodopera
	37,03%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 96.43373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,0242
	€ 420,00000
	€ 10,16400

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,17350
	€ 3,17350

	TOS15_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,46750
	€ 5,46750

	Totale TOS15_PR
	€ 40,73500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 76,23220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,43483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57174

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,76670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,43373

	Incidenza manodopera
	31,23%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 108.27654
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02872
	€ 420,00000
	€ 12,06240

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 6,03725
	€ 6,03725

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 10,06725
	€ 10,06725

	Totale TOS15_PR
	€ 50,09690

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 85,59410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,83912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,64196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,84332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,27654

	Incidenza manodopera
	27,81%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.004
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 85.51074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 420,00000
	€ 13,86000

	TOS15_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,02727
	€ 420,00000
	€ 11,45340

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	0,015
	€ 4,45500
	€ 0,06683

	Totale TOS15_PR
	€ 32,10023

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 67,59743

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,13961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,50698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,77370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,51074

	Incidenza manodopera
	35,22%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.005
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

Prezzo a m² € 110.01477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 420,00000
	€ 13,86000

	TOS15_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,0263
	€ 420,00000
	€ 11,04600

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 5,46750
	€ 10,93500

	Totale TOS15_PR
	€ 51,47100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 86,96820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,04523

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,65226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,00134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,01477

	Incidenza manodopera
	27,38%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.006
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 121.26429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 420,00000
	€ 13,86000

	TOS15_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,02557
	€ 420,00000
	€ 10,73940

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 10,06725
	€ 20,13450

	Totale TOS15_PR
	€ 60,36390

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 95,86110

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,37917

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,71896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,02403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,26429

	Incidenza manodopera
	24,84%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.007
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 98.15995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 420,00000
	€ 16,80000

	TOS15_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,03063
	€ 420,00000
	€ 12,86460

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 42,09960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 77,59680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,63952

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,92363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,15995

	Incidenza manodopera
	30,68%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.008
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 119.07040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 420,00000
	€ 16,80000

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,02813
	€ 420,00000
	€ 11,81460

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 5,46750
	€ 10,93500

	TOS15_PR.P18.030.005
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 2,19000
	€ 2,19000

	Totale TOS15_PR
	€ 58,62960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 94,12680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,11902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,70595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,82458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,07040

	Incidenza manodopera
	25,29%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.009
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 133.81815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 420,00000
	€ 16,80000

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,02818
	€ 420,00000
	€ 11,83560

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 10,06725
	€ 20,13450

	TOS15_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 4,03000
	€ 4,03000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,69010

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 27,85000
	€ 8,35500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,33000
	€ 13,99800

	Totale TOS15_RU
	€ 30,11700

	Totale Parziale (A)
	€ 105,78510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,86777

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,79339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,16529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,81815

	Incidenza manodopera
	22,51%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
001 - Spessore 100mm

Prezzo a m² € 101.72535
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.010
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 100 mm
	m³
	0,1
	€ 550,00000
	€ 55,00000

	TOS15_PR.P08.023.100
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm
	
	0,02
	€ 550,00000
	€ 11,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 80,41530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,06230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,60311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,24776

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,72535

	Incidenza manodopera
	8,88%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
002 - Spessore 120mm

Prezzo a m² € 115.50120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.011
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 120 mm
	m³
	0,12
	€ 550,00000
	€ 66,00000

	TOS15_PR.P08.023.101
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm
	
	0,0198
	€ 550,00000
	€ 10,89000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,89000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 91,30530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,69580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,68479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,50011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,50120

	Incidenza manodopera
	7,82%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
003 - Spessore 140mm

Prezzo a m² € 129.27705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.012
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 140 mm
	m³
	0,14
	€ 550,00000
	€ 77,00000

	TOS15_PR.P08.023.102
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm
	
	0,0196
	€ 550,00000
	€ 10,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,78000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 102,19530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,32930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,76646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,75246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,27705

	Incidenza manodopera
	6,99%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.004
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
004 - Spessore 160mm

Prezzo a m² € 142.91375
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.013
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 160 mm
	m³
	0,16
	€ 550,00000
	€ 88,00000

	TOS15_PR.P08.023.103
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm
	
	0,0192
	€ 550,00000
	€ 10,56000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,56000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 112,97530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,94630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,84731

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,99216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,91375

	Incidenza manodopera
	6,32%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.005
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
005 - Spessore 180mm

Prezzo a m² € 157.24620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.014
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 180 mm
	m³
	0,18
	€ 550,00000
	€ 99,00000

	TOS15_PR.P08.023.104
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm
	
	0,0198
	€ 550,00000
	€ 10,89000

	Totale TOS15_PR
	€ 109,89000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 124,30530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,64580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,93229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,29511

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 157,24620

	Incidenza manodopera
	5,75%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.006
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
006 - Spessore 200mm

Prezzo a m² € 170.60460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.015
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 200 mm
	m³
	0,2
	€ 550,00000
	€ 110,00000

	TOS15_PR.P08.023.105
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 200mm
	
	0,019
	€ 550,00000
	€ 10,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 120,45000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,88000
	€ 2,32920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	Totale TOS15_RU
	€ 9,03510

	Totale Parziale (A)
	€ 134,86530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,22980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,01149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,50951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,60460

	Incidenza manodopera
	5,3%
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
001 - per diametro esterno di 600 mm

Prezzo a ml € 80.68563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 12,37500
	€ 1,52299

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 4,77992
	€ 0,58826

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,12307
	€ 4,16666
	€ 0,51279

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 28,03571
	€ 3,45035

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12307
	€ 74,15000
	€ 9,12564

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 1,66667
	€ 0,20512

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 3,75000
	€ 0,46151

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 1,25000
	€ 0,15384

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 40,00000
	€ 4,92280

	Totale TOS15_AT
	€ 24,70923

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	5,66154
	€ 1,05000
	€ 5,94462

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS15_PR
	€ 29,59009

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12307
	€ 27,85000
	€ 3,42750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12307
	€ 25,88000
	€ 3,18505

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12307
	€ 23,33000
	€ 2,87122

	Totale TOS15_RU
	€ 9,48377

	Totale Parziale (A)
	€ 63,78311

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,56747

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,33506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,68563

	Incidenza manodopera
	11,75%
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
002 - per diametro esterno di 800 mm

Prezzo a ml € 116.72643
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14286
	€ 12,37500
	€ 1,76789

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,14286
	€ 4,77992
	€ 0,68286

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,14286
	€ 4,16666
	€ 0,59525

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 28,03571
	€ 4,00518

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,14286
	€ 74,15000
	€ 10,59307

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 1,66667
	€ 0,23810

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 3,75000
	€ 0,53573

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 1,25000
	€ 0,17858

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14286
	€ 40,00000
	€ 5,71440

	Totale TOS15_AT
	€ 28,68257

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10,03571
	€ 1,05000
	€ 10,53750

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55286
	€ 76,05000
	€ 42,04500

	Totale TOS15_PR
	€ 52,58250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14286
	€ 27,85000
	€ 3,97865

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14286
	€ 25,88000
	€ 3,69722

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14286
	€ 23,33000
	€ 3,33292

	Totale TOS15_RU
	€ 11,00879

	Totale Parziale (A)
	€ 92,27386

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,84108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,20762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,61149

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,72643

	Incidenza manodopera
	9,43%
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
003 - per diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a ml € 162.46991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 12,37500
	€ 2,06254

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 4,77992
	€ 0,79667

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,16667
	€ 4,16666
	€ 0,69446

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 28,03571
	€ 4,67271

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,16667
	€ 74,15000
	€ 12,35858

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 1,66667
	€ 0,27778

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 3,75000
	€ 0,62501

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 1,25000
	€ 0,20834

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 40,00000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_AT
	€ 33,46298

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	15,6875
	€ 1,05000
	€ 16,47188

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86333
	€ 76,05000
	€ 65,65625

	Totale TOS15_PR
	€ 82,12813

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16667
	€ 27,85000
	€ 4,64176

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16667
	€ 25,88000
	€ 4,31342

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16667
	€ 23,33000
	€ 3,88841

	Totale TOS15_RU
	€ 12,84359

	Totale Parziale (A)
	€ 128,43471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,26521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,76999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,46991

	Incidenza manodopera
	7,91%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
004 - per diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a ml € 216.59928
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 12,37500
	€ 2,35719

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 4,77992
	€ 0,91048

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,19048
	€ 4,16666
	€ 0,79367

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 28,03571
	€ 5,34024

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 74,15000
	€ 14,12409

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 1,66667
	€ 0,31747

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,75000
	€ 0,71430

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 1,25000
	€ 0,23810

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS15_AT
	€ 38,24344

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	22,619
	€ 1,05000
	€ 23,74995

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,2433
	€ 76,05000
	€ 94,55297

	Totale TOS15_PR
	€ 118,30292

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 27,85000
	€ 5,30487

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 25,88000
	€ 4,92962

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19048
	€ 23,33000
	€ 4,44390

	Totale TOS15_RU
	€ 14,67839

	Totale Parziale (A)
	€ 171,22473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,68371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,69084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 216,59928

	Incidenza manodopera
	6,78%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
005 - per diametro esterno di 1500 mm

Prezzo a ml € 314.18583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 12,37500
	€ 2,82855

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 4,77992
	€ 1,09255

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,22857
	€ 4,16666
	€ 0,95237

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 28,03571
	€ 6,40812

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 74,15000
	€ 16,94847

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 1,66667
	€ 0,38095

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 3,75000
	€ 0,85714

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 1,25000
	€ 0,28571

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS15_AT
	€ 45,89089

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	35,34285
	€ 1,05000
	€ 37,10999

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,94285
	€ 76,05000
	€ 147,75374

	Totale TOS15_PR
	€ 184,86373

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 27,85000
	€ 6,36567

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 25,88000
	€ 5,91539

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22857
	€ 23,33000
	€ 5,33254

	Totale TOS15_RU
	€ 17,61360

	Totale Parziale (A)
	€ 248,36824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,25524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,55883

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,56235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 314,18583

	Incidenza manodopera
	5,61%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
006 - per diametro esterno di 1800 mm

Prezzo a ml € 389.00497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,28571
	€ 12,37500
	€ 3,53566

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,28571
	€ 4,77992
	€ 1,36567

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,28571
	€ 4,16666
	€ 1,19046

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 28,03571
	€ 8,01008

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,28571
	€ 74,15000
	€ 21,18540

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 1,66667
	€ 0,47618

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 3,75000
	€ 1,07141

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 1,25000
	€ 0,35714

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,28571
	€ 40,00000
	€ 11,42840

	Totale TOS15_AT
	€ 57,36312

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	43,57143
	€ 1,05000
	€ 45,75000

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	2,39821
	€ 76,05000
	€ 182,38387

	Totale TOS15_PR
	€ 228,13387

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28571
	€ 27,85000
	€ 7,95702

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,28571
	€ 25,88000
	€ 7,39417

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28571
	€ 23,33000
	€ 6,66561

	Totale TOS15_RU
	€ 22,01680

	Totale Parziale (A)
	€ 307,51381

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,12707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,69191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,36409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 389,00497

	Incidenza manodopera
	5,66%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
007 - per diametro esterno di 2000 mm

Prezzo a ml € 543.40938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,36364
	€ 12,37500
	€ 4,50005

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,36364
	€ 4,77992
	€ 1,73817

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,36364
	€ 4,16666
	€ 1,51516

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 28,03571
	€ 10,19491

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,36364
	€ 74,15000
	€ 26,96391

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 1,66667
	€ 0,60607

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 3,75000
	€ 1,36365

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 1,25000
	€ 0,45455

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,36364
	€ 40,00000
	€ 14,54560

	Totale TOS15_AT
	€ 73,00946

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	62,72727
	€ 1,05000
	€ 65,86363

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	3,45401
	€ 76,05000
	€ 262,67746

	Totale TOS15_PR
	€ 328,54109

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36364
	€ 27,85000
	€ 10,12737

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36364
	€ 25,88000
	€ 9,41100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36364
	€ 23,33000
	€ 8,48372

	Totale TOS15_RU
	€ 28,02209

	Totale Parziale (A)
	€ 429,57264

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,43590

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,96654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,40085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 543,40938

	Incidenza manodopera
	5,16%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
001 - diametro 350 mm

Prezzo a ml € 41.38421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 12,37500
	€ 1,23750

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,1
	€ 83,76000
	€ 8,37600

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 40,00000
	€ 4,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 14,63350

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,10575
	€ 76,05000
	€ 8,04229

	Totale TOS15_PR
	€ 8,04229

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 32,71479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,90722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,76220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,38421

	Incidenza manodopera
	24,26%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
002 - diametro 400 mm

Prezzo a ml € 44.49927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 12,37500
	€ 1,23750

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,1
	€ 83,76000
	€ 8,37600

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 40,00000
	€ 4,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 14,63350

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,13813
	€ 76,05000
	€ 10,50479

	Totale TOS15_PR
	€ 10,50479

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,88000
	€ 2,58800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,03900

	Totale Parziale (A)
	€ 35,17729

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,27659

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,49927

	Incidenza manodopera
	22,56%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
003 - diametro 500 mm

Prezzo a ml € 56.29959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 12,37500
	€ 1,41434

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 10,20000
	€ 1,16576

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11429
	€ 83,76000
	€ 9,57293

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 40,00000
	€ 4,57160

	Totale TOS15_AT
	€ 16,72463

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,21443
	€ 76,05000
	€ 16,30740

	Totale TOS15_PR
	€ 16,30740

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11429
	€ 27,85000
	€ 3,18298

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11429
	€ 25,88000
	€ 2,95783

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22858
	€ 23,33000
	€ 5,33277

	Totale TOS15_RU
	€ 11,47358

	Totale Parziale (A)
	€ 44,50560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,67584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,11814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,29959

	Incidenza manodopera
	20,38%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
004 - diametro 600 mm

Prezzo a ml € 68.32566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12308
	€ 12,37500
	€ 1,52312

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12308
	€ 10,20000
	€ 1,25542

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12308
	€ 83,76000
	€ 10,30918

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12308
	€ 40,00000
	€ 4,92320

	Totale TOS15_AT
	€ 18,01092

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS15_PR
	€ 23,64547

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12308
	€ 27,85000
	€ 3,42778

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12308
	€ 25,88000
	€ 3,18531

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24616
	€ 23,33000
	€ 5,74291

	Totale TOS15_RU
	€ 12,35600

	Totale Parziale (A)
	€ 54,01238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,10186

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,21142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,32566

	Incidenza manodopera
	18,08%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
005 - diametro 800 mm

Prezzo a ml € 102.99363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 12,37500
	€ 1,79994

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.007
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 107,80000
	€ 15,67951

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 24,78104

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55273
	€ 76,05000
	€ 42,03512

	Totale TOS15_PR
	€ 42,03512

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 27,85000
	€ 4,05078

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,88000
	€ 3,76425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,33000
	€ 6,78670

	Totale TOS15_RU
	€ 14,60173

	Totale Parziale (A)
	€ 81,41789

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,21268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,36306

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,99363

	Incidenza manodopera
	14,18%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
006 - diametro 1000 mm

Prezzo a ml € 157.64851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 12,37500
	€ 2,47500

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS15_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 131,84000
	€ 26,36800

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 38,88300

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86341
	€ 76,05000
	€ 65,66233

	Totale TOS15_PR
	€ 65,66233

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,88000
	€ 5,17600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 20,07800

	Totale Parziale (A)
	€ 124,62333

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,69350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,33168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 157,64851

	Incidenza manodopera
	12,74%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
007 - diametro 1200 mm

Prezzo a ml € 215.69671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,22587
	€ 12,37500
	€ 2,79514

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS15_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 131,84000
	€ 30,13467

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS15_AT
	€ 44,40402

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,35649
	€ 76,05000
	€ 103,16106

	Totale TOS15_PR
	€ 103,16106

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 27,85000
	€ 6,36567

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 25,88000
	€ 5,91539

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45714
	€ 23,33000
	€ 10,66508

	Totale TOS15_RU
	€ 22,94614

	Totale Parziale (A)
	€ 170,51123

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,57668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38365

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,60879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 215,69671

	Incidenza manodopera
	10,64%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
001 - diamentro 350 mm

Prezzo a ml € 44.85172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11111
	€ 12,37500
	€ 1,37499

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 10,20000
	€ 1,13332

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11111
	€ 83,76000
	€ 9,30657

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 40,00000
	€ 4,44440

	Totale TOS15_AT
	€ 16,25928

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,10575
	€ 76,05000
	€ 8,04229

	Totale TOS15_PR
	€ 8,04229

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11111
	€ 27,85000
	€ 3,09441

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11111
	€ 25,88000
	€ 2,87553

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22222
	€ 23,33000
	€ 5,18439

	Totale TOS15_RU
	€ 11,15433

	Totale Parziale (A)
	€ 35,45590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,31839

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07978

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,07743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,85172

	Incidenza manodopera
	24,87%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
002 - diamentro 400 mm

Prezzo a ml € 47.96678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11111
	€ 12,37500
	€ 1,37499

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 10,20000
	€ 1,13332

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11111
	€ 83,76000
	€ 9,30657

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 40,00000
	€ 4,44440

	Totale TOS15_AT
	€ 16,25928

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,13813
	€ 76,05000
	€ 10,50479

	Totale TOS15_PR
	€ 10,50479

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11111
	€ 27,85000
	€ 3,09441

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11111
	€ 25,88000
	€ 2,87553

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22222
	€ 23,33000
	€ 5,18439

	Totale TOS15_RU
	€ 11,15433

	Totale Parziale (A)
	€ 37,91840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,36062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,96678

	Incidenza manodopera
	23,25%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
003 - diamentro 500 mm

Prezzo a ml € 60.26023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12698
	€ 12,37500
	€ 1,57138

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12698
	€ 10,20000
	€ 1,29520

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12698
	€ 83,76000
	€ 10,63584

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12698
	€ 40,00000
	€ 5,07920

	Totale TOS15_AT
	€ 18,58162

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,21443
	€ 76,05000
	€ 16,30740

	Totale TOS15_PR
	€ 16,30740

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12698
	€ 27,85000
	€ 3,53639

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12698
	€ 25,88000
	€ 3,28624

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25396
	€ 23,33000
	€ 5,92489

	Totale TOS15_RU
	€ 12,74752

	Totale Parziale (A)
	€ 47,63654

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,14548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,26023

	Incidenza manodopera
	21,15%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
004 - diamentro 600 mm

Prezzo a ml € 72.23012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13559
	€ 12,37500
	€ 1,67793

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13559
	€ 10,20000
	€ 1,38302

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,13559
	€ 83,76000
	€ 11,35702

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,13559
	€ 40,00000
	€ 5,42360

	Totale TOS15_AT
	€ 19,84157

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS15_PR
	€ 23,64547

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13559
	€ 27,85000
	€ 3,77618

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13559
	€ 25,88000
	€ 3,50907

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27118
	€ 23,33000
	€ 6,32663

	Totale TOS15_RU
	€ 13,61188

	Totale Parziale (A)
	€ 57,09891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,56484

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,56637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,23012

	Incidenza manodopera
	18,85%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
005 - diamentro 800 mm

Prezzo a ml € 107.97726
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 12,37500
	€ 1,98000

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS15_AT.N08.001.007
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 107,80000
	€ 17,24800

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 27,26000

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55273
	€ 76,05000
	€ 42,03512

	Totale TOS15_PR
	€ 42,03512

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,88000
	€ 4,14080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,33000
	€ 7,46560

	Totale TOS15_RU
	€ 16,06240

	Totale Parziale (A)
	€ 85,35752

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,80363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,81611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,97726

	Incidenza manodopera
	14,88%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
006 - diamentro 1000 mm

Prezzo a ml € 163.69741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 12,37500
	€ 2,67572

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 10,20000
	€ 2,20544

	TOS15_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,21622
	€ 131,84000
	€ 28,50644

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 40,00000
	€ 8,64880

	Totale TOS15_AT
	€ 42,03640

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86341
	€ 76,05000
	€ 65,66233

	Totale TOS15_PR
	€ 65,66233

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21622
	€ 27,85000
	€ 6,02173

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21622
	€ 25,88000
	€ 5,59577

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43244
	€ 23,33000
	€ 10,08883

	Totale TOS15_RU
	€ 21,70633

	Totale Parziale (A)
	€ 129,40507

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,41076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,29116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,88158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,69741

	Incidenza manodopera
	13,26%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
007 - diamentro 1200 mm

Prezzo a ml € 218.24505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 12,37500
	€ 2,91171

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 10,20000
	€ 2,39996

	TOS15_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,23529
	€ 131,84000
	€ 31,02063

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 40,00000
	€ 9,41160

	Totale TOS15_AT
	€ 45,74390

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,35649
	€ 76,05000
	€ 103,16106

	Totale TOS15_PR
	€ 103,16106

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23529
	€ 27,85000
	€ 6,55283

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,23529
	€ 25,88000
	€ 6,08931

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47058
	€ 23,33000
	€ 10,97863

	Totale TOS15_RU
	€ 23,62077

	Totale Parziale (A)
	€ 172,52573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,87886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,84046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,24505

	Incidenza manodopera
	10,82%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 32.29753
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 4,34183
	€ 0,49623

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 9,08200
	€ 1,03798

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11429
	€ 10,20000
	€ 1,16576

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,11429
	€ 37,60020
	€ 4,29733

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,11429
	€ 8,33330
	€ 0,95241

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,11429
	€ 3,33333
	€ 0,38097

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 40,00000
	€ 4,57160

	Totale TOS15_AT
	€ 12,90228

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11429
	€ 27,85000
	€ 3,18298

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11429
	€ 25,88000
	€ 2,95783

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22858
	€ 23,33000
	€ 5,33277

	Totale TOS15_RU
	€ 11,47358

	Totale Parziale (A)
	€ 25,53164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,82975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,93614

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,29753

	Incidenza manodopera
	35,52%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.001.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 36.25484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 4,34183
	€ 0,53435

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 9,08200
	€ 1,11772

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,12307
	€ 37,60020
	€ 4,62746

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 8,33330
	€ 1,02558

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 3,33333
	€ 0,41023

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 40,00000
	€ 4,92280

	Totale TOS15_AT
	€ 13,89345

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12307
	€ 27,85000
	€ 3,42750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12307
	€ 25,88000
	€ 3,18505

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24614
	€ 23,33000
	€ 5,74245

	Totale TOS15_RU
	€ 12,35500

	Totale Parziale (A)
	€ 28,65995

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,29899

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29589

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,25484

	Incidenza manodopera
	34,08%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.001.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 40.60207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 4,34183
	€ 0,57890

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 9,08200
	€ 1,21090

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,13333
	€ 37,60020
	€ 5,01323

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 8,33330
	€ 1,11108

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 3,33333
	€ 0,44443

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,13333
	€ 40,00000
	€ 5,33320

	Totale TOS15_AT
	€ 15,05171

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13333
	€ 27,85000
	€ 3,71324

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13333
	€ 25,88000
	€ 3,45058

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26666
	€ 23,33000
	€ 6,22118

	Totale TOS15_RU
	€ 13,38500

	Totale Parziale (A)
	€ 32,09650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,81448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,69110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,60207

	Incidenza manodopera
	32,97%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.001.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 46.47631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 16,41995

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 27,85000
	€ 4,05078

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,88000
	€ 3,76425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,33000
	€ 6,78670

	Totale TOS15_RU
	€ 14,60173

	Totale Parziale (A)
	€ 36,74017

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,51103

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08267

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,22512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,47631

	Incidenza manodopera
	31,42%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.001.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 51.92092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 4,34183
	€ 0,69469

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 9,08200
	€ 1,45312

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 37,60020
	€ 6,01603

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 8,33330
	€ 1,33333

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,06250

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,88000
	€ 4,14080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,33000
	€ 7,46560

	Totale TOS15_RU
	€ 16,06240

	Totale Parziale (A)
	€ 41,04421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,15663

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09235

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,92092

	Incidenza manodopera
	30,94%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.001.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 57.18969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16666
	€ 4,34183
	€ 0,72361

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16666
	€ 9,08200
	€ 1,51361

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16666
	€ 10,20000
	€ 1,69993

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16666
	€ 37,60020
	€ 6,26645

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16666
	€ 8,33330
	€ 1,38883

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16666
	€ 3,33333
	€ 0,55553

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16666
	€ 40,00000
	€ 6,66640

	Totale TOS15_AT
	€ 18,81436

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16666
	€ 27,85000
	€ 4,64148

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16666
	€ 25,88000
	€ 4,31316

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33332
	€ 23,33000
	€ 7,77636

	Totale TOS15_RU
	€ 16,73100

	Totale Parziale (A)
	€ 45,20924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,78139

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,19906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,18969

	Incidenza manodopera
	29,26%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.001.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 62.19884
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17021
	€ 4,34183
	€ 0,73902

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17021
	€ 9,08200
	€ 1,54585

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17021
	€ 10,20000
	€ 1,73614

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17021
	€ 37,60020
	€ 6,39993

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17021
	€ 8,33330
	€ 1,41841

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17021
	€ 3,33333
	€ 0,56737

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17021
	€ 40,00000
	€ 6,80840

	Totale TOS15_AT
	€ 19,21512

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17021
	€ 27,85000
	€ 4,74035

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17021
	€ 25,88000
	€ 4,40503

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34042
	€ 23,33000
	€ 7,94200

	Totale TOS15_RU
	€ 17,08738

	Totale Parziale (A)
	€ 49,16904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,37536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,65444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,19884

	Incidenza manodopera
	27,47%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 40.70450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 16,41995

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 27,85000
	€ 4,05078

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,88000
	€ 3,76425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,33000
	€ 6,78670

	Totale TOS15_RU
	€ 14,60173

	Totale Parziale (A)
	€ 32,17747

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,82662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,70041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,70450

	Incidenza manodopera
	35,87%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 46.21855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 4,34183
	€ 0,69469

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 9,08200
	€ 1,45312

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 37,60020
	€ 6,01603

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 8,33330
	€ 1,33333

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,06250

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,88000
	€ 4,14080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,33000
	€ 7,46560

	Totale TOS15_RU
	€ 16,06240

	Totale Parziale (A)
	€ 36,53641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,48046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,20169

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,21855

	Incidenza manodopera
	34,75%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 52.59198
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 4,34183
	€ 0,77185

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 9,08200
	€ 1,61451

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17777
	€ 10,20000
	€ 1,81325

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17777
	€ 37,60020
	€ 6,68419

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 8,33330
	€ 1,48141

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 3,33333
	€ 0,59257

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17777
	€ 40,00000
	€ 7,11080

	Totale TOS15_AT
	€ 20,06858

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17777
	€ 27,85000
	€ 4,95089

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17777
	€ 25,88000
	€ 4,60069

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35554
	€ 23,33000
	€ 8,29475

	Totale TOS15_RU
	€ 17,84633

	Totale Parziale (A)
	€ 41,57469

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,23620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,78109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,59198

	Incidenza manodopera
	33,93%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 57.42750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 4,34183
	€ 0,80775

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 9,08200
	€ 1,68962

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 37,60020
	€ 6,99514

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 8,33330
	€ 1,55033

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS15_AT
	€ 21,00218

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 27,85000
	€ 5,18121

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 25,88000
	€ 4,81472

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,33000
	€ 8,68063

	Totale TOS15_RU
	€ 18,67656

	Totale Parziale (A)
	€ 45,39723

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,80958

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,22068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,42750

	Incidenza manodopera
	32,52%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 58.94652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 4,34183
	€ 0,80775

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 9,08200
	€ 1,68962

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 37,60020
	€ 6,99514

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 8,33330
	€ 1,55033

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS15_AT
	€ 21,00218

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 27,85000
	€ 5,18121

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 25,88000
	€ 4,81472

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,33000
	€ 8,68063

	Totale TOS15_RU
	€ 18,67656

	Totale Parziale (A)
	€ 46,59804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,98971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,35877

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,94652

	Incidenza manodopera
	31,68%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 62.41841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 4,34183
	€ 0,80775

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 9,08200
	€ 1,68962

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 37,60020
	€ 6,99514

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 8,33330
	€ 1,55033

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS15_AT
	€ 21,00218

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 27,85000
	€ 5,18121

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 25,88000
	€ 4,81472

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,33000
	€ 8,68063

	Totale TOS15_RU
	€ 18,67656

	Totale Parziale (A)
	€ 49,34262

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,40139

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,67440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,41841

	Incidenza manodopera
	29,92%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 67.66499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19047
	€ 4,34183
	€ 0,82699

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19047
	€ 9,08200
	€ 1,72985

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19047
	€ 10,20000
	€ 1,94279

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19047
	€ 37,60020
	€ 7,16171

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19047
	€ 8,33330
	€ 1,58724

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19047
	€ 3,33333
	€ 0,63490

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19047
	€ 40,00000
	€ 7,61880

	Totale TOS15_AT
	€ 21,50228

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19047
	€ 27,85000
	€ 5,30459

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19047
	€ 25,88000
	€ 4,92936

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38094
	€ 23,33000
	€ 8,88733

	Totale TOS15_RU
	€ 19,12128

	Totale Parziale (A)
	€ 53,49011

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,02352

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,15136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,66499

	Incidenza manodopera
	28,26%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.003.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 52.85360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 4,34183
	€ 0,82703

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 9,08200
	€ 1,72994

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 37,60020
	€ 7,16209

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 8,33330
	€ 1,58733

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,33333
	€ 0,63493

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS15_AT
	€ 21,50342

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 27,85000
	€ 5,30487

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 25,88000
	€ 4,92962

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38096
	€ 23,33000
	€ 8,88780

	Totale TOS15_RU
	€ 19,12229

	Totale Parziale (A)
	€ 41,78150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,26723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,80487

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,85360

	Incidenza manodopera
	36,18%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.003.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 55.69393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 4,34183
	€ 0,84718

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 9,08200
	€ 1,77208

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19512
	€ 10,20000
	€ 1,99022

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19512
	€ 37,60020
	€ 7,33655

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 8,33330
	€ 1,62599

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 3,33333
	€ 0,65040

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19512
	€ 40,00000
	€ 7,80480

	Totale TOS15_AT
	€ 22,02722

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19512
	€ 27,85000
	€ 5,43409

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19512
	€ 25,88000
	€ 5,04971

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,39024
	€ 23,33000
	€ 9,10430

	Totale TOS15_RU
	€ 19,58810

	Totale Parziale (A)
	€ 44,02682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,60402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,06308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,69393

	Incidenza manodopera
	35,17%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.003.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 58.58964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 4,34183
	€ 0,86837

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 9,08200
	€ 1,81640

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 37,60020
	€ 7,52004

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 8,33330
	€ 1,66666

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 22,57814

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,88000
	€ 5,17600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 20,07800

	Totale Parziale (A)
	€ 46,31592

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,94739

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10421

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,32633

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,58964

	Incidenza manodopera
	34,27%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.003.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 64.03490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 4,34183
	€ 0,91409

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 9,08200
	€ 1,91203

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21053
	€ 10,20000
	€ 2,14741

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21053
	€ 37,60020
	€ 7,91597

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 8,33330
	€ 1,75441

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 3,33333
	€ 0,70177

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21053
	€ 40,00000
	€ 8,42120

	Totale TOS15_AT
	€ 23,76688

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 27,85000
	€ 5,86326

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21053
	€ 25,88000
	€ 5,44852

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42106
	€ 23,33000
	€ 9,82333

	Totale TOS15_RU
	€ 21,13511

	Totale Parziale (A)
	€ 50,62047

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,59307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,82135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,03490

	Incidenza manodopera
	33,01%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.003.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 67.08638
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21621
	€ 4,34183
	€ 0,93875

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21621
	€ 9,08200
	€ 1,96362

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21621
	€ 10,20000
	€ 2,20534

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21621
	€ 37,60020
	€ 8,12954

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21621
	€ 8,33330
	€ 1,80174

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21621
	€ 3,33333
	€ 0,72070

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21621
	€ 40,00000
	€ 8,64840

	Totale TOS15_AT
	€ 24,40809

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21621
	€ 27,85000
	€ 6,02145

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21621
	€ 25,88000
	€ 5,59551

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43242
	€ 23,33000
	€ 10,08836

	Totale TOS15_RU
	€ 21,70532

	Totale Parziale (A)
	€ 53,03271

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,95491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,09876

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,08638

	Incidenza manodopera
	32,35%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.003.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 71.35959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21918
	€ 4,34183
	€ 0,95164

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21918
	€ 9,08200
	€ 1,99059

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21918
	€ 10,20000
	€ 2,23564

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21918
	€ 37,60020
	€ 8,24121

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21918
	€ 8,33330
	€ 1,82649

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21918
	€ 3,33333
	€ 0,73060

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21918
	€ 40,00000
	€ 8,76720

	Totale TOS15_AT
	€ 24,74337

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21918
	€ 27,85000
	€ 6,10416

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21918
	€ 25,88000
	€ 5,67238

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43836
	€ 23,33000
	€ 10,22694

	Totale TOS15_RU
	€ 22,00348

	Totale Parziale (A)
	€ 56,41074

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,46161

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,48724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,35959

	Incidenza manodopera
	30,83%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.003.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 76.23114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 4,34183
	€ 0,96484

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 9,08200
	€ 2,01820

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22222
	€ 10,20000
	€ 2,26664

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22222
	€ 37,60020
	€ 8,35552

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 8,33330
	€ 1,85183

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 3,33333
	€ 0,74073

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22222
	€ 40,00000
	€ 8,88880

	Totale TOS15_AT
	€ 25,08656

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22222
	€ 27,85000
	€ 6,18883

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22222
	€ 25,88000
	€ 5,75105

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44444
	€ 23,33000
	€ 10,36879

	Totale TOS15_RU
	€ 22,30867

	Totale Parziale (A)
	€ 60,26177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,03927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,93010

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,23114

	Incidenza manodopera
	29,26%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.004.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 40.31329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,144
	€ 4,34183
	€ 0,62522

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,144
	€ 9,08200
	€ 1,30781

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,144
	€ 10,20000
	€ 1,46880

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,144
	€ 37,60020
	€ 5,41443

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,144
	€ 8,33330
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,144
	€ 3,33333
	€ 0,48000

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,144
	€ 40,00000
	€ 5,76000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,25626

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 27,85000
	€ 4,01040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,88000
	€ 3,72672

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,288
	€ 23,33000
	€ 6,71904

	Totale TOS15_RU
	€ 14,45616

	Totale Parziale (A)
	€ 31,86821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,78023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,66484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,31329

	Incidenza manodopera
	35,86%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.004.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 44.06015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,152
	€ 4,34183
	€ 0,65996

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,152
	€ 9,08200
	€ 1,38046

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,152
	€ 10,20000
	€ 1,55040

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,152
	€ 37,60020
	€ 5,71523

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,152
	€ 8,33330
	€ 1,26666

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,152
	€ 3,33333
	€ 0,50667

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,152
	€ 40,00000
	€ 6,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 17,15938

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,152
	€ 27,85000
	€ 4,23320

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,152
	€ 25,88000
	€ 3,93376

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,304
	€ 23,33000
	€ 7,09232

	Totale TOS15_RU
	€ 15,25928

	Totale Parziale (A)
	€ 34,83016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,22452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,00547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,06015

	Incidenza manodopera
	34,63%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.004.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 47.79763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 4,34183
	€ 0,69469

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 9,08200
	€ 1,45312

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 37,60020
	€ 6,01603

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 8,33330
	€ 1,33333

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,06250

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,88000
	€ 4,14080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,33000
	€ 7,46560

	Totale TOS15_RU
	€ 16,06240

	Totale Parziale (A)
	€ 37,78469

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,66770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,34524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,79763

	Incidenza manodopera
	33,61%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.004.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 50.94150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,162
	€ 4,34183
	€ 0,70338

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,162
	€ 9,08200
	€ 1,47128

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,162
	€ 10,20000
	€ 1,65240

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,162
	€ 37,60020
	€ 6,09123

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,162
	€ 8,33330
	€ 1,34999

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,162
	€ 3,33333
	€ 0,54000

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,162
	€ 40,00000
	€ 6,48000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,28828

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 27,85000
	€ 4,51170

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,88000
	€ 4,19256

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,33000
	€ 7,55892

	Totale TOS15_RU
	€ 16,26318

	Totale Parziale (A)
	€ 40,26996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,04049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,63105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,94150

	Incidenza manodopera
	31,93%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.004.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 54.07932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,168
	€ 4,34183
	€ 0,72943

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,168
	€ 9,08200
	€ 1,52578

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,168
	€ 10,20000
	€ 1,71360

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,168
	€ 37,60020
	€ 6,31683

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,168
	€ 8,33330
	€ 1,39999

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,168
	€ 3,33333
	€ 0,56000

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,168
	€ 40,00000
	€ 6,72000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,96563

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,168
	€ 27,85000
	€ 4,67880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,168
	€ 25,88000
	€ 4,34784

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,336
	€ 23,33000
	€ 7,83888

	Totale TOS15_RU
	€ 16,86552

	Totale Parziale (A)
	€ 42,75045

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,41257

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09619

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,91630

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,07932

	Incidenza manodopera
	31,19%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.004.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 1051.47989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 4,34183
	€ 0,73811

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 9,08200
	€ 1,54394

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17
	€ 37,60020
	€ 6,39203

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 8,33330
	€ 1,41666

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 3,33333
	€ 0,56667

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 40,00000
	€ 6,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 19,19141

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 27,85000
	€ 4,73450

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 25,88000
	€ 4,39960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	34
	€ 23,33000
	€ 793,22000

	Totale TOS15_RU
	€ 802,35410

	Totale Parziale (A)
	€ 831,20940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 124,68141

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,87022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 95,58908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.051,47989

	Incidenza manodopera
	76,31%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.004.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 62.68178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,172
	€ 4,34183
	€ 0,74679

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,172
	€ 9,08200
	€ 1,56210

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,172
	€ 10,20000
	€ 1,75440

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,172
	€ 37,60020
	€ 6,46723

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,172
	€ 8,33330
	€ 1,43333

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,172
	€ 3,33333
	€ 0,57333

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,172
	€ 40,00000
	€ 6,88000

	Totale TOS15_AT
	€ 19,41718

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,172
	€ 27,85000
	€ 4,79020

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,172
	€ 25,88000
	€ 4,45136

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,344
	€ 23,33000
	€ 8,02552

	Totale TOS15_RU
	€ 17,26708

	Totale Parziale (A)
	€ 49,55082

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,43262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,69834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,68178

	Incidenza manodopera
	27,55%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 49.42444
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 4,34183
	€ 0,77185

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 9,08200
	€ 1,61451

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17777
	€ 10,20000
	€ 1,81325

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17777
	€ 37,60020
	€ 6,68419

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 8,33330
	€ 1,48141

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 3,33333
	€ 0,59257

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17777
	€ 40,00000
	€ 7,11080

	Totale TOS15_AT
	€ 20,06858

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17777
	€ 27,85000
	€ 4,95089

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17777
	€ 25,88000
	€ 4,60069

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35554
	€ 23,33000
	€ 8,29475

	Totale TOS15_RU
	€ 17,84633

	Totale Parziale (A)
	€ 39,07070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,86061

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,49313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,42444

	Incidenza manodopera
	36,11%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 52.10559
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18182
	€ 4,34183
	€ 0,78943

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18182
	€ 9,08200
	€ 1,65129

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18182
	€ 10,20000
	€ 1,85456

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18182
	€ 37,60020
	€ 6,83647

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18182
	€ 8,33330
	€ 1,51516

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18182
	€ 3,33333
	€ 0,60607

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18182
	€ 40,00000
	€ 7,27280

	Totale TOS15_AT
	€ 20,52578

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18182
	€ 27,85000
	€ 5,06369

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18182
	€ 25,88000
	€ 4,70550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36364
	€ 23,33000
	€ 8,48372

	Totale TOS15_RU
	€ 18,25291

	Totale Parziale (A)
	€ 41,19019

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,17853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09268

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,73687

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,10559

	Incidenza manodopera
	35,03%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 54.82592
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18605
	€ 4,34183
	€ 0,80780

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18605
	€ 9,08200
	€ 1,68971

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18605
	€ 10,20000
	€ 1,89771

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18605
	€ 37,60020
	€ 6,99552

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18605
	€ 8,33330
	€ 1,55041

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18605
	€ 3,33333
	€ 0,62017

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18605
	€ 40,00000
	€ 7,44200

	Totale TOS15_AT
	€ 21,00332

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18605
	€ 27,85000
	€ 5,18149

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18605
	€ 25,88000
	€ 4,81497

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3721
	€ 23,33000
	€ 8,68109

	Totale TOS15_RU
	€ 18,67755

	Totale Parziale (A)
	€ 43,34065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,50110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09752

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,98417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,82592

	Incidenza manodopera
	34,07%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 58.62541
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 4,34183
	€ 0,82703

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 9,08200
	€ 1,72994

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 37,60020
	€ 7,16209

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 8,33330
	€ 1,58733

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,33333
	€ 0,63493

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS15_AT
	€ 21,50342

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 27,85000
	€ 5,30487

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 25,88000
	€ 4,92962

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38096
	€ 23,33000
	€ 8,88780

	Totale TOS15_RU
	€ 19,12229

	Totale Parziale (A)
	€ 46,34420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,95163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,32958

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,62541

	Incidenza manodopera
	32,62%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 61.39630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 4,34183
	€ 0,84718

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 9,08200
	€ 1,77208

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19512
	€ 10,20000
	€ 1,99022

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19512
	€ 37,60020
	€ 7,33655

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 8,33330
	€ 1,62599

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 3,33333
	€ 0,65040

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19512
	€ 40,00000
	€ 7,80480

	Totale TOS15_AT
	€ 22,02722

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19512
	€ 27,85000
	€ 5,43409

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19512
	€ 25,88000
	€ 5,04971

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,39024
	€ 23,33000
	€ 9,10430

	Totale TOS15_RU
	€ 19,58810

	Totale Parziale (A)
	€ 48,53462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,28019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,58148

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,39630

	Incidenza manodopera
	31,9%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 66.18482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 4,34183
	€ 0,86837

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 9,08200
	€ 1,81640

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 37,60020
	€ 7,52004

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 8,33330
	€ 1,66666

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 22,57814

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,88000
	€ 5,17600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 20,07800

	Totale Parziale (A)
	€ 52,32002

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,84800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,01680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,18482

	Incidenza manodopera
	30,34%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.005.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 71.61756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,20512
	€ 4,34183
	€ 0,89060

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,20512
	€ 9,08200
	€ 1,86290

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,20512
	€ 10,20000
	€ 2,09222

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,20512
	€ 37,60020
	€ 7,71255

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,20512
	€ 8,33330
	€ 1,70933

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,20512
	€ 3,33333
	€ 0,68373

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,20512
	€ 40,00000
	€ 8,20480

	Totale TOS15_AT
	€ 23,15613

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,20512
	€ 27,85000
	€ 5,71259

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,20512
	€ 25,88000
	€ 5,30851

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41024
	€ 23,33000
	€ 9,57090

	Totale TOS15_RU
	€ 20,59200

	Totale Parziale (A)
	€ 56,61467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,49220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,51069

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,61756

	Incidenza manodopera
	28,75%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.006.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 55.42209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 4,34183
	€ 0,86837

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 9,08200
	€ 1,81640

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 37,60020
	€ 7,52004

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 8,33330
	€ 1,66666

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 22,57814

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,88000
	€ 5,17600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 20,07800

	Totale Parziale (A)
	€ 43,81193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,57179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09858

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,03837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,42209

	Incidenza manodopera
	36,23%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.006.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 58.39463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,20513
	€ 4,34183
	€ 0,89064

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,20513
	€ 9,08200
	€ 1,86299

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,20513
	€ 10,20000
	€ 2,09233

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,20513
	€ 37,60020
	€ 7,71293

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,20513
	€ 8,33330
	€ 1,70941

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,20513
	€ 3,33333
	€ 0,68377

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,20513
	€ 40,00000
	€ 8,20520

	Totale TOS15_AT
	€ 23,15727

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,20513
	€ 27,85000
	€ 5,71287

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,20513
	€ 25,88000
	€ 5,30876

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41026
	€ 23,33000
	€ 9,57137

	Totale TOS15_RU
	€ 20,59300

	Totale Parziale (A)
	€ 46,16176

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,30860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,39463

	Incidenza manodopera
	35,27%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.006.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 61.43063
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 4,34183
	€ 0,91409

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 9,08200
	€ 1,91203

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21053
	€ 10,20000
	€ 2,14741

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21053
	€ 37,60020
	€ 7,91597

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 8,33330
	€ 1,75441

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 3,33333
	€ 0,70177

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21053
	€ 40,00000
	€ 8,42120

	Totale TOS15_AT
	€ 23,76688

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 27,85000
	€ 5,86326

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21053
	€ 25,88000
	€ 5,44852

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42106
	€ 23,33000
	€ 9,82333

	Totale TOS15_RU
	€ 21,13511

	Totale Parziale (A)
	€ 48,56176

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,28426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10926

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,58460

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,43063

	Incidenza manodopera
	34,4%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.006.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 65.57006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 4,34183
	€ 0,93879

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 9,08200
	€ 1,96371

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21622
	€ 10,20000
	€ 2,20544

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21622
	€ 37,60020
	€ 8,12992

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21622
	€ 8,33330
	€ 1,80183

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21622
	€ 3,33333
	€ 0,72073

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 40,00000
	€ 8,64880

	Totale TOS15_AT
	€ 24,40922

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21622
	€ 27,85000
	€ 6,02173

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21622
	€ 25,88000
	€ 5,59577

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43244
	€ 23,33000
	€ 10,08883

	Totale TOS15_RU
	€ 21,70633

	Totale Parziale (A)
	€ 51,83404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,77511

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,96091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,57006

	Incidenza manodopera
	33,1%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.006.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 68.70788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 4,34183
	€ 0,96484

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 9,08200
	€ 2,01820

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22222
	€ 10,20000
	€ 2,26664

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22222
	€ 37,60020
	€ 8,35552

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 8,33330
	€ 1,85183

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 3,33333
	€ 0,74073

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22222
	€ 40,00000
	€ 8,88880

	Totale TOS15_AT
	€ 25,08656

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22222
	€ 27,85000
	€ 6,18883

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22222
	€ 25,88000
	€ 5,75105

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44444
	€ 23,33000
	€ 10,36879

	Totale TOS15_RU
	€ 22,30867

	Totale Parziale (A)
	€ 54,31453

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,14718

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,24617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,70788

	Incidenza manodopera
	32,47%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.006.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 73.89301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 4,34183
	€ 0,99241

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 9,08200
	€ 2,07587

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 37,60020
	€ 8,59428

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 8,33330
	€ 1,90474

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 3,33333
	€ 0,76190

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS15_AT
	€ 25,80341

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 27,85000
	€ 6,36567

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 25,88000
	€ 5,91539

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45714
	€ 23,33000
	€ 10,66508

	Totale TOS15_RU
	€ 22,94614

	Totale Parziale (A)
	€ 58,41345

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,76202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,71755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,89301

	Incidenza manodopera
	31,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.006.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 79.75743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 4,34183
	€ 1,02159

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 9,08200
	€ 2,13690

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,23529
	€ 10,20000
	€ 2,39996

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,23529
	€ 37,60020
	€ 8,84695

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,23529
	€ 8,33330
	€ 1,96074

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,23529
	€ 3,33333
	€ 0,78430

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 40,00000
	€ 9,41160

	Totale TOS15_AT
	€ 26,56204

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23529
	€ 27,85000
	€ 6,55283

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,23529
	€ 25,88000
	€ 6,08931

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47058
	€ 23,33000
	€ 10,97863

	Totale TOS15_RU
	€ 23,62077

	Totale Parziale (A)
	€ 63,04935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,45740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,25068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,75743

	Incidenza manodopera
	29,62%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.010.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

Prezzo a kg € 1.31826
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.010.001
	Tubi in acciaio per micropali - per armatura principale, nero, senza saldatura
	kg
	1,1
	€ 0,50000
	€ 0,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 25,88000
	€ 0,25880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,33000
	€ 0,23330

	Totale TOS15_RU
	€ 0,49210

	Totale Parziale (A)
	€ 1,04210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,31826

	Incidenza manodopera
	37,33%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.010.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Prezzo a kg € 2.63284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.010.002
	Tubi in acciaio per micropali - per armatura principale, nero, senza saldatura, con finestrature
	kg
	1,1
	€ 0,55000
	€ 0,60500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,60500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,03
	€ 25,88000
	€ 0,77640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,33000
	€ 0,69990

	Totale TOS15_RU
	€ 1,47630

	Totale Parziale (A)
	€ 2,08130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,63284

	Incidenza manodopera
	56,07%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.010.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Prezzo a kg € 1.79137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,1
	€ 0,84000
	€ 0,92400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,92400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 25,88000
	€ 0,25880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,33000
	€ 0,23330

	Totale TOS15_RU
	€ 0,49210

	Totale Parziale (A)
	€ 1,41610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21242

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,79137

	Incidenza manodopera
	27,47%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.010.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
004 - compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali utilizzata per iniezione ad alta pressione

Prezzo a cad € 11.50151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.200.001.014
	materiale da carpenteria - valvole per iniezione micropali
	cad
	1
	€ 8,60000
	€ 8,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,60000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 25,88000
	€ 0,25880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,33000
	€ 0,23330

	Totale TOS15_RU
	€ 0,49210

	Totale Parziale (A)
	€ 9,09210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04559

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,50151

	Incidenza manodopera
	4,28%
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Codice regionale: TOS15_14.R05.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
001 - diaframma spessore 50 cm

Prezzo a ml € 134.45631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 12,37500
	€ 1,64996

	TOS15_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 29,16660
	€ 3,88878

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,13333
	€ 45,00000
	€ 5,99985

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 4,77992
	€ 0,63731

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,13333
	€ 4,16666
	€ 0,55554

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 28,03571
	€ 3,73800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 1,66667
	€ 0,22222

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,79998
	€ 3,75000
	€ 2,99993

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,79998
	€ 1,25000
	€ 0,99998

	Totale TOS15_AT
	€ 24,77148

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,60000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,59495
	€ 1,18990

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10
	€ 1,05000
	€ 10,50000

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55
	€ 80,78000
	€ 44,42900

	Totale TOS15_PR
	€ 60,96930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26666
	€ 27,85000
	€ 7,42648

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,26666
	€ 25,88000
	€ 6,90116

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26666
	€ 23,33000
	€ 6,22118

	Totale TOS15_RU
	€ 20,54882

	Totale Parziale (A)
	€ 106,28957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,94344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,23915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,22330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,45631

	Incidenza manodopera
	15,28%
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Codice regionale: TOS15_14.R05.001.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
002 - diaframma spessore 60 cm

Prezzo a ml € 148.12639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 12,37500
	€ 1,70688

	TOS15_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 29,16660
	€ 4,02295

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,13793
	€ 45,00000
	€ 6,20685

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 4,77992
	€ 0,65929

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,13793
	€ 4,16666
	€ 0,57471

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,13793
	€ 28,03571
	€ 3,86697

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,13793
	€ 1,66667
	€ 0,22988

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,82758
	€ 3,75000
	€ 3,10343

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,82758
	€ 1,25000
	€ 1,03448

	Totale TOS15_AT
	€ 25,62611

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,60000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,59495
	€ 1,18990

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10,34
	€ 1,05000
	€ 10,85700

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,66
	€ 80,78000
	€ 53,31480

	Totale TOS15_PR
	€ 70,21210

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27586
	€ 27,85000
	€ 7,68270

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27586
	€ 25,88000
	€ 7,13926

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27586
	€ 23,33000
	€ 6,43581

	Totale TOS15_RU
	€ 21,25777

	Totale Parziale (A)
	€ 117,09596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,56439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,26347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,46604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,12639

	Incidenza manodopera
	14,35%
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Codice regionale: TOS15_14.R05.001.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
003 - diaframma spessore 80 cm

Prezzo a ml € 181.35886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 12,37500
	€ 1,79994

	TOS15_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 29,16660
	€ 4,24228

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,14545
	€ 45,00000
	€ 6,54525

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,77992
	€ 0,69524

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,14545
	€ 4,16666
	€ 0,60604

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 28,03571
	€ 4,07779

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 1,66667
	€ 0,24242

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,8727
	€ 3,75000
	€ 3,27263

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,8727
	€ 1,25000
	€ 1,09088

	Totale TOS15_AT
	€ 27,02324

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,60000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,59495
	€ 1,18990

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	16
	€ 1,05000
	€ 16,80000

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,88
	€ 80,78000
	€ 71,08640

	Totale TOS15_PR
	€ 93,92670

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2909
	€ 27,85000
	€ 8,10157

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2909
	€ 25,88000
	€ 7,52849

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,33000
	€ 6,78670

	Totale TOS15_RU
	€ 22,41676

	Totale Parziale (A)
	€ 143,36669

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,50500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,32258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,48717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,35886

	Incidenza manodopera
	12,36%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R05.001.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
004 - diaframma spessore 100 cm

Prezzo a ml € 212.76483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 12,37500
	€ 1,90389

	TOS15_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 29,16660
	€ 4,48728

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,15385
	€ 45,00000
	€ 6,92325

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 4,77992
	€ 0,73539

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,15385
	€ 4,16666
	€ 0,64104

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,15385
	€ 28,03571
	€ 4,31329

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,15385
	€ 1,66667
	€ 0,25642

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,9231
	€ 3,75000
	€ 3,46163

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,9231
	€ 1,25000
	€ 1,15388

	Totale TOS15_AT
	€ 28,58388

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,60000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,59495
	€ 1,18990

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	20
	€ 1,05000
	€ 21,00000

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,1
	€ 80,78000
	€ 88,85800

	Totale TOS15_PR
	€ 115,89830

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3077
	€ 27,85000
	€ 8,56945

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3077
	€ 25,88000
	€ 7,96328

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3077
	€ 23,33000
	€ 7,17864

	Totale TOS15_RU
	€ 23,71137

	Totale Parziale (A)
	€ 168,19354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,22903

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,37844

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,34226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,76483

	Incidenza manodopera
	11,14%
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Codice regionale: TOS15_14.R05.001.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
005 - diaframma spessore 120 cm

Prezzo a ml € 248.48420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 12,37500
	€ 2,20003

	TOS15_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 29,16660
	€ 5,18524

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,17778
	€ 45,00000
	€ 8,00010

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 4,77992
	€ 0,84977

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,17778
	€ 4,16666
	€ 0,74075

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 28,03571
	€ 4,98419

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 1,66667
	€ 0,29630

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	1,06668
	€ 3,75000
	€ 4,00005

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	1,06668
	€ 1,25000
	€ 1,33335

	Totale TOS15_AT
	€ 33,02986

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,60000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,59495
	€ 1,18990

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	22,22
	€ 1,05000
	€ 23,33100

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,32
	€ 80,78000
	€ 106,62960

	Totale TOS15_PR
	€ 136,00090

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35556
	€ 27,85000
	€ 9,90235

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35556
	€ 25,88000
	€ 9,20189

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35556
	€ 23,33000
	€ 8,29521

	Totale TOS15_RU
	€ 27,39945

	Totale Parziale (A)
	€ 196,43020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,46453

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,44197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,58947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 248,48420

	Incidenza manodopera
	11,03%
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Codice regionale: TOS15_14.R06.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
Voce: 
001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.
Articolo: 
001 - della lunghezza fino a 12 m

Prezzo a m² € 25.75763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,06667
	€ 12,37500
	€ 0,82504

	TOS15_AT.N01.001.212
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 44,79160
	€ 4,47916

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,1
	€ 45,00000
	€ 4,50000

	TOS15_AT.N01.005.010
	Accessori per infissione - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequanza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 9,50000
	€ 0,95000

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,06667
	€ 10,20000
	€ 0,68003

	Totale TOS15_AT
	€ 11,43423

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,06667
	€ 29,29000
	€ 1,95276

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06667
	€ 27,85000
	€ 1,85676

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 8,92752

	Totale Parziale (A)
	€ 20,36176

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,05426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,75% di (B)
	€ 0,02291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,34160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,75763

	Incidenza manodopera
	34,66%
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Codice regionale: TOS15_14.R07.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

Prezzo a ml € 76.02152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 14,93636

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS15_PR.P11.150.001
	Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 19,00000
	€ 19,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 30,55798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 27,85000
	€ 4,05078

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,88000
	€ 3,76425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,33000
	€ 6,78670

	Totale TOS15_RU
	€ 14,60173

	Totale Parziale (A)
	€ 60,09606

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,01441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,91105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,02152

	Incidenza manodopera
	19,21%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R07.001.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

Prezzo a ml € 82.28937
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 4,34183
	€ 0,69469

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 9,08200
	€ 1,45312

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 37,60020
	€ 6,01603

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 8,33330
	€ 1,33333

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,43050

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS15_PR.P11.150.002
	Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 21,00000
	€ 21,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,55798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 27,85000
	€ 4,45600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,88000
	€ 4,14080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,33000
	€ 7,46560

	Totale TOS15_RU
	€ 16,06240

	Totale Parziale (A)
	€ 65,05089

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,75763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14636

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,48085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,28937

	Incidenza manodopera
	19,52%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R07.001.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

Prezzo a ml € 86.53465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 4,34183
	€ 0,72365

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 9,08200
	€ 1,51370

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16667
	€ 37,60020
	€ 6,26683

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 8,33330
	€ 1,38891

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 3,33333
	€ 0,55557

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 40,00000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_AT
	€ 17,11546

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS15_PR.P11.150.003
	Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 23,00000
	€ 23,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,55798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16667
	€ 27,85000
	€ 4,64176

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16667
	€ 25,88000
	€ 4,31342

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3334
	€ 23,33000
	€ 7,77822

	Totale TOS15_RU
	€ 16,73340

	Totale Parziale (A)
	€ 68,40684

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,26103

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,86679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,53465

	Incidenza manodopera
	19,34%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R07.001.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
004 - Per tiranti fino a 75 tonn.

Prezzo a ml € 91.91700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 4,34183
	€ 0,77189

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 9,08200
	€ 1,61460

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17778
	€ 37,60020
	€ 6,68456

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 8,33330
	€ 1,48149

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 3,33333
	€ 0,59260

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17778
	€ 40,00000
	€ 7,11120

	Totale TOS15_AT
	€ 18,25634

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS15_PR.P11.150.004
	Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,55798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17778
	€ 27,85000
	€ 4,95117

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17778
	€ 25,88000
	€ 4,60095

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35556
	€ 23,33000
	€ 8,29521

	Totale TOS15_RU
	€ 17,84733

	Totale Parziale (A)
	€ 72,66166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,89925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,35609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,91700

	Incidenza manodopera
	19,42%
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Codice regionale: TOS15_14.R07.001.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
005 - Per tiranti fino a 90 tonn.

Prezzo a ml € 97.78860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 4,34183
	€ 0,77189

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 9,08200
	€ 1,68962

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 37,60020
	€ 6,99514

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 8,33330
	€ 1,55033

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS15_AT
	€ 19,06871

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS15_PR.P11.150.005
	Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 28,00000
	€ 28,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 39,55798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 27,85000
	€ 5,18121

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 25,88000
	€ 4,81472

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,33000
	€ 8,68063

	Totale TOS15_RU
	€ 18,67656

	Totale Parziale (A)
	€ 77,30324

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,59549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,88987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,78860

	Incidenza manodopera
	19,1%
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Codice regionale: TOS15_14.R07.002.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

Prezzo a ml € 70.51979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 16,41995

	TOS15_PR.P06.040.001
	Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 16,00000
	€ 16,00000

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 24,72520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 27,85000
	€ 4,05078

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,88000
	€ 3,76425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,33000
	€ 6,78670

	Totale TOS15_RU
	€ 14,60173

	Totale Parziale (A)
	€ 55,74687

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,36203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,41089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,51979

	Incidenza manodopera
	20,71%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R07.002.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

Prezzo a ml € 88.22979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 16,41995

	TOS15_PR.P06.040.002
	Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 38,72520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 27,85000
	€ 4,05078

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,88000
	€ 3,76425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,33000
	€ 6,78670

	Totale TOS15_RU
	€ 14,60173

	Totale Parziale (A)
	€ 69,74687

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,46203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15693

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,02089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,22979

	Incidenza manodopera
	16,55%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R07.002.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

Prezzo a ml € 88.22979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 16,41995

	TOS15_PR.P06.040.003
	Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 38,72520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 27,85000
	€ 4,05078

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,88000
	€ 3,76425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,33000
	€ 6,78670

	Totale TOS15_RU
	€ 14,60173

	Totale Parziale (A)
	€ 69,74687

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,46203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15693

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,02089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,22979

	Incidenza manodopera
	16,55%
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Codice regionale: TOS15_14.R08.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
Voce: 
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Articolo: 
001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Prezzo a m³ € 98.36077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 12,37500
	€ 2,47500

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 59,41000
	€ 6,53510

	Totale TOS15_AT
	€ 11,05010

	TOS15_PR.P01.005.011
	Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.
	Tn
	1,6
	€ 9,37500
	€ 15,00000

	TOS15_PR.P38.032.001
	Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)
	cad
	0,5
	€ 32,69000
	€ 16,34500

	TOS15_PR.P38.035.001
	Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm
	kg
	1,5
	€ 1,40630
	€ 2,10945

	Totale TOS15_PR
	€ 33,45445

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 27,85000
	€ 6,68400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,33000
	€ 5,59920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,33000
	€ 5,13260

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,33000
	€ 5,59920

	Totale TOS15_RU
	€ 33,25100

	Totale Parziale (A)
	€ 77,75555

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,66333

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,34990

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,94189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,36077

	Incidenza manodopera
	33,81%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.012.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
003 - h da 2.51 m a 3.00 m

Prezzo a m € 330.40530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 4,39020

	TOS15_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,64600
	€ 2,63568

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 122,63478
	€ 12,26348

	TOS15_PR.P11.002.003
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 2,51 a 3,00 metri
	m
	1
	€ 233,20000
	€ 233,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 248,09916

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 8,70060

	Totale Parziale (A)
	€ 261,18996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,17849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,17535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,03685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 330,40530

	Incidenza manodopera
	4,92%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R09.012.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
005 - h da 3.51 m a 4.00 m

Prezzo a m € 405.41980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 4,39020

	TOS15_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,64600
	€ 2,63568

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 122,63478
	€ 12,26348

	TOS15_PR.P11.002.005
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 3,51 a 4,00 metri
	m
	1
	€ 292,50000
	€ 292,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 307,39916

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 8,70060

	Totale Parziale (A)
	€ 320,48996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,07349

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,44220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,85635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 405,41980

	Incidenza manodopera
	4,01%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.012.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
007 - h da 4.51 m a 5.00 m

Prezzo a m € 537.61230
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 4,39020

	TOS15_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,64600
	€ 2,63568

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 122,63478
	€ 12,26348

	TOS15_PR.P11.002.007
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 4,51 a 5,00 metri
	m
	1
	€ 397,00000
	€ 397,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 411,89916

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 8,70060

	Totale Parziale (A)
	€ 424,98996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,74849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,91245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,87385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 537,61230

	Incidenza manodopera
	3,02%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.012.008
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Prezzo a m € 605.41630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 4,39020

	TOS15_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,64600
	€ 2,63568

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 122,63478
	€ 12,26348

	TOS15_PR.P11.002.008
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 5,01 a 5,50 metri
	m
	1
	€ 450,60000
	€ 450,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 465,49916

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 8,70060

	Totale Parziale (A)
	€ 478,58996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,78849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,15365

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,03785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 605,41630

	Incidenza manodopera
	2,69%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.021.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
001 - spessore 14 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m² € 151.49519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,20000
	€ 1,48920

	Totale TOS15_AT
	€ 11,11908

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,58860
	€ 0,02649

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 220,00000
	€ 0,03300

	TOS15_PR.P11.001.001
	Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia - sp. 14 cm
	m²
	1
	€ 82,00000
	€ 82,00000

	TOS15_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,58000
	€ 0,38860

	Totale TOS15_PR
	€ 82,44809

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,29000
	€ 7,32250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 27,85000
	€ 4,06610

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 25,88000
	€ 4,91720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,33000
	€ 4,43270

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,33000
	€ 0,93320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,33000
	€ 3,40618

	Totale TOS15_RU
	€ 26,19188

	Totale Parziale (A)
	€ 119,75905

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,96386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,53892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,77229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,49519

	Incidenza manodopera
	17,29%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.021.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
002 - spessore 18 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m² € 162.61441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 49,58000
	€ 7,43700

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,35820

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,58860
	€ 0,02649

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 220,00000
	€ 0,03300

	TOS15_PR.P11.001.002
	Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia - sp. 18 cm, per paramento, mezzo coronamento o angolo
	m²
	1
	€ 90,10000
	€ 90,10000

	TOS15_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,58000
	€ 0,38860

	Totale TOS15_PR
	€ 90,54809

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,29000
	€ 7,32250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,195
	€ 25,88000
	€ 5,04660

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,195
	€ 23,33000
	€ 4,54935

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,33000
	€ 0,93320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 26,64265

	Totale Parziale (A)
	€ 128,54894

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,28234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,57847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,78313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,61441

	Incidenza manodopera
	16,38%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R09.031.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m² € 123.20279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,87594
	€ 2,50147

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 21,10000
	€ 4,22000

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 30,00000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 2,44525
	€ 0,19562

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	TOS15_AT.N09.004.007
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 8000 kg gommato - 1 giorno
	ora
	0,23
	€ 17,85714
	€ 4,10714

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	Totale TOS15_AT
	€ 22,53223

	TOS15_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64178
	€ 3,85068

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,5
	€ 0,60000
	€ 0,90000

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,60000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P38.016.001
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8,6
	€ 1,70000
	€ 14,62000

	TOS15_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 0,90000
	€ 1,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,52068

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,33000
	€ 3,49950

	Totale TOS15_RU
	€ 52,34060

	Totale Parziale (A)
	€ 97,39351

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60903

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,43827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,20025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,20279

	Incidenza manodopera
	42,48%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R09.031.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m² € 146.33322
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,87594
	€ 2,50147

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,21
	€ 21,10000
	€ 4,43100

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,21
	€ 30,00000
	€ 6,30000

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 2,44525
	€ 0,22007

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	TOS15_AT.N09.004.007
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 8000 kg gommato - 1 giorno
	ora
	0,24
	€ 17,85714
	€ 4,28571

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,24
	€ 10,20000
	€ 2,44800

	Totale TOS15_AT
	€ 23,45025

	TOS15_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64178
	€ 3,85068

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,60000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2,1
	€ 0,60000
	€ 1,26000

	TOS15_PR.P38.016.002
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	13,8
	€ 2,12000
	€ 29,25600

	TOS15_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 0,90000
	€ 1,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,51668

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 27,85000
	€ 6,68400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 27,85000
	€ 5,84850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,33000
	€ 4,19940

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 54,71150

	Totale Parziale (A)
	€ 115,67843

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,35176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,52055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,30302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,33322

	Incidenza manodopera
	37,39%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R09.031.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m² € 173.27433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,87594
	€ 2,50147

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 21,10000
	€ 4,64200

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,22
	€ 30,00000
	€ 6,60000

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 2,44525
	€ 0,24453

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N09.004.007
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 8000 kg gommato - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 17,85714
	€ 4,46429

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS15_AT
	€ 24,36829

	TOS15_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64178
	€ 3,85068

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,60000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2,6
	€ 0,60000
	€ 1,56000

	TOS15_PR.P38.016.003
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	18,6
	€ 2,58000
	€ 47,98800

	TOS15_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 0,90000
	€ 1,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 56,54868

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 27,85000
	€ 6,96250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 27,85000
	€ 5,29150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 27,85000
	€ 6,12700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,33000
	€ 4,43270

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	Totale TOS15_RU
	€ 56,05880

	Totale Parziale (A)
	€ 136,97576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,54636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,61639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,75221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,27433

	Incidenza manodopera
	32,35%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.031.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m² € 221.11831
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,87594
	€ 2,50147

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 21,10000
	€ 4,85300

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,23
	€ 30,00000
	€ 6,90000

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 2,44525
	€ 0,26898

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11
	€ 10,20000
	€ 1,12200

	TOS15_AT.N09.004.007
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 8000 kg gommato - 1 giorno
	ora
	0,26
	€ 17,85714
	€ 4,64286

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,26
	€ 10,20000
	€ 2,65200

	Totale TOS15_AT
	€ 25,28631

	TOS15_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64178
	€ 3,85068

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,60000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,60000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P38.016.004
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,4
	€ 3,56000
	€ 83,30400

	TOS15_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 0,90000
	€ 1,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 92,10468

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 27,85000
	€ 5,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 27,85000
	€ 3,34200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 27,85000
	€ 6,40550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 27,85000
	€ 7,24100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 27,85000
	€ 3,06350

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 27,85000
	€ 2,22800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 27,85000
	€ 2,50650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,33000
	€ 2,79960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,33000
	€ 2,09970

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,33000
	€ 4,66600

	Totale TOS15_RU
	€ 57,40610

	Totale Parziale (A)
	€ 174,79708

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,21956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,78659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,10166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 221,11831

	Incidenza manodopera
	25,96%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.A03.001.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 
001 - su superfici a media intensità vegetativa

Prezzo a m² € 0.15614
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.030
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo), nolo mensile.
	ora
	0,001
	€ 70,00000
	€ 0,07000

	TOS15_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,77344
	€ 0,00677

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07677

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 23,33000
	€ 0,04666

	Totale TOS15_RU
	€ 0,04666

	Totale Parziale (A)
	€ 0,12343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,15614

	Incidenza manodopera
	29,88%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.A03.001.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 
002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.

Prezzo a m² € 0.09869
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.020.001
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 8,90625
	€ 0,01781

	TOS15_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,77344
	€ 0,01355

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03136

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 23,33000
	€ 0,04666

	Totale TOS15_RU
	€ 0,04666

	Totale Parziale (A)
	€ 0,07802

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,09869

	Incidenza manodopera
	47,28%
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Codice regionale: TOS15_16.A03.005.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 
001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 

Prezzo a cad € 55.58726
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 21,10000
	€ 2,11000

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS15_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,41125
	€ 0,56450

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	TOS15_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 27,50000
	€ 5,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 15,25450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,88000
	€ 7,76400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,33000
	€ 6,99900

	Totale TOS15_RU
	€ 28,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 43,94250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,59138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,05339

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,58726

	Incidenza manodopera
	51,61%
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Codice regionale: TOS15_16.A03.005.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 
002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40

Prezzo a cad € 92.99837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 21,10000
	€ 3,16500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS15_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,41125
	€ 1,12900

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	TOS15_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 27,50000
	€ 5,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 22,45400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 27,85000
	€ 4,17750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,5
	€ 25,88000
	€ 12,94000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,33000
	€ 11,66500

	Totale TOS15_RU
	€ 51,06250

	Totale Parziale (A)
	€ 73,51650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,02748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,45440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,99837

	Incidenza manodopera
	54,91%
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Codice regionale: TOS15_16.A04.001.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica autorizzata od aree indicate dalla D.L.:
Articolo: 
001 - su piano orizzontale

Prezzo a m² € 3.18665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 19,47917
	€ 0,19479

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	TOS15_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0275
	€ 55,00000
	€ 1,51250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,00729

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,33000
	€ 0,23330

	Totale TOS15_RU
	€ 0,51180

	Totale Parziale (A)
	€ 2,51909

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28970

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,18665

	Incidenza manodopera
	16,06%
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Codice regionale: TOS15_16.A04.001.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica autorizzata od aree indicate dalla D.L.:
Articolo: 
002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

Prezzo a m² € 3.59531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 21,10000
	€ 0,27430

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,013
	€ 30,00000
	€ 0,39000

	TOS15_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0275
	€ 55,00000
	€ 1,51250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,17680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 27,85000
	€ 0,36205

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 23,33000
	€ 0,30329

	Totale TOS15_RU
	€ 0,66534

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84214

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00853

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,59531

	Incidenza manodopera
	18,51%


Provincia di Pistoia - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.A04.002.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Prezzo a m³ € 1.61730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0125
	€ 21,10000
	€ 0,26375

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0125
	€ 30,00000
	€ 0,37500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,63875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 27,85000
	€ 0,34813

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 23,33000
	€ 0,29163

	Totale TOS15_RU
	€ 0,63976

	Totale Parziale (A)
	€ 1,27850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19178

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,61730

	Incidenza manodopera
	39,56%
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Codice regionale: TOS15_16.A04.002.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Prezzo a m³ € 4.95690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0125
	€ 21,10000
	€ 0,26375

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0125
	€ 30,00000
	€ 0,37500

	TOS15_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 55,00000
	€ 1,32000

	TOS15_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 55,00000
	€ 1,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,27875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 27,85000
	€ 0,34813

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 23,33000
	€ 0,29163

	Totale TOS15_RU
	€ 0,63976

	Totale Parziale (A)
	€ 3,91850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58778

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45063

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,95690

	Incidenza manodopera
	12,91%
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Codice regionale: TOS15_16.A04.003.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di 1,5 m.

Prezzo a m³ € 1.72081
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0133
	€ 21,10000
	€ 0,28063

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0133
	€ 30,00000
	€ 0,39900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,67963

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0133
	€ 27,85000
	€ 0,37041

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0133
	€ 23,33000
	€ 0,31029

	Totale TOS15_RU
	€ 0,68070

	Totale Parziale (A)
	€ 1,36032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00816

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,72081

	Incidenza manodopera
	39,56%
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Codice regionale: TOS15_16.A04.004.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Prezzo a m € 5.69290
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,044
	€ 21,10000
	€ 0,92840

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,044
	€ 30,00000
	€ 1,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,24840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,044
	€ 27,85000
	€ 1,22540

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 23,33000
	€ 1,02652

	Totale TOS15_RU
	€ 2,25192

	Totale Parziale (A)
	€ 4,50032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02700

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,69290

	Incidenza manodopera
	39,56%
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Codice regionale: TOS15_16.A04.005.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.
Articolo: 
001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

Prezzo a m² € 4.99359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,55500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	Totale TOS15_RU
	€ 1,39250

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99359

	Incidenza manodopera
	27,89%
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Codice regionale: TOS15_16.A05.001.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³ € 3.64684
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0266
	€ 21,10000
	€ 0,56126

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0266
	€ 30,00000
	€ 0,79800

	TOS15_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 mese
	ora
	0,00296
	€ 16,75781
	€ 0,04960

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,00296
	€ 10,20000
	€ 0,03019

	Totale TOS15_AT
	€ 1,43905

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0266
	€ 27,85000
	€ 0,74081

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,00296
	€ 27,85000
	€ 0,08244

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0266
	€ 23,33000
	€ 0,62058

	Totale TOS15_RU
	€ 1,44383

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,64684

	Incidenza manodopera
	39,59%
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Codice regionale: TOS15_16.A05.001.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Prezzo a m³ € 4.57833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02176
	€ 21,10000
	€ 0,45914

	TOS15_AT.N01.001.300
	Macchine per movimento terra e accessori - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese
	ora
	0,01185
	€ 19,35000
	€ 0,22930

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02176
	€ 30,00000
	€ 0,65280

	TOS15_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 mese
	ora
	0,00296
	€ 16,75781
	€ 0,04960

	TOS15_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,00296
	€ 30,00000
	€ 0,08880

	TOS15_AT.N02.014.030
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo), nolo mensile.
	ora
	0,01185
	€ 70,00000
	€ 0,82950

	Totale TOS15_AT
	€ 2,30914

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02176
	€ 27,85000
	€ 0,60602

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,00296
	€ 27,85000
	€ 0,08244

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01185
	€ 27,85000
	€ 0,33002

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 23,33000
	€ 0,29163

	Totale TOS15_RU
	€ 1,31011

	Totale Parziale (A)
	€ 3,61924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54289

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,57833

	Incidenza manodopera
	28,62%
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Codice regionale: TOS15_16.A05.002.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.
Articolo: 
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³ € 2.63917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 21,10000
	€ 0,31650

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS15_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 mese
	ora
	0,0074
	€ 16,75781
	€ 0,12401

	TOS15_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0074
	€ 30,00000
	€ 0,22200

	Totale TOS15_AT
	€ 1,11251

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0074
	€ 27,85000
	€ 0,20609

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 23,33000
	€ 0,34995

	Totale TOS15_RU
	€ 0,97379

	Totale Parziale (A)
	€ 2,08630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,63917

	Incidenza manodopera
	36,9%
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Codice regionale: TOS15_16.A05.011.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.
Articolo: 
001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

Prezzo a m² € 1.59814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.047
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 21,12500
	€ 0,12675

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 21,10000
	€ 0,21100

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,006
	€ 30,00000
	€ 0,18000

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,81775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 27,85000
	€ 0,16710

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	Totale TOS15_RU
	€ 0,44560

	Totale Parziale (A)
	€ 1,26335

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,59814

	Incidenza manodopera
	27,88%
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Codice regionale: TOS15_16.A05.051.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.
Articolo: 
001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.68294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.003.016
	Macchine per costipazione - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 15,93750
	€ 0,15938

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,26138

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	Totale TOS15_RU
	€ 0,27850

	Totale Parziale (A)
	€ 0,53988

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08098

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,68294

	Incidenza manodopera
	40,78%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 95.90510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 66,00000
	€ 66,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 75,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,37215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,71865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,90510

	Incidenza manodopera
	10,08%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 95.90510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 66,00000
	€ 66,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 75,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,37215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,71865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,90510

	Incidenza manodopera
	10,08%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 99.70010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 69,00000
	€ 69,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 78,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,82215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,06365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,70010

	Incidenza manodopera
	9,7%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 100.64885
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 69,75000
	€ 69,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,75000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 79,56431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,93465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,64885

	Incidenza manodopera
	9,61%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 100.96510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 70,00000
	€ 70,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 70,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 79,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,97215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,17865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,96510

	Incidenza manodopera
	9,58%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.76010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 73,00000
	€ 73,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 73,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 82,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,42215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,76010

	Incidenza manodopera
	9,23%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.009
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 102.92585
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 71,55000
	€ 71,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 71,55000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 81,36431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,20465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,35690

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,92585

	Incidenza manodopera
	9,4%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.010
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 102.79935
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 71,45000
	€ 71,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 71,45000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 81,26431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,18965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,34540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,79935

	Incidenza manodopera
	9,41%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.011
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.55510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,87215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,86865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,55510

	Incidenza manodopera
	8,91%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.61835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,86431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,87965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,87440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,61835

	Incidenza manodopera
	8,9%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.93460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,30000
	€ 76,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 86,11431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,91715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,90315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,93460

	Incidenza manodopera
	8,88%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 116.01860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,90000
	€ 81,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 91,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,75715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,54715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,01860

	Incidenza manodopera
	8,34%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.41010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 83,00000
	€ 83,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,92215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,67365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,41010

	Incidenza manodopera
	8,24%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 117.41010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 83,00000
	€ 83,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,92215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,67365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,41010

	Incidenza manodopera
	8,24%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 122.47010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,00000
	€ 87,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,52215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,13365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,47010

	Incidenza manodopera
	7,9%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.61835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,86431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,87965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,87440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,61835

	Incidenza manodopera
	8,9%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.52980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 75,98000
	€ 75,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 75,98000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 85,79431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,86915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,86635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,52980

	Incidenza manodopera
	8,91%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 116.01860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,90000
	€ 81,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 91,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,75715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,54715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,01860

	Incidenza manodopera
	8,34%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.60180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,78000
	€ 80,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 80,78000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 90,59431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,58915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,41835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,60180

	Incidenza manodopera
	8,44%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 115.32285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,35000
	€ 81,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 91,16431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,67465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13675

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,48390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,32285

	Incidenza manodopera
	8,39%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 122.00205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 86,63000
	€ 86,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,63000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,44431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,46665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,09110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,00205

	Incidenza manodopera
	7,93%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 121.20510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 95,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,37215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,01865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,20510

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 117.28360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,90000
	€ 82,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 82,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,90715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,66215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,28360

	Incidenza manodopera
	8,25%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 126.26510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 90,00000
	€ 90,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 90,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 99,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,97215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,47865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,26510

	Incidenza manodopera
	7,66%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 130.06010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 93,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,42215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,82365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,06010

	Incidenza manodopera
	7,44%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.34360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,90000
	€ 86,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 96,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,12215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,34360

	Incidenza manodopera
	7,91%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 136.38510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,00000
	€ 98,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,17215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,39865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,38510

	Incidenza manodopera
	7,09%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.85510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 105,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,87215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,16865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,85510

	Incidenza manodopera
	7,23%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.72310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,72310

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 140.18010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 110,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,62215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,74365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,18010

	Incidenza manodopera
	6,9%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.44510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 111,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,77215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,85865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,44510

	Incidenza manodopera
	6,84%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.95760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,50000
	€ 94,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 104,31431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,64715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,99615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,95760

	Incidenza manodopera
	7,33%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.77010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 116,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,52215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,43365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,77010

	Incidenza manodopera
	6,54%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.008.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.72635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.513
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,25000
	€ 83,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 93,06431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,95965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,70240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,72635

	Incidenza manodopera
	8,22%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.008.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.20510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.514
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 95,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,37215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,01865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,20510

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.008.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.12660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.515
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 89,10000
	€ 89,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 89,10000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,91431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,83715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,37515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,12660

	Incidenza manodopera
	7,73%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.85510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 105,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,87215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,16865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,85510

	Incidenza manodopera
	7,23%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.72310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,72310

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 140.18010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 110,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,62215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,74365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,18010

	Incidenza manodopera
	6,9%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_16.B04.009.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.44510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 111,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,77215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,85865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,44510

	Incidenza manodopera
	6,84%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.44510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 111,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,77215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,85865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,44510

	Incidenza manodopera
	6,84%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.77010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 116,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,52215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,43365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,77010

	Incidenza manodopera
	6,54%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.010.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 145.24010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.533
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,20365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,24010

	Incidenza manodopera
	6,66%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.010.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.24010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.534
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,20365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,24010

	Incidenza manodopera
	6,66%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.010.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 151.56510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.535
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 119,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,97215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,77865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,56510

	Incidenza manodopera
	6,38%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.011.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.97285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 91,35000
	€ 91,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 101,16431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,17465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15175

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,63390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,97285

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_16.B04.011.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.72310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,72310

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.011.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.37310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,20000
	€ 97,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,05215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,37310

	Incidenza manodopera
	7,14%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.011.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.09610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 95,40000
	€ 95,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 105,21431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,78215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15782

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,09965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,09610

	Incidenza manodopera
	7,27%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_16.B04.011.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.75260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,50000
	€ 97,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,31431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,09715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16097

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,34115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,75260

	Incidenza manodopera
	7,12%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.011.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 140.49635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,25000
	€ 101,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 111,06431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,65965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,77240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,49635

	Incidenza manodopera
	6,88%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.012.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Prezzo a m³ € 122.84960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.423
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 87,30000
	€ 87,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,11431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,56715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,16815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,84960

	Incidenza manodopera
	7,87%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.012.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 119.30760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.424
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 84,50000
	€ 84,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 84,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 94,31431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,14715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,84615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,30760

	Incidenza manodopera
	8,11%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.012.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.24985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.425
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 93,15000
	€ 93,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 93,15000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 102,96431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15445

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,24985

	Incidenza manodopera
	7,43%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.013.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.44510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.433
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 111,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,77215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,85865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,44510

	Incidenza manodopera
	6,84%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.013.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 134.23460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.434
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 96,30000
	€ 96,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,11431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,91715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,20315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,23460

	Incidenza manodopera
	7,2%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.013.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.77010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.435
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 116,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,52215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,43365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,77010

	Incidenza manodopera
	6,54%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.014.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 139.92710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.443
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 100,80000
	€ 100,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 110,61431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,59215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,72065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,92710

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.014.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.69810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.444
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 102,20000
	€ 102,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 112,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,80215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,88165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,69810

	Incidenza manodopera
	6,83%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.014.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 143.46910
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.445
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 103,60000
	€ 103,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 113,41431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,01215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,04265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,46910

	Incidenza manodopera
	6,74%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.015.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.58785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.213
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,35000
	€ 82,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 82,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 92,16431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13825

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,58785

	Incidenza manodopera
	8,3%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.015.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.29430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.214
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 85,28000
	€ 85,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 85,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 95,09431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,26415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,93585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,29430

	Incidenza manodopera
	8,04%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.015.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.98810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.215
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 88,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 98,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,70215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14702

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,27165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,98810

	Incidenza manodopera
	7,8%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.016.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.40360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.223
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,90000
	€ 90,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 90,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 100,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,10715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,58215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,40360

	Incidenza manodopera
	7,59%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.016.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.72310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.224
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,72310

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.016.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 134.80385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.225
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,75000
	€ 96,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,75000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,56431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,98465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,25490

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,80385

	Incidenza manodopera
	7,17%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.017.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.09480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.233
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 96,98000
	€ 96,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,98000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 106,79431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,01915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,28135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,09480

	Incidenza manodopera
	7,16%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.017.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 138.78860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.234
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 99,90000
	€ 99,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 109,71431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,45715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,61715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,78860

	Incidenza manodopera
	6,97%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.017.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 142.49505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.235
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 102,83000
	€ 102,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,83000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 112,64431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,89665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,95410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,49505

	Incidenza manodopera
	6,79%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.018.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 128.26380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.313
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 91,58000
	€ 91,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,58000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 101,39431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,20915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,66035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,26380

	Incidenza manodopera
	7,54%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.018.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.72310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.314
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 97,01431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,72310

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.018.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.66405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.315
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,43000
	€ 97,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,43000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,24431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,08665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,33310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,66405

	Incidenza manodopera
	7,13%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.019.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 136.23330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.323
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 97,88000
	€ 97,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 107,69431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,15415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,38485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,23330

	Incidenza manodopera
	7,1%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.019.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 139.92710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.324
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 100,80000
	€ 100,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 110,61431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,59215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,72065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,92710

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.019.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 143.63355
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.325
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 103,73000
	€ 103,73000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,73000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 113,54431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,03165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,05760

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,63355

	Incidenza manodopera
	6,73%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.020.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 145.24010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.333
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,20365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,24010

	Incidenza manodopera
	6,66%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.020.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.24010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.334
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 114,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,20365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,24010

	Incidenza manodopera
	6,66%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.020.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 151.56510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.335
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 119,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,97215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,77865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,56510

	Incidenza manodopera
	6,38%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.204.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 180.66010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.205.114
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 133,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 142,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,42215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,42365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,66010

	Incidenza manodopera
	5,35%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.205.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 188.25010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.124
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 139,00000
	€ 139,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 139,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 148,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,32215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,11365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 188,25010

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.206.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.44010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.134
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 185,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 194,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,22215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,40365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,44010

	Incidenza manodopera
	3,92%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.232.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 199.63510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	1
	€ 148,00000
	€ 148,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 148,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 157,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,67215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,14865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,63510

	Incidenza manodopera
	4,84%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.232.011
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 186.98510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.222.048
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale
	m³
	1
	€ 138,00000
	€ 138,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 138,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 27,85000
	€ 5,01300

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,88000
	€ 4,65840

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67140

	Totale Parziale (A)
	€ 147,81431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,17215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,99865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,98510

	Incidenza manodopera
	5,17%
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Codice regionale: TOS15_16.B11.011.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.
Articolo: 
001 - in massi dello spessore fino a 40 cm

Prezzo a m² € 20.12299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,55500

	TOS15_PR.P01.007.002
	Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)
	Tn
	0,92
	€ 13,00000
	€ 11,96000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,96000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	Totale TOS15_RU
	€ 1,39250

	Totale Parziale (A)
	€ 15,90750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,38613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,12299

	Incidenza manodopera
	6,92%
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Codice regionale: TOS15_16.B11.015.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
Articolo: 
002 - in massi del peso da 1 a 3 t

Prezzo a m³ € 57.14479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,55500

	TOS15_PR.P01.002.014
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100
	Tn
	0,3
	€ 13,41250
	€ 4,02375

	TOS15_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	2,3
	€ 16,17500
	€ 37,20250

	Totale TOS15_PR
	€ 41,22625

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	Totale TOS15_RU
	€ 1,39250

	Totale Parziale (A)
	€ 45,17375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,77606

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,19498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,14479

	Incidenza manodopera
	2,44%
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Codice regionale: TOS15_16.B11.016.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.
Articolo: 
002 - in massi del peso da 1 a 3 t

Prezzo a m³ € 63.34741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,55500

	TOS15_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	2,3
	€ 16,17500
	€ 37,20250

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 69,75000
	€ 8,37000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,57250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 27,85000
	€ 1,39250

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94950

	Totale Parziale (A)
	€ 50,07700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,51155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,75886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,34741

	Incidenza manodopera
	3,08%
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Codice regionale: TOS15_16.B11.020.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua.
Articolo: 
001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo

Prezzo a m³ € 16.47378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 21,10000
	€ 2,11000

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS15_AT.N02.014.022
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,023
	€ 48,00000
	€ 1,10400

	Totale TOS15_AT
	€ 6,21400

	TOS15_PR.P01.002.014
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100
	Tn
	0,3
	€ 13,41250
	€ 4,02375

	Totale TOS15_PR
	€ 4,02375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	Totale TOS15_RU
	€ 2,78500

	Totale Parziale (A)
	€ 13,02275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95341

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,47378

	Incidenza manodopera
	16,91%
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Codice regionale: TOS15_16.D05.021.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L=  120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
Articolo: 
001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato

Prezzo a m² € 15.03566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 21,10000
	€ 0,42200

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,02200

	TOS15_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,12
	€ 0,61750
	€ 0,07410

	TOS15_PR.P38.011.001
	Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall’accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità .
 - massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416)

	m²
	1,1
	€ 4,00000
	€ 4,40000

	TOS15_PR.P38.015.001
	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta
	kg
	0,15
	€ 14,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,57410

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,33000
	€ 1,86640

	Totale TOS15_RU
	€ 4,28980

	Totale Parziale (A)
	€ 11,88590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78289

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,03566

	Incidenza manodopera
	28,53%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.001.008
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 
008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

Prezzo a m² € 5.42989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 21,10000
	€ 0,25320

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,012
	€ 30,00000
	€ 0,36000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,61320

	TOS15_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	1,1
	€ 0,92000
	€ 1,01200

	Totale TOS15_PR
	€ 1,01200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 27,85000
	€ 0,33420

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 2,66720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,29240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,42989

	Incidenza manodopera
	49,12%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_16.E03.003.004
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 
004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 5.62470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 21,10000
	€ 0,25320

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,012
	€ 30,00000
	€ 0,36000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,61320

	TOS15_PR.P38.003.002
	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli  - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433) 
	m²
	1,1
	€ 1,06000
	€ 1,16600

	Totale TOS15_PR
	€ 1,16600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 27,85000
	€ 0,33420

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,33000
	€ 1,16650

	Totale TOS15_RU
	€ 2,66720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66696

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,62470

	Incidenza manodopera
	47,42%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.011.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 
005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m 

Prezzo a m² € 4.09721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 21,10000
	€ 0,21100

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,51100

	TOS15_PR.P38.006.002
	Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 0,53000
	€ 0,58300

	Totale TOS15_PR
	€ 0,58300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 27,85000
	€ 0,27850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,33000
	€ 0,93320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,33000
	€ 0,93320

	Totale TOS15_RU
	€ 2,14490

	Totale Parziale (A)
	€ 3,23890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,09721

	Incidenza manodopera
	52,35%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.018.004
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 
004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% 

Prezzo a m² € 15.71358
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 21,10000
	€ 0,16880

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40880

	TOS15_PR.P38.007.002
	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche. - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m  (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%  (UNI EN ISO 10319)

	m²
	1,1
	€ 9,87000
	€ 10,85700

	Totale TOS15_PR
	€ 10,85700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 27,85000
	€ 0,22280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	Totale TOS15_RU
	€ 1,15600

	Totale Parziale (A)
	€ 12,42180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86327

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,71358

	Incidenza manodopera
	7,36%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.019.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi
Articolo: 
001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m 

Prezzo a m² € 10.30336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 21,10000
	€ 0,31650

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,76650

	TOS15_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,12
	€ 0,61750
	€ 0,07410

	TOS15_PR.P38.015.001
	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta
	kg
	0,15
	€ 14,00000
	€ 2,10000

	TOS15_PR.P38.019.003
	Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.
 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m  (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 1,30000
	€ 1,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,60410

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,33000
	€ 1,39980

	Totale TOS15_RU
	€ 3,77435

	Totale Parziale (A)
	€ 8,14495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22174

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02443

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,30336

	Incidenza manodopera
	36,63%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.020.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni
Articolo: 
001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 7.19254
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 21,10000
	€ 0,16880

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40880

	TOS15_PR.P38.020.002
	Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). - massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 3,24000
	€ 3,56400

	Totale TOS15_PR
	€ 3,56400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 27,85000
	€ 0,22280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71300

	Totale Parziale (A)
	€ 5,68580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85287

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,19254

	Incidenza manodopera
	23,82%
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Codice regionale: TOS15_16.E08.001.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.
Articolo: 
001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10

Prezzo a m € 46.59471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,83429
	€ 0,13669

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13669

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,8
	€ 1,65760
	€ 1,32608

	TOS15_PR.P08.025.010
	Legname vario per edilizia - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	2
	€ 2,25000
	€ 4,50000

	TOS15_PR.P08.025.013
	Legname vario per edilizia - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	1,33
	€ 7,40000
	€ 9,84200

	Totale TOS15_PR
	€ 15,66808

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 27,85000
	€ 11,14000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 21,02900

	Totale Parziale (A)
	€ 36,83377

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,52507

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11050

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,23588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,59471

	Incidenza manodopera
	45,13%
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Codice regionale: TOS15_16.E08.011.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 
003 - altezza rete m 2.00 

Prezzo a m € 13.77830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.030
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 70,00000
	€ 0,14000

	TOS15_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,77344
	€ 0,01355

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15355

	TOS15_PR.P07.011.010
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m
	ml
	1
	€ 4,42000
	€ 4,42000

	TOS15_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli, mm 4
	m
	0,01
	€ 0,03875
	€ 0,00039

	TOS15_PR.P08.025.020
	Legname vario per edilizia - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	0,4
	€ 3,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,62039

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 27,85000
	€ 2,78500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,33000
	€ 2,33300

	Totale TOS15_RU
	€ 5,11800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,89193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03268

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,77830

	Incidenza manodopera
	37,15%
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Codice regionale: TOS15_16.E08.051.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m

Prezzo a cad € 157.68243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 7,72361
	€ 0,30894

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 0,71694

	TOS15_PR.P08.025.013
	Legname vario per edilizia - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	3
	€ 7,40000
	€ 22,20000

	TOS15_PR.P08.025.020
	Legname vario per edilizia - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	3
	€ 3,00000
	€ 9,00000

	TOS15_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,09
	€ 108,12444
	€ 9,73120

	Totale TOS15_PR
	€ 40,93120

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 27,85000
	€ 1,11400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 27,85000
	€ 44,56000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,6
	€ 23,33000
	€ 37,32800

	Totale TOS15_RU
	€ 83,00200

	Totale Parziale (A)
	€ 124,65014

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,69752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,33477

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 157,68243

	Incidenza manodopera
	56,39%
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Codice regionale: TOS15_16.E09.030.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
Voce: 
030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate  mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.
Articolo: 
001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

Prezzo a m² € 0.58976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,001
	€ 40,41000
	€ 0,04041

	TOS15_AT.N02.021.003
	Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 27,50000
	€ 0,02750

	Totale TOS15_AT
	€ 0,06791

	TOS15_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,03
	€ 5,50000
	€ 0,16500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,16500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,33000
	€ 0,23330

	Totale TOS15_RU
	€ 0,23330

	Totale Parziale (A)
	€ 0,46621

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,58976

	Incidenza manodopera
	39,56%
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Codice regionale: TOS15_16.E09.051.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
Voce: 
051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.
Articolo: 
001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato 

Prezzo a m² € 2.68480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 21,10000
	€ 0,42200

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N02.014.030
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo), nolo mensile.
	ora
	0,001
	€ 70,00000
	€ 0,07000

	TOS15_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,77344
	€ 0,00677

	Totale TOS15_AT
	€ 1,09877

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 27,85000
	€ 0,55700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,33000
	€ 0,46660

	Totale TOS15_RU
	€ 1,02360

	Totale Parziale (A)
	€ 2,12237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31836

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,68480

	Incidenza manodopera
	38,13%
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Codice regionale: TOS15_16.F07.021.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
Articolo: 
001 - pietrisco  40/60

Prezzo a m³ € 24.96604
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 21,10000
	€ 0,31650

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,76650

	TOS15_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	1,4
	€ 13,25125
	€ 18,55175

	Totale TOS15_PR
	€ 18,55175

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 27,85000
	€ 0,41775

	Totale TOS15_RU
	€ 0,41775

	Totale Parziale (A)
	€ 19,73600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,96040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26964

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,96604

	Incidenza manodopera
	1,67%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.003.001
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 121.59650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,1
	€ 16,15542
	€ 17,77096

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,35
	€ 119,38000
	€ 41,78300

	Totale TOS15_PR
	€ 59,55396

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 35,82600

	Totale Parziale (A)
	€ 96,12371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,41856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,59650

	Incidenza manodopera
	29,46%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.003.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 136.28933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,08
	€ 16,15542
	€ 17,44785

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,45
	€ 119,38000
	€ 53,72100

	Totale TOS15_PR
	€ 71,16885

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 35,82600

	Totale Parziale (A)
	€ 107,73860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,16079

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,38994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,28933

	Incidenza manodopera
	26,29%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_PR.P09.003.003
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 143.43139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,06
	€ 16,15542
	€ 17,12475

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,5
	€ 119,38000
	€ 59,69000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,81475

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 35,82600

	Totale Parziale (A)
	€ 113,38450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,00768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,03922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,43139

	Incidenza manodopera
	24,98%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.003.006
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 97.30921
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,02
	€ 16,15542
	€ 16,47853

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,2
	€ 119,38000
	€ 23,87600

	Totale TOS15_PR
	€ 40,35453

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 35,82600

	Totale Parziale (A)
	€ 76,92428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,53864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23077

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,84629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,30921

	Incidenza manodopera
	36,82%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_PR.P09.004.001
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 112.67066
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,1
	€ 16,15542
	€ 17,77096

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,15
	€ 119,38000
	€ 17,90700

	TOS15_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,2
	€ 84,10000
	€ 16,82000

	Totale TOS15_PR
	€ 52,49796

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 35,82600

	Totale Parziale (A)
	€ 89,06771

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,36016

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26720

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,24279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 112,67066

	Incidenza manodopera
	31,8%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.004.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 121.26565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1
	€ 16,15542
	€ 16,15542

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,15
	€ 119,38000
	€ 17,90700

	TOS15_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,3
	€ 84,10000
	€ 25,23000

	Totale TOS15_PR
	€ 59,29242

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 35,82600

	Totale Parziale (A)
	€ 95,86217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,37933

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,02415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,26565

	Incidenza manodopera
	29,54%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.004.003
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 102.83290
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,03
	€ 16,15542
	€ 16,64008

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,2
	€ 119,38000
	€ 23,87600

	TOS15_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,05
	€ 84,10000
	€ 4,20500

	Totale TOS15_PR
	€ 44,72108

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 27,85000
	€ 19,49500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,33000
	€ 16,33100

	Totale TOS15_RU
	€ 35,82600

	Totale Parziale (A)
	€ 81,29083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,19362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,34845

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,83290

	Incidenza manodopera
	34,84%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.010.001
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
Articolo: 
001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Prezzo a m³ € 391.51988
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,06250
	€ 0,85000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,85000

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,9
	€ 16,15542
	€ 14,53988

	TOS15_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	500
	€ 0,52500
	€ 262,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 277,03988

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 27,85000
	€ 22,28000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,33000
	€ 9,33200

	Totale TOS15_RU
	€ 31,61200

	Totale Parziale (A)
	€ 309,50188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,42528

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,59272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 391,51988

	Incidenza manodopera
	8,07%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.102.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate
Articolo: 
002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

Prezzo a m³ € 134.97606
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,534
	€ 1,06250
	€ 0,56738

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,57638

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 90,64000
	€ 25,37920

	Totale TOS15_PR
	€ 41,80577

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,534
	€ 27,85000
	€ 14,87190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 27,85000
	€ 11,41850

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,33000
	€ 9,56530

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,22
	€ 23,33000
	€ 28,46260

	Totale TOS15_RU
	€ 64,31830

	Totale Parziale (A)
	€ 106,70044

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,00507

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,27055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,97606

	Incidenza manodopera
	47,65%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.103.001
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 
001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

Prezzo a m³ € 136.77742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,534
	€ 1,06250
	€ 0,56738

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,57638

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 90,64000
	€ 25,37920

	Totale TOS15_PR
	€ 41,80577

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,436
	€ 27,85000
	€ 12,14260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,534
	€ 27,85000
	€ 14,87190

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,33000
	€ 10,26520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,22
	€ 23,33000
	€ 28,46260

	Totale TOS15_RU
	€ 65,74230

	Totale Parziale (A)
	€ 108,12444

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,21867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32437

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,43431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,77742

	Incidenza manodopera
	48,07%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.103.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 
002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

Prezzo a m³ € 141.24885
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,582
	€ 1,06250
	€ 0,61838

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,62738

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 90,64000
	€ 25,37920

	TOS15_PR.P03.001.001
	Additivo riduttore di acqua - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)
	kg
	0,9
	€ 1,08936
	€ 0,98042

	Totale TOS15_PR
	€ 42,78619

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,582
	€ 27,85000
	€ 16,20870

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,436
	€ 27,85000
	€ 12,14260

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,33000
	€ 10,26520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,27
	€ 23,33000
	€ 29,62910

	Totale TOS15_RU
	€ 68,24560

	Totale Parziale (A)
	€ 111,65917

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,74888

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,84080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,24885

	Incidenza manodopera
	48,32%


Provincia di Pistoia - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_PR.P09.105.001
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 
001 - classe di resistenza C20/25

Prezzo a m³ € 155.13299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,631
	€ 1,06250
	€ 0,67044

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,67944

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,33
	€ 90,64000
	€ 29,91120

	Totale TOS15_PR
	€ 46,33777

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,631
	€ 27,85000
	€ 17,57335

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 27,85000
	€ 13,50725

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,489
	€ 23,33000
	€ 11,40837

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,42
	€ 23,33000
	€ 33,12860

	Totale TOS15_RU
	€ 75,61757

	Totale Parziale (A)
	€ 122,63478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,39522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36790

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,10300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,13299

	Incidenza manodopera
	48,74%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.105.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 
002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³ € 165.88930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,728
	€ 1,06250
	€ 0,77350

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,78250

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,38
	€ 90,64000
	€ 34,44320

	Totale TOS15_PR
	€ 50,86977

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,728
	€ 27,85000
	€ 20,27480

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 27,85000
	€ 13,50725

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,489
	€ 23,33000
	€ 11,40837

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,47
	€ 23,33000
	€ 34,29510

	Totale TOS15_RU
	€ 79,48552

	Totale Parziale (A)
	€ 131,13779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,67067

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,08085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,88930

	Incidenza manodopera
	47,91%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.106.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili
Articolo: 
002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³ € 169.97953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,728
	€ 1,06250
	€ 0,77350

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,78250

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,38
	€ 90,64000
	€ 34,44320

	Totale TOS15_PR
	€ 50,86977

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,728
	€ 27,85000
	€ 20,27480

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 27,85000
	€ 15,31750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,33000
	€ 12,83150

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,47
	€ 23,33000
	€ 34,29510

	Totale TOS15_RU
	€ 82,71890

	Totale Parziale (A)
	€ 134,37117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,15568

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,45268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,97953

	Incidenza manodopera
	48,66%
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