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Codice regionale: TOS18_01.A03.001.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO3 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere

provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti.
Voce:
Articolo:

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi

meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 11,72105

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,02

€ 16,66667

€0,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,02

€ 30,00000

€ 0,60000

TOS18_AT.N01.002.006

Accessori per demolizioni -
Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di
fissaggio, punta o scalpello da
applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

ora

0,02

€ 4,50000

€ 0,09000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,11

€ 56,82000

€ 6,25020

Totale TOS18_AT

€ 7,27353

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,018

€ 28,56000

€0,51408

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,02

€ 28,56000

€0,57120

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,018

€ 23,87000

€ 0,42966

Totale TOS18_RU

€ 1,99212

(A)

Totale parziale

€ 9,26565

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,38985

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,06254

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,06555

Totale articolo

(A+B+C)

€ 11,72105

Incidenza manodopera

43,8%
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Codice regionale: TOS18_01.A03.001.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO3 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere

provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti.
Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 14,91415

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,03

€ 16,66667

€ 0,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,03

€ 30,00000

€ 0,90000

TOS18_AT.N01.002.006

Accessori per demolizioni -
Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di
fissaggio, punta o scalpello da
applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

ora

0,03

€ 4,50000

€0,13500

TOS18_AT.N01.100.901

Consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

ora

0,03

€ 10,20000

€ 0,30600

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,11

€ 56,82000

€ 6,25020

Totale TOS18_AT

€ 8,09120

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,036

€ 28,56000

€1,02816

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,56000

€ 0,85680

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,036

€ 26,51000

€ 0,95436

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,036

€ 23,87000

€ 0,85932

Totale TOS18_RU

€ 3,69864

(A)

Totale parziale

€ 11,78984

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,76848

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,07958

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,35583

Totale articolo

(A+B+C)

€ 14,91415

Incidenza manodopera

45,86%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.A03.001.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO3 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere
provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti.

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con
uso di martello demolitore

Prezzo a m3 € 110,31591

Analisi

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS18_AT.N01.001.032

Macchine per movimento terra e
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore oltre
40 CV - 1 mese

ora

0,06

€ 8,00000

€ 0,48000

TOS18_AT.N01.001.901

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

ora

0,06

€ 10,20000

€0,61200

TOS18_AT.N01.009.016

Motocompressori a motore diesel
- Motocompressori 4500
litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1
mese

ora

0,12

€ 3,70830

€ 0,44500

TOS18_AT.N01.065.033

Martelli, perforatori elettrici e
accessori - Martello demolitore
pneumatico silenziato completo
di punte, tubi e raccordi massa 8
- 15 Kg - 1 mese

ora

0,12

€ 0,54167

€ 0,06500

TOS18_AT.N01.100.901

Consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

ora

0,12

€ 10,20000

€ 1,22400

TOS18_AT.N01.100.901

Consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

ora

0,12

€ 10,20000

€ 1,22400

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,16

€ 56,82000

€9,09120

Totale TOS18_AT

€ 13,14120

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m?3

0,003

€181,81818

€ 0,54545

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m?3

0,004

€ 190,00000

€0,76000

Totale TOS18_PR

€ 1,30545

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,9

€ 28,56000

€ 25,70400

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,56000

€1,71360

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,9

€ 26,51000

€ 23,85900

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,9

€ 23,87000

€ 21,48300

Totale TOS18_RU

€ 72,75960
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(A) Totale parziale € 87,20625

(B) Spese generali 15% di (A) € 13,08094
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,58864
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,02872
Totale articolo (A+B+C) € 110,31591

Incidenza manodopera 70,1%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.001.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m3 € 4,41010
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 16,66667 € 0,66667
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 30,00000 € 1,20000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

Totale TOS18 AT € 1,86667
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,51000 €0,47718
Totale TOS18_RU € 1,61958
(A) Totale parziale € 3,48625
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,52294
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,01046
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,40092
Totale articolo (A +B+C) € 4,41010
Incidenza manodopera 36,72%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 002 - compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

Prezzo a m3 € 18,78556

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 16,66667 € 0,66667

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 30,00000 € 1,20000

accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV
TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,82000 € 11,36400
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)
Totale TOS18_AT € 13,23067
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,51000 €0,47718
Totale TOS18_RU € 1,61958
(A) Totale parziale € 14,85025
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,22754
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2,5% di (B) € 0,05569
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,70778
Totale articolo (A +B+C) € 18,78556
Incidenza manodopera 39,03%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.002.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 5,36172

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,05

€ 16,66667

€0,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,05

€ 30,00000

€ 1,50000

Totale TOS18_AT

€ 2,33333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,05

€ 28,56000

€ 1,42800

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 1,90518

(A)

Totale parziale

€ 4,23851

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,63578

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,02543

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,48743

Totale articolo

(A+B+C)

€ 5,36172

Incidenza manodopera

35,53%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.002.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 6,31334

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,06

€ 16,66667

€ 1,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,06

€ 30,00000

€ 1,80000

Totale TOS18_AT

€ 2,80000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,56000

€1,71360

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 2,19078

(A)

Totale parziale

€ 4,99078

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,74862

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,02994

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,57394

Totale articolo

(A+B+C)

€ 6,31334

Incidenza manodopera

34,7%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.003.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 8,21657

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,08

€ 16,66667

€1,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,08

€ 30,00000

€ 2,40000

Totale TOS18_AT

€ 3,73333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,08

€ 28,56000

€ 2,28480

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 2,76198

(A)

Totale parziale

€ 6,49531

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,97430

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03897

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,74696

Totale articolo

(A+B+C)

€ 8,21657

Incidenza manodopera

33,61%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.003.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 9,16819

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

Totale TOS18_AT

€ 4,20000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,56000

€ 2,57040

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,04758

(A)

Totale parziale

€ 7,24758

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,08714

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04349

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,83347

Totale articolo

(A+B+C)

€ 9,16819

Incidenza manodopera

33,24%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.004.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 13,92628

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,14

€ 16,66667

€ 2,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,14

€ 30,00000

€ 4,20000

Totale TOS18_AT

€ 6,53333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,14

€ 28,56000

€ 3,99840

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 4,47558

(A)

Totale parziale

€ 11,00891

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,65134

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,06605

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,26602

Totale articolo

(A+B+C)

€ 13,92628

Incidenza manodopera

32,14%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.004.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 14,87789

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,15

€ 16,66667

€ 2,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,15

€ 30,00000

€ 4,50000

Totale TOS18_AT

€ 7,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,15

€ 28,56000

€ 4,28400

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 4,76118

(A)

Totale parziale

€ 11,76118

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,76418

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07057

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,35254

Totale articolo

(A+B+C)

€ 14,87789

Incidenza manodopera

32%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.005.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti

Prezzo a m3 € 19,73718

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,05

€ 16,66667

€0,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,05

€ 30,00000

€ 1,50000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 13,69733

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,05

€ 28,56000

€ 1,42800

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 1,90518

(A)

Totale parziale

€ 15,60251

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,34038

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,10532

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,79429

Totale articolo

(A+B+C)

€ 19,73718

Incidenza manodopera

38,59%

Pagina 18 di 4.485




Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.005.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 20,68880

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 16,66667 € 1,00000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 30,00000 € 1,80000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,82000 € 11,36400
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 14,16400
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,56000 €1,71360
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,51000 €0,47718
Totale TOS18 RU € 2,19078
(A) Totale parziale € 16,35478
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,45322
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,11039
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,88080
Totale articolo (A+ B+ Q) € 20,68880
Incidenza manodopera 38,2%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.006.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti

Prezzo a m3 € 22,59203

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,08

€ 16,66667

€1,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,08

€ 30,00000

€ 2,40000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 15,09733

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,08

€ 28,56000

€ 2,28480

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 2,76198

(A)

Totale parziale

€ 17,85931

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,67890

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,12055

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,05382

Totale articolo

(A+B+C)

€ 22,59203

Incidenza manodopera

37,51%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.006.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti

Prezzo a m3 € 23,54365

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 15,56400

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,56000

€ 2,57040

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,04758

(A)

Totale parziale

€ 18,61158

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,79174

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,12563

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,14033

Totale articolo

(A+B+C)

€ 23,54365

Incidenza manodopera

37,21%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.007.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza |'ausilio di mine.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 28,30174

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,14 € 16,66667 € 2,33333
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,14 € 30,00000 € 4,20000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,82000 € 11,36400
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 17,89733
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,14 € 28,56000 € 3,99840
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,51000 €0,47718
Totale TOS18 RU € 4,47558
(A) Totale parziale € 22,37291
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,35594
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,15102
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,57288
Totale articolo (A+ B+ Q) € 28,30174
Incidenza manodopera 36%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.007.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza |'ausilio di mine.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 29,25335

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 16,66667 € 2,50000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 30,00000 € 4,50000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,82000 € 11,36400
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 18,36400
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,51000 €0,47718
Totale TOS18 RU € 4,76118
(A) Totale parziale € 23,12518
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,46878
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,15609
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,65940
Totale articolo (A+ B+ Q) € 29,25335
Incidenza manodopera 35,8%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.008.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 6,31334

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,06

€ 16,66667

€ 1,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,06

€ 30,00000

€ 1,80000

Totale TOS18_AT

€ 2,80000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,56000

€1,71360

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 2,19078

(A)

Totale parziale

€ 4,99078

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,74862

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,02994

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,57394

Totale articolo

(A+B+C)

€ 6,31334

Incidenza manodopera

34,7%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.008.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 7,26495

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,07

€ 16,66667

€1,16667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,07

€ 30,00000

€ 2,10000

Totale TOS18_AT

€ 3,26667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,07

€ 28,56000

€ 1,99920

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 2,47638

(A)

Totale parziale

€ 5,74305

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,86146

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03446

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,66045

Totale articolo

(A+B+C)

€ 7,26495

Incidenza manodopera

34,09%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.009.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 9,16819

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

Totale TOS18_AT

€ 4,20000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,56000

€ 2,57040

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,04758

(A)

Totale parziale

€ 7,24758

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,08714

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04349

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,83347

Totale articolo

(A+B+C)

€ 9,16819

Incidenza manodopera

33,24%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.009.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 10,11981

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,1

€ 16,66667

€1,66667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,1

€ 30,00000

€ 3,00000

Totale TOS18_AT

€ 4,66667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,56000

€ 2,85600

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,33318

(A)

Totale parziale

€ 7,99985

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,19998

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04800

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,91998

Totale articolo

(A+B+C)

€ 10,11981

Incidenza manodopera

32,94%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.010.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 14,87789

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,15

€ 16,66667

€ 2,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,15

€ 30,00000

€ 4,50000

Totale TOS18_AT

€ 7,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,15

€ 28,56000

€ 4,28400

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 4,76118

(A)

Totale parziale

€ 11,76118

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,76418

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07057

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,35254

Totale articolo

(A+B+C)

€ 14,87789

Incidenza manodopera

32%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.010.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 15,82951

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,16

€ 16,66667

€ 2,66667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,16

€ 30,00000

€ 4,80000

Totale TOS18_AT

€ 7,46667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,16

€ 28,56000

€ 4,56960

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 5,04678

(A)

Totale parziale

€ 12,51345

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,87702

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07508

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,43905

Totale articolo

(A+B+C)

€ 15,82951

Incidenza manodopera

31,88%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.011.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 20,68880

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 16,66667 € 1,00000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,06 € 30,00000 € 1,80000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,82000 € 11,36400
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 14,16400
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,56000 €1,71360
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,51000 €0,47718
Totale TOS18 RU € 2,19078
(A) Totale parziale € 16,35478
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,45322
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,11039
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,88080
Totale articolo (A+ B+ Q) € 20,68880
Incidenza manodopera 38,2%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.011.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 21,64041

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,07 € 16,66667 €1,16667
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,07 € 30,00000 € 2,10000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,82000 € 11,36400
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 14,63067
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,07 € 28,56000 € 1,99920
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,51000 €0,47718
Totale TOS18 RU € 2,47638
(A) Totale parziale € 17,10705
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,56606
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,11547
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,96731
Totale articolo (A+ B+ Q) € 21,64041
Incidenza manodopera 37,84%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.012.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi

carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 23,54365

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 15,56400

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,56000

€ 2,57040

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,04758

(A)

Totale parziale

€ 18,61158

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,79174

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,12563

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,14033

Totale articolo

(A+B+C)

€ 23,54365

Incidenza manodopera

37,21%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.012.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 11,55735

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 16,66667 € 1,66667
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 30,00000 € 3,00000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,02 € 56,82000 € 1,13640
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 5,80307
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,51000 €0,47718
Totale TOS18 RU € 3,33318
(A) Totale parziale € 9,13625
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,37044
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,06167
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,05067
Totale articolo (A+ B+ Q) € 11,55735
Incidenza manodopera 33,78%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.013.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi

carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 29,25335

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,15

€ 16,66667

€ 2,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,15

€ 30,00000

€ 4,50000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 18,36400

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,15

€ 28,56000

€ 4,28400

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 4,76118

(A)

Totale parziale

€ 23,12518

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,46878

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,15609

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,65940

Totale articolo

(A+B+C)

€ 29,25335

Incidenza manodopera

35,8%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.013.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 30,20497

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,16 € 16,66667 € 2,66667
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,16 € 30,00000 € 4,80000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,82000 € 11,36400
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 18,83067
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,16 € 28,56000 € 4,56960
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,51000 €0,47718
Totale TOS18 RU € 5,04678
(A) Totale parziale € 23,87745
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,58162
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,16117
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,74591
Totale articolo (A+ B+ Q) € 30,20497
Incidenza manodopera 35,62%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.014.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50
Prezzo a m3 € 91,17677
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 30,10000 € 4,06350
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,35 € 26,51000 € 35,78850
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,35 € 23,87000 € 32,22450
Totale TOS18_RU € 72,07650
(A) Totale parziale € 72,07650
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,81148
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,48652
all'impresa
(&) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,28880
Totale articolo (A +B+C) € 91,17677
Incidenza manodopera 79,05%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.014.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00
Prezzo a m3 € 137,06288
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 30,10000 € 4,06350
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 2,07 € 26,51000 € 54,87570
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 2,07 € 23,87000 € 49,41090
Totale TOS18_RU € 108,35010
(A) Totale parziale € 108,35010
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,25252
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,73136
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,46026
Totale articolo (A +B+C) € 137,06288
Incidenza manodopera 79,05%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.016.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50
Prezzo a m3 € 106,92223
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,3 € 41,49000 €12,44700

(MTT=Massa totale a terra, Pu

Portata utile) - Autocarro

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu

2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)

Totale TOS18_AT € 12,44700
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 30,10000 € 4,06350
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,35 € 26,51000 € 35,78850
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,35 € 23,87000 € 32,22450

Totale TOS18 RU € 72,07650
(A) Totale parziale € 84,52350
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,67853

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,57053

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,72020

Totale articolo (A+ B+ Q) € 106,92223
Incidenza manodopera 75,42%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.016.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00
Prezzo a m3 € 152,80833
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,3 € 41,49000 €12,44700

(MTT=Massa totale a terra, Pu

Portata utile) - Autocarro

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu

2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)

Totale TOS18_AT € 12,44700
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 30,10000 € 4,06350
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 2,07 € 26,51000 € 54,87570
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 2,07 € 23,87000 € 49,41090

Totale TOS18 RU € 108,35010
(A) Totale parziale € 120,79710
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,11957

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,81538

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,89167

Totale articolo (A+ B+ Q) € 152,80833
Incidenza manodopera 76,51%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.018.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 8,21657

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,08

€ 16,66667

€1,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,08

€ 30,00000

€ 2,40000

Totale TOS18_AT

€ 3,73333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,08

€ 28,56000

€ 2,28480

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 2,76198

(A)

Totale parziale

€ 6,49531

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,97430

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03897

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,74696

Totale articolo

(A+B+C)

€ 8,21657

Incidenza manodopera

33,61%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.018.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 9,16819

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

Totale TOS18_AT

€ 4,20000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,56000

€ 2,57040

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,04758

(A)

Totale parziale

€ 7,24758

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,08714

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04349

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,83347

Totale articolo

(A+B+C)

€ 9,16819

Incidenza manodopera

33,24%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.019.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 11,07142

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,11

€ 16,66667

€1,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,11

€ 30,00000

€ 3,30000

Totale TOS18_AT

€ 5,13333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,56000

€ 3,14160

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,61878

(A)

Totale parziale

€ 8,75211

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,31282

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,05251

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,00649

Totale articolo

(A+B+C)

€ 11,07142

Incidenza manodopera

32,69%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.019.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 12,02304

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,12

€ 16,66667

€ 2,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,12

€ 30,00000

€ 3,60000

Totale TOS18_AT

€ 5,60000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,12

€ 28,56000

€ 3,42720

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,90438

(A)

Totale parziale

€ 9,50438

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,42566

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,05703

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,09300

Totale articolo

(A+B+C)

€ 12,02304

Incidenza manodopera

32,47%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.020.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 16,78113

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,17

€ 16,66667

€ 2,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,17

€ 30,00000

€ 5,10000

Totale TOS18_AT

€ 7,93333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,17

€ 28,56000

€ 4,85520

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 5,33238

(A)

Totale parziale

€ 13,26571

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,98986

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07959

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,52556

Totale articolo

(A+B+C)

€ 16,78113

Incidenza manodopera

31,78%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.020.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 17,73275

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,18

€ 16,66667

€ 3,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,18

€ 30,00000

€ 5,40000

Totale TOS18_AT

€ 8,40000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,56000

€ 5,14080

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 5,61798

(A)

Totale parziale

€ 14,01798

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,10270

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,08411

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,61207

Totale articolo

(A+B+C)

€ 17,73275

Incidenza manodopera

31,68%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.021.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

Prezzo a m3 € 22,59203

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,08

€ 16,66667

€1,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,08

€ 30,00000

€ 2,40000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 15,09733

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,08

€ 28,56000

€ 2,28480

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 2,76198

(A)

Totale parziale

€ 17,85931

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,67890

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,12055

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,05382

Totale articolo

(A+B+C)

€ 22,59203

Incidenza manodopera

37,51%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.021.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

Prezzo a m3 € 23,54365

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 15,56400

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,56000

€ 2,57040

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,04758

(A)

Totale parziale

€ 18,61158

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,79174

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,12563

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,14033

Totale articolo

(A+B+C)

€ 23,54365

Incidenza manodopera

37,21%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.022.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 25,44688

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,11

€ 16,66667

€1,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,11

€ 30,00000

€ 3,30000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 16,49733

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,56000

€ 3,14160

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,61878

(A)

Totale parziale

€ 20,11611

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,01742

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,13578

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,31335

Totale articolo

(A+B+C)

€ 25,44688

Incidenza manodopera

36,67%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.022.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 26,39850

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,12

€ 16,66667

€ 2,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,12

€ 30,00000

€ 3,60000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 16,96400

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,12

€ 28,56000

€ 3,42720

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 3,90438

(A)

Totale parziale

€ 20,86838

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,13026

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,14086

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,39986

Totale articolo

(A+B+C)

€ 26,39850

Incidenza manodopera

36,43%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.023.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 31,15659

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,17

€ 16,66667

€ 2,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,17

€ 30,00000

€ 5,10000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 19,29733

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,17

€ 28,56000

€ 4,85520

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 5,33238

(A)

Totale parziale

€ 24,62971

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,69446

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,16625

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,83242

Totale articolo

(A+B+C)

€ 31,15659

Incidenza manodopera

35,45%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.023.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 32,10821

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,18

€ 16,66667

€ 3,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,18

€ 30,00000

€ 5,40000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,82000

€ 11,36400

Totale TOS18_AT

€ 19,76400

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,56000

€ 5,14080

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,51000

€0,47718

Totale TOS18_RU

€ 5,61798

(A)

Totale parziale

€ 25,38198

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,80730

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,17133

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,91893

Totale articolo

(A+B+C)

€ 32,10821

Incidenza manodopera

35,29%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.028.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20
Prezzo a m3 € 3,75942
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.010.004 |Motopompe e elettropompe - ora 0,5 € 5,00000 € 2,50000
Motopompa per prosciugamento
portata 2500 litri/minuto,
compresi accessori e tubazioni -
mensile
Totale TOS18_AT € 2,50000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,009 € 28,56000 € 0,25704
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,009 € 23,87000 €0,21483
Totale TOS18_RU € 0,47187
(A) Totale parziale € 2,97187
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,44578
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,01783
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,34177
Totale articolo (A+ B+ C) € 3,75942
Incidenza manodopera 12,55%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.028.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m3 € 33,30661
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,35 € 16,66667 € 5,83333
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,35 € 30,00000 € 10,50000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

Totale TOS18 AT € 16,33333
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,35 € 28,56000 € 9,99600
(A) Totale parziale € 26,32933
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,94940
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,15798
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,02787
Totale articolo (A+ B+ Q) € 33,30661
Incidenza manodopera 30,01%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.029.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in
tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro
occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m2 € 14,82613

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 0,4 € 1,30000 € 0,52000

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18_AT € 0,52000
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,25 € 0,96000 € 0,24000

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.005 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 € 197,62846 €1,18577

tavole (spess.da2a6cm -

assortimento 3~ andante -

lunghezza m 4 larghezza cm 16

in avanti)
TOS18 PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,0029 € 243,47826 € 0,70609

travi a spigolo vivo fino a cm

25x25, lunghezza finoa m 6

Totale TOS18 PR € 2,13186
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,18 € 23,87000 € 4,29660

Totale TOS18 RU € 9,06840
(A) Totale parziale € 11,72026
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,75804

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2,5% di (B) € 0,04395

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,34783

Totale articolo (A+B+C) € 14,82613
Incidenza manodopera 61,17%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A04.029.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in
tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro
occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m2 € 17,90961

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 0,4 € 1,30000 € 0,52000

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18_AT € 0,52000
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,25 € 0,96000 € 0,24000

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.005 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 € 197,62846 €1,18577

tavole (spess.da2a6cm -

assortimento 3~ andante -

lunghezza m 4 larghezza cm 16

in avanti)
TOS18_PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,0036 € 243,47826 €0,87652

travi a spigolo vivo fino a cm

25x25, lunghezza finoa m 6

Totale TOS18 PR € 2,30229
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,225 € 26,51000 € 5,96475
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,225 € 23,87000 € 5,37075

Totale TOS18 RU € 11,33550
(A) Totale parziale € 14,15779
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,12367

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,06371

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,62815

Totale articolo (A+B+C) € 17,90961
Incidenza manodopera 63,29%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m3 € 3,12773
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 12,37500 €0,12375
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 10,20000 € 0,10200
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,006 € 11,50000 € 0,06900
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,006 € 10,20000 € 0,06120
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,04 € 41,49000 € 1,65960
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu
2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)
Totale TOS18_AT € 2,01555
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,56000 € 0,28560
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,006 € 28,56000 €0,17136
Totale TOS18 RU € 0,45696
(A) Totale parziale € 2,47251
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,37088
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,00742
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,28434
Totale articolo (A +B+C) € 3,12773
Incidenza manodopera 51,13%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m3 € 22,87741
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 12,37500 €0,12375
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 10,20000 € 0,10200
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,006 € 11,50000 € 0,06900
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,006 € 10,20000 € 0,06120
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino

126 CV.

Totale TOS18_AT € 0,35595
TOS18_PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200

Sasso 40/70 di cava

Totale TOS18_PR € 17,27200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,56000 € 0,28560
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,006 € 28,56000 €0,17136

Totale TOS18 RU € 0,45696
(A) Totale parziale € 18,08491
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,71274

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,05425

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,07976

Totale articolo (A +B+C) € 22,87741
Incidenza manodopera 2%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
Prezzo a m3 € 77,51971
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS18_AT.N01.003.062 |Macchine per costipazione - ora 0,6 € 1,25000 € 0,75000

Costipatore a piastra vibrante a

motore a scoppio massa di 86 kg

-1 mese
TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,6 € 10,20000 € 6,12000

materiali - per macchine

operatrici -fino a 10.000 kg - fino

126 CV.

Totale TOS18 AT € 6,87000
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,08 € 26,51000 € 28,63080
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,08 € 23,87000 € 25,77960

Totale TOS18 RU € 54,41040
(A) Totale parziale € 61,28040
(B) Spese generali 15% di (A) € 9,19206

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,18384

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,04725

Totale articolo (A+B+C) € 77,51971
Incidenza manodopera 70,19%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.004

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo
Prezzo a m3 € 79,98886
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18_AT.N01.003.062 |Macchine per costipazione - ora 0,45 € 1,25000 € 0,56250
Costipatore a piastra vibrante a
motore a scoppio massa di 86 kg
-1 mese
TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,45 € 10,20000 € 4,59000
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.
Totale TOS18_AT € 5,15250
TOS18 PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200
Sasso 40/70 di cava
Totale TOS18_PR € 17,27200
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,81 € 26,51000 € 21,47310
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,81 € 23,87000 € 19,33470
Totale TOS18 RU € 40,80780
(A) Totale parziale € 63,23230
(B) Spese generali 15% di (A) € 9,48485
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,18970
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,27171
Totale articolo (A+B+C) € 79,98886
Incidenza manodopera 51,02%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A05.002.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di rilevati
Articolo: 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m3 € 7,26242
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 12,37500 € 0,49500
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 10,20000 € 0,40800
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,024 € 11,50000 € 0,27600
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,024 € 10,20000 € 0,24480
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,06 € 41,49000 € 2,48940
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu
2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)
Totale TOS18 AT € 3,91320
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,024 € 28,56000 € 0,68544
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 €1,14240
Totale TOS18_RU € 1,82784
(A) Totale parziale € 5,74104
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,86116
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,01722
all'impresa
(&) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,66022
Totale articolo (A+B+C) € 7,26242
Incidenza manodopera 48,76%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A05.002.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di rilevati
Articolo: 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m3 € 25,96240
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 12,37500 € 0,49500
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 10,20000 € 0,40800
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,024 € 11,50000 € 0,27600
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,024 € 10,20000 € 0,24480
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino

126 CV.

Totale TOS18 AT € 1,42380
TOS18_PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200

Sasso 40/70 di cava

Totale TOS18_PR € 17,27200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,024 € 28,56000 € 0,68544

Totale TOS18_RU € 1,82784
(A) Totale parziale € 20,52364
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,07855

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06157

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,36022

Totale articolo (A +B+C) € 25,96240
Incidenza manodopera 7,04%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A06.011.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il
massetto
Articolo: 001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m? € 31,98052

Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_PR.P01.002.003 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 0,3 € 11,25000 € 3,37500
Pietrisco 3/8 (risetta)
TOS18 PR.P01.002.011 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 0,14 € 9,60500 € 1,34470
pietrisco 25/40
TOS18 PR.P04.010.010 |Tavelle, tavelloni e pianelle in cad 5 € 0,95000 € 4,75000

laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

TOS18 PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in m3 0,001 € 82,34050 € 0,08234
cantiere - per muratura dosata
con 350 kg di cemento R32,5 per

mc di sabbia
Totale TOS18_PR € 9,55204
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,3 € 28,56000 € 8,56800
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,3 € 23,87000 € 7,16100
Totale TOS18_RU € 15,72900
(A) Totale parziale € 25,28104
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,79216
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 0,5% di (B) € 0,01896
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,90732
Totale articolo (A +B+C) € 31,98052
Incidenza manodopera 49,3%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.A06.015.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e
carichi permanenti

Articolo: 001 - con cupolini altezza cm 13 piu soletta sp. cm 5

Prezzo a m? € 27,56587

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali

Misura

TOS18 PR.P06.002.002 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 2,5 € 0,66000 € 1,65000
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 5 150x150
TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,08 € 71,55000 € 5,72400
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS18 PR.P15.101.001 |Cassero in polipropilene riciclato, m? 1,05 € 4,28400 € 4,49820
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 8-12-13, dimensioni cm
50x50
Totale TOS18_PR € 11,87220
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,56000 € 3,71280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,87000 € 3,10310
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,87000 € 3,10310
Totale TOS18 RU € 9,91900
(A) Totale parziale € 21,79120
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,26868
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,03269
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,50599
Totale articolo (A+B+C) € 27,56587
Incidenza manodopera 35,98%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.A06.015.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e

carichi permanenti
Articolo: 002 - con cupolini altezza cm 26-27 pil soletta sp. cm 5

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

Prezzo a m? € 34,64291

Importi
parziali

TOS18 PR.P06.002.002 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 2,5 € 0,66000
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 5 150x150

€ 1,65000

TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,09 € 71,55000
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

€ 6,43950

TOS18 PR.P15.101.007 |Cassero in polipropilene riciclato, m? 1,05 € 8,35000
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 26-27, dimensioni cm 50x50

€ 8,76750

Totale TOS18_PR

€ 16,85700

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,56000

€ 3,71280

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,56000

€ 3,71280

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,87000

€ 3,10310

Totale TOS18_RU

€ 10,52870

(A) Totale parziale

€ 27,38570

(B) Spese generali 15% di (A)

€ 4,10786

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B)
all'impresa

€ 0,04108

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B)

€ 3,14936

Totale articolo (A+B+C)

€ 34,64291

Incidenza manodopera

30,39%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.A06.015.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e
carichi permanenti

Articolo: 003 - con cupolini altezza cm 45 piu soletta sp. cm 5

Prezzo a m? € 38,62602

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P06.002.002 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 2,5 € 0,66000 € 1,65000
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 5 150x150

TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,1 € 71,55000 € 7,15500
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

TOS18 PR.P15.101.011 |Cassero in polipropilene riciclato, m? 1,05 € 11,24800 €11,81040
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 45, dimensioni cm 50x50

Totale TOS18_PR € 20,61540
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,56000 € 3,71280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,87000 € 3,10310
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,87000 € 3,10310
Totale TOS18 RU € 9,91900
(A) Totale parziale € 30,53440
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,58016
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,04580
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,51146
Totale articolo (A+ B+ Q) € 38,62602
Incidenza manodopera 25,68%
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Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
Prezzo a m2 € 22,86635
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.011.041 |Attrezzature per taglio e ora 0,2 € 0,33330 € 0,06666
centraline - Sega elettrica per
carpenteria - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,14166
TOS18 PR.P03.009.001 |Disarmante - per casseformi in 0,02 € 3,34125 € 0,06683
legno
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,01 €181,81818 €1,81818
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 € 190,00000 € 1,14000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
Totale TOS18 PR € 3,31301
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,265 € 26,51000 € 7,02515
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,265 € 26,51000 € 7,02515
Totale TOS18_RU € 14,62150
(A) Totale parziale € 18,07617
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,71143
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,04067
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,07876
Totale articolo (A +B+C) € 22,86635
Incidenza manodopera 63,94%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
Prezzo a m? € 28,18732
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.011.041 |Attrezzature per taglio e ora 0,2 € 0,33330 € 0,06666
centraline - Sega elettrica per
carpenteria - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18 AT € 0,14166
TOS18 PR.P03.009.001 |Disarmante - per casseformi in 0,02 € 3,34125 € 0,06683
legno
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,01 €181,81818 €1,81818
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,01 € 190,00000 € 1,90000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
Totale TOS18 PR € 4,07301
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,33 € 26,51000 € 8,74830
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,33 € 26,51000 € 8,74830
Totale TOS18_RU € 18,06780
(A) Totale parziale € 22,28247
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,34237
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,10027
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,56248
Totale articolo (A +B+C) € 28,18732
Incidenza manodopera 64,1%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B03.001.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1,49442

Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,0001 € 3,75000 € 0,00038
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,00038
TOS18 PR.P06.002.006 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 1,05 € 0,65000 € 0,68250
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 6 200x200
Totale TOS18 PR € 0,68250
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0001 € 28,56000 € 0,00286
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,009 € 28,56000 € 0,25704
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,009 € 26,51000 € 0,23859
Totale TOS18_RU € 0,49849
(A) Totale parziale € 1,18136
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,17720
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,00266
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,13586
Totale articolo (A+B+C) € 1,49442
Incidenza manodopera 33,36%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B03.001.005

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1,77720

Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,0001 € 3,75000 € 0,00038
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,00038
TOS18 PR.P06.004.002 |Acciaio ad aderenza migliorata kg 1,1 € 0,59000 € 0,64900
prelavorato prezzo finito Fe B
450 C controllato, - sagomato
Totale TOS18_PR € 0,64900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0001 € 28,56000 € 0,00286
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,018 € 28,56000 € 0,51408
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,009 € 26,51000 € 0,23859
Totale TOS18 RU € 0,75553
(A) Totale parziale € 1,40490
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,21074
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,00316
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,16156
Totale articolo (A+B+C) € 1,77720
Incidenza manodopera 42,51%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.004.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,
ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3,30827

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,001 € 3,75000 € 0,00375
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18 AT € 0,00375

TOS18 _PR.P06.006.001 | Profilati IPE - HE conformi alle kg 1,05 €0,70274 €0,73788
norme UNI 5397:1978 -
5398:1978 - fino a mm 240

TOS18 PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con 0,01 € 6,89000 € 0,06890
resine sintetiche e pigmenti a
base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Totale TOS18_PR € 0,80678
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0225 € 28,56000 € 0,64260
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,001 € 28,56000 € 0,02856
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,0225 € 26,51000 € 0,59648
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,0225 € 23,87000 € 0,53708
Totale TOS18_RU € 1,80472
(A) Totale parziale € 2,61524
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,39229
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,01569
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,30075
Totale articolo (A+B+C) € 3,30827
Incidenza manodopera 54,55%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.004.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,
ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 3,82041

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,001 € 3,75000 € 0,00375
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18 AT € 0,00375

TOS18_PR.P06.006.002 | Profilati IPE - HE conformi alle kg 1,05 € 0,75000 € 0,78750
norme UNI 5397:1978 -
5398:1978 - oltre mm 240

TOS18 PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con 0,01 € 6,89000 € 0,06890
resine sintetiche e pigmenti a
base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Totale TOS18_PR € 0,85640
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,001 € 28,56000 € 0,02856
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,56000 €0,77112
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,027 € 26,51000 €0,71577
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 23,87000 € 0,64449
Totale TOS18_RU € 2,15994
(A) Totale parziale € 3,02009
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,45301
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 5% di (B) € 0,02265
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,34731
Totale articolo (A+B+C) € 3,82041
Incidenza manodopera 56,54%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 97,52372

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 67,05000 € 67,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS18_PR € 67,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 77,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,56408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11564
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,86579
Totale articolo (A+ B+ Q) € 97,52372
Incidenza manodopera 10,16%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 98,63060

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 67,92500 € 67,92500

ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS18_PR € 67,92500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 77,96885
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,69533
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11695
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,96642
Totale articolo (A+ B+ Q) € 98,63060
Incidenza manodopera 10,05%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 98,63060

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.005.005 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 67,92500 € 67,92500

ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS18_PR € 67,92500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 77,96885
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,69533
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11695
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,96642
Totale articolo (A+ B+ Q) € 98,63060
Incidenza manodopera 10,05%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 100,93922

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 69,75000 € 69,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS18_PR € 69,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 79,79385
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,96908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11969
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,17629
Totale articolo (A+ B+ Q) € 100,93922
Incidenza manodopera 9,82%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 103,78547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 72,00000 € 72,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS18_PR € 72,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 82,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,30658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12307
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,43504
Totale articolo (A+ B+ Q) € 103,78547
Incidenza manodopera 9,55%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m? € 104,63935

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.006.005 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 72,67500 € 72,67500

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS18_PR € 72,67500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 82,71885
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,40783
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12408
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,51267
Totale articolo (A+ B+ Q) € 104,63935
Incidenza manodopera 9,47%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.009

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 103,21622

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 71,55000 € 71,55000

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS18_PR € 71,55000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 81,59385
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,23908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12239
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,38329
Totale articolo (A+ B+ Q) € 103,21622
Incidenza manodopera 9,6%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.010

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 106,91635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.007.004 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 74,47500 € 74,47500

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS18_PR € 74,47500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 84,51885
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,67783
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12678
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,71967
Totale articolo (A+ B+ Q) € 106,91635
Incidenza manodopera 9,27%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m?3 € 108,84547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.007.005 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS18_PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 86,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,90658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12907
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,89504
Totale articolo (A+ B+ Q) € 108,84547
Incidenza manodopera 9,11%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 108,84547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 86,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,90658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12907
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,89504
Totale articolo (A+B+C) € 108,84547
Incidenza manodopera 9,11%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 108,84547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 86,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,90658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12907
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,89504
Totale articolo (A+B+C) € 108,84547
Incidenza manodopera 9,11%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 108,84547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.115 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 86,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,90658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12907
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,89504
Totale articolo (A+B+C) € 108,84547
Incidenza manodopera 9,11%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 114,85422

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 90,79385
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13619
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,44129
Totale articolo (A+B+C) € 114,85422
Incidenza manodopera 8,63%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 114,85422

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 90,79385
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13619
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,44129
Totale articolo (A+B+C) € 114,85422
Incidenza manodopera 8,63%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 114,85422

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.115 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 90,79385
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13619
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,44129
Totale articolo (A+B+C) € 114,85422
Incidenza manodopera 8,63%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 108,90872

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,05000 € 76,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 86,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,91408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12914
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,90079
Totale articolo (A+B+C) € 108,90872
Incidenza manodopera 9,1%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 110,64810

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.124 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 77,42500 € 77,42500

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 77,42500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 87,46885
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,12033
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13120
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,05892
Totale articolo (A+B+C) € 110,64810
Incidenza manodopera 8,96%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 110,64810

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.125 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 77,42500 € 77,42500

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 77,42500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 87,46885
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,12033
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13120
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,05892
Totale articolo (A+B+C) € 110,64810
Incidenza manodopera 8,96%

Pagina 89 di 4.485




2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 114,88585

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,77500 € 80,77500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,77500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 90,81885
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,62283
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13623
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,44417
Totale articolo (A+B+C) € 114,88585
Incidenza manodopera 8,63%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 116,65685

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,17500 € 82,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 82,17500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 92,21885
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,83283
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13833
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,60517
Totale articolo (A+B+C) € 116,65685
Incidenza manodopera 8,5%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 116,65685

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.125 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,17500 € 82,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 82,17500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 92,21885
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,83283
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13833
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,60517
Totale articolo (A+B+C) € 116,65685
Incidenza manodopera 8,5%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 114,88585

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,77500 € 80,77500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 80,77500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 90,81885
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,62283
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13623
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,44417
Totale articolo (A+B+C) € 114,88585
Incidenza manodopera 8,63%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 118,58597

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.134 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 83,70000 € 83,70000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 83,70000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 93,74385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,06158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14062
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,78054
Totale articolo (A+B+C) € 118,58597
Incidenza manodopera 8,36%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 119,06035

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.135 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 84,07500 € 84,07500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 84,07500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 94,11885
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,11783
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14118
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,82367
Totale articolo (A+B+C) € 119,06035
Incidenza manodopera 8,33%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 122,57072

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 86,85000 € 86,85000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 86,85000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 96,89385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,53408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14534
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,14279
Totale articolo (A+B+C) € 122,57072
Incidenza manodopera 8,09%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 125,06910

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.134 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,82500 € 88,82500

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 88,82500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 98,86885
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,83033
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14830
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,36992
Totale articolo (A+B+C) € 125,06910
Incidenza manodopera 7,93%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 125,06910

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.135 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,82500 € 88,82500

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 88,82500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 98,86885
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,83033
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14830
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,36992
Totale articolo (A+B+C) € 125,06910
Incidenza manodopera 7,93%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 126,87172

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 90,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 100,29385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,04408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15044
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,53379
Totale articolo (A+B+C) € 126,87172
Incidenza manodopera 7,81%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 126,87172

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.144 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 90,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 100,29385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,04408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15044
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,53379
Totale articolo (A+B+C) € 126,87172
Incidenza manodopera 7,81%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m2 € 126,87172

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.145 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 90,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 100,29385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,04408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15044
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,53379
Totale articolo (A+B+C) € 126,87172
Incidenza manodopera 7,81%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m2 € 127,69397

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,90000 € 90,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 90,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 100,94385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,14158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15142
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,60854
Totale articolo (A+B+C) € 127,69397
Incidenza manodopera 7,76%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 130,47697

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.144 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,14385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,47158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15472
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,86154
Totale articolo (A+B+C) € 130,47697
Incidenza manodopera 7,6%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 130,47697

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.145 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,14385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,47158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15472
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,86154
Totale articolo (A+B+C) € 130,47697
Incidenza manodopera 7,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.008.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 118,01672

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.513 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 83,25000 € 83,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 83,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 93,29385
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,99408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13994
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,72879
Totale articolo (A+B+C) € 118,01672
Incidenza manodopera 8,4%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.008.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 121,71685

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.514 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 86,17500 € 86,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 86,17500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 96,21885
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,43283
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14433
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,06517
Totale articolo (A+B+C) € 121,71685
Incidenza manodopera 8,14%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.008.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 125,41697

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.515 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,10000 € 89,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 89,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 99,14385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,87158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14872
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,40154
Totale articolo (A+B+C) € 125,41697
Incidenza manodopera 7,9%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,67872

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 104,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,61408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15614
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,97079
Totale articolo (A+B+C) € 131,67872
Incidenza manodopera 7,53%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,67872

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.524 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 104,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,61408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15614
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,97079
Totale articolo (A+B+C) € 131,67872
Incidenza manodopera 7,53%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,67872

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.525 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 104,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,61408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15614
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,97079
Totale articolo (A+B+C) € 131,67872
Incidenza manodopera 7,53%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 135,28397

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 96,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 106,94385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,04158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16042
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,29854
Totale articolo (A+B+C) € 135,28397
Incidenza manodopera 7,33%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 135,28397

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.524 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 96,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 106,94385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,04158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16042
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,29854
Totale articolo (A+B+C) € 135,28397
Incidenza manodopera 7,33%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5

Prezzo a m3 € 135,28397

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.525 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 96,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 106,94385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,04158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16042
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,29854
Totale articolo (A+B+C) € 135,28397
Incidenza manodopera 7,33%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 137,68747

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.533 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18_PR € 98,80000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 108,84385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,32658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16327
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,51704
Totale articolo (A+B+C) € 137,68747
Incidenza manodopera 7.2%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 137,68747

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.534 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18_PR € 98,80000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 108,84385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,32658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16327
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,51704
Totale articolo (A+B+C) € 137,68747
Incidenza manodopera 7.2%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m3 € 137,68747

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.535 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18_PR € 98,80000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 108,84385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,32658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16327
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,51704
Totale articolo (A+B+C) € 137,68747
Incidenza manodopera 7.2%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 125,66997

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.413 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 89,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 99,34385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,90158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14902
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,42454
Totale articolo (A+B+C) € 125,66997
Incidenza manodopera 7,89%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 125,66997

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.414 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 89,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 99,34385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,90158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14902
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,42454
Totale articolo (A+B+C) € 125,66997
Incidenza manodopera 7,89%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5

Prezzo a m2 € 125,66997

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.415 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 89,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 99,34385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,90158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14902
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,42454
Totale articolo (A+B+C) € 125,66997
Incidenza manodopera 7,89%

Pagina 119 di 4.485




2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m2 € 130,47697

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.413 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,14385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,47158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15472
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,86154
Totale articolo (A+B+C) € 130,47697
Incidenza manodopera 7,6%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 130,47697

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.414 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,14385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,47158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15472
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,86154
Totale articolo (A+B+C) € 130,47697
Incidenza manodopera 7,6%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m3 € 130,47697

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.415 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,14385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,47158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15472
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,86154
Totale articolo (A+B+C) € 130,47697
Incidenza manodopera 7,6%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 114,85422

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.423 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 90,79385
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13619
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,44129
Totale articolo (A+B+C) € 114,85422
Incidenza manodopera 8,63%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 114,85422

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.424 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 90,79385
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13619
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,44129
Totale articolo (A+B+C) € 114,85422
Incidenza manodopera 8,63%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 114,85422

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.425 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 90,79385
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13619
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,44129
Totale articolo (A+B+C) € 114,85422
Incidenza manodopera 8,63%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.013.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,10947

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.433 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,60000 € 93,60000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 93,60000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,64385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,54658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15547
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,91904
Totale articolo (A+B+C) € 131,10947
Incidenza manodopera 7,56%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.013.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 135,41047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.434 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 97,00000 € 97,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 97,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 107,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,05658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16057
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,31004
Totale articolo (A+B+C) € 135,41047
Incidenza manodopera 7,32%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.013.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m2 € 139,20547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.435 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 100,00000 | € 100,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 100,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 110,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,50658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16507
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,65504
Totale articolo (A+B+C) € 139,20547
Incidenza manodopera 7,12%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.014.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 144,64497

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.443 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 104,30000 | € 104,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,45 areato

Totale TOS18 PR € 104,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 114,34385
(B) Spese generali 15% di (A) € 17,15158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17152
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,14954
Totale articolo (A+B+C) € 144,64497
Incidenza manodopera 6,85%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.014.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 148,69297

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.444 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €107,50000 | €107,50000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,45 areato

Totale TOS18 PR € 107,50000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 117,54385
(B) Spese generali 15% di (A) € 17,63158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17632
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,51754
Totale articolo (A+B+C) € 148,69297
Incidenza manodopera 6,67%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.014.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m3 € 152,48797

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.445 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €110,50000 | €110,50000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,45 areato

Totale TOS18 PR € 110,50000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 120,54385
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,08158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18082
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,86254
Totale articolo (A+B+C) € 152,48797
Incidenza manodopera 6,5%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.015.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 116,87822

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.213 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,35000 € 82,35000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 82,35000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 92,39385
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,85908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13859
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,62529
Totale articolo (A+B+C) € 116,87822
Incidenza manodopera 8,48%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.015.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 120,57835

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.214 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 85,27500 € 85,27500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 85,27500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 95,31885
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,29783
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14298
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,96167
Totale articolo (A+B+C) € 120,57835
Incidenza manodopera 8,22%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.015.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 124,27847

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.215 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,20000 € 88,20000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18_PR € 88,20000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 98,24385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,73658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14737
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,29804
Totale articolo (A+B+C) € 124,27847
Incidenza manodopera 7,98%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.016.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 123,26647

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.223 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 97,44385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14617
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20604
Totale articolo (A+B+C) € 123,26647
Incidenza manodopera 8,04%

Pagina 135 di 4.485




2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.016.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 123,26647

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.224 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 97,44385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14617
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20604
Totale articolo (A+B+C) € 123,26647
Incidenza manodopera 8,04%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.016.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 123,26647

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.225 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 97,44385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14617
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20604
Totale articolo (A+B+C) € 123,26647
Incidenza manodopera 8,04%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.017.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,67872

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.233 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 104,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,61408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15614
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,97079
Totale articolo (A+B+C) € 131,67872
Incidenza manodopera 7,53%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,67872

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.234 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 104,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,61408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15614
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,97079
Totale articolo (A+B+C) € 131,67872
Incidenza manodopera 7,53%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,67872

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.235 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 104,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,61408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15614
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,97079
Totale articolo (A+B+C) € 131,67872
Incidenza manodopera 7,53%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 123,26647

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.313 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 97,44385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14617
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20604
Totale articolo (A +B+C) € 123,26647
Incidenza manodopera 8,04%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 123,26647

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.314 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 97,44385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14617
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20604
Totale articolo (A +B+C) € 123,26647
Incidenza manodopera 8,04%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 123,26647

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.315 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 97,44385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14617
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20604
Totale articolo (A +B+C) € 123,26647
Incidenza manodopera 8,04%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 129,87610

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.323 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 92,62500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 102,66885
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,40033
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15400
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,80692
Totale articolo (A +B+C) € 129,87610
Incidenza manodopera 7,63%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 129,87610

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.324 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 92,62500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 102,66885
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,40033
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15400
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,80692
Totale articolo (A +B+C) € 129,87610
Incidenza manodopera 7,63%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 129,87610

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.325 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 92,62500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 102,66885
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,40033
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15400
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,80692
Totale articolo (A +B+C) € 129,87610
Incidenza manodopera 7,63%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.020.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,67872

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.333 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 104,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,61408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15614
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,97079
Totale articolo (A +B+C) € 131,67872
Incidenza manodopera 7,53%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.020.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,67872

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.334 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 104,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,61408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15614
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,97079
Totale articolo (A +B+C) € 131,67872
Incidenza manodopera 7,53%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.020.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,67872

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.335 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 104,09385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,61408
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15614
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,97079
Totale articolo (A +B+C) € 131,67872
Incidenza manodopera 7,53%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.104.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 131,88953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.111 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,00000 € 96,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 96,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 104,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,63908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15639
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98996

Totale articolo (A+B+C) € 131,88953

Incidenza manodopera 6,26%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.104.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 139,47953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.112 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 102,00000 | €102,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 102,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 110,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,53908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16539
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,67996

Totale articolo (A+B+C) € 139,47953

Incidenza manodopera 5,92%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.104.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 147,06953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 108,00000 | € 108,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 108,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 116,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,43908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17439
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,36996

Totale articolo (A+B+C) € 147,06953

Incidenza manodopera 5,62%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.105.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 134,41953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.121 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,00000 € 98,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 98,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 106,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,93908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15939
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,21996

Totale articolo (A+B+C) € 134,41953

Incidenza manodopera 6,15%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.105.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 142,00953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.122 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 104,00000 | € 104,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 104,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 112,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,83908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16839
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,90996

Totale articolo (A+B+C) € 142,00953

Incidenza manodopera 5,82%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.105.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 149,59953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €110,00000 | € 110,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 110,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 118,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,73908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17739
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,59996

Totale articolo (A+B+C) € 149,59953

Incidenza manodopera 5,52%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 138,21453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.131 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 101,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 109,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,38908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16389
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,56496

Totale articolo (A+B+C) € 138,21453

Incidenza manodopera 5,98%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 145,80453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.132 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 115,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,28908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17289
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,25496

Totale articolo (A+B+C) € 145,80453

Incidenza manodopera 5,67%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 153,39453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | € 113,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 113,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 121,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,18908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18189
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,94496

Totale articolo (A+B+C) € 153,39453

Incidenza manodopera 5,39%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.004

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 145,80453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.131 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 115,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,28908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17289
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,25496

Totale articolo (A+B+C) € 145,80453

Incidenza manodopera 5,67%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 152,12953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.132 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 120,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,03908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18039
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82996

Totale articolo (A+B+C) € 152,12953

Incidenza manodopera 5,43%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 160,98453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 119,00000 | € 119,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 119,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 127,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,08908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19089
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,63496

Totale articolo (A+B+C) € 160,98453

Incidenza manodopera 5,13%

Pagina 161 di 4.485




2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.107.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m2 € 155,29203

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.141 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 114,50000 | € 114,50000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 114,50000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 122,76050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,41408

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18414
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,11746

Totale articolo (A+B+C) € 155,29203

Incidenza manodopera 5,32%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.107.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m2 € 161,61703

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.142 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 119,50000 | € 119,50000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 119,50000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 127,76050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,16408

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19164
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,69246

Totale articolo (A+B+C) € 161,61703

Incidenza manodopera 5,11%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.107.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 170,47203

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 126,50000 | € 126,50000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 126,50000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 134,76050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,21408

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20214
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,49746

Totale articolo (A+B+C) € 170,47203

Incidenza manodopera 4,85%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.108.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 138,21453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.511 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 101,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 109,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,38908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16389
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,56496

Totale articolo (A+B+C) € 138,21453

Incidenza manodopera 5,98%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.108.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 145,80453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.512 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 115,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,28908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17289
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,25496

Totale articolo (A+B+C) € 145,80453

Incidenza manodopera 5,67%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.108.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 153,39453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.513 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | € 113,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 113,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 121,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,18908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18189
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,94496

Totale articolo (A+B+C) € 153,39453

Incidenza manodopera 5,39%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.109.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,12953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.521 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 120,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,03908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18039
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82996

Totale articolo (A+B+C) € 152,12953

Incidenza manodopera 5,43%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.109.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,71953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.522 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €118,00000 | € 118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 118,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 126,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,93908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18939
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51996

Totale articolo (A+B+C) € 159,71953

Incidenza manodopera 5,17%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.109.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,30953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 124,00000 | € 124,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 124,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 132,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,83908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19839
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,20996

Totale articolo (A+B+C) € 167,30953

Incidenza manodopera 4,94%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.110.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,51453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.531 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €121,00000 | €121,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 121,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 129,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,38908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19389
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,86496

Totale articolo (A+B+C) € 163,51453

Incidenza manodopera 5,05%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.110.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,10453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.532 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €127,00000 | €127,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 127,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 135,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,28908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20289
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,55496

Totale articolo (A+B+C) € 171,10453

Incidenza manodopera 4,83%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.110.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,69453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.533 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 133,00000 | € 133,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 133,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 141,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,18908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21189
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,24496

Totale articolo (A+B+C) € 178,69453

Incidenza manodopera 4,62%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.111.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,12953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.411 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 120,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,03908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18039
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82996

Totale articolo (A+B+C) € 152,12953

Incidenza manodopera 5,43%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.111.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,71953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.412 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €118,00000 | € 118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 118,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 126,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,93908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18939
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51996

Totale articolo (A+B+C) € 159,71953

Incidenza manodopera 5,17%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.111.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,30953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.413 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 124,00000 | € 124,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 124,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 132,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,83908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19839
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,20996

Totale articolo (A+B+C) € 167,30953

Incidenza manodopera 4,94%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 155,92453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.421 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 115,00000 | € 115,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 115,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 123,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,48908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18489
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,17496

Totale articolo (A+B+C) € 155,92453

Incidenza manodopera 5,3%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 164,77953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.422 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 122,00000 | € 122,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 122,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 130,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,53908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19539
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,97996

Totale articolo (A+B+C) € 164,77953

Incidenza manodopera 5,01%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 172,36953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.423 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 128,00000 | € 128,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 128,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 136,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,43908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20439
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,66996

Totale articolo (A+B+C) € 172,36953

Incidenza manodopera 4,79%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.113.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 158,45453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.431 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €117,00000 | €117,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 117,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 125,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,78908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18789
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,40496

Totale articolo (A+B+C) € 158,45453

Incidenza manodopera 5,21%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.113.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 166,04453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.432 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 123,00000 | €123,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 123,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 131,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,68908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19689
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,09496

Totale articolo (A+B+C) € 166,04453

Incidenza manodopera 4,97%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.113.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 173,63453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.433 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 129,00000 | € 129,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 129,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 137,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,58908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20589
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,78496

Totale articolo (A+B+C) € 173,63453

Incidenza manodopera 4,76%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.114.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m2 € 179,95953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.441 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 134,00000 | € 134,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS18_PR € 134,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 142,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,33908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21339
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,35996

Totale articolo (A+B+C) € 179,95953

Incidenza manodopera 4,59%

Pagina 183 di 4.485




2018/ PI
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m2 € 187,54953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.442 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 140,00000 | € 140,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS18_PR € 140,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 148,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 22,23908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,22239
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 17,04996

Totale articolo (A+B+C) € 187,54953

Incidenza manodopera 4,4%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 195,13953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.443 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 146,00000 | € 146,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS18_PR € 146,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 154,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 23,13908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,23139
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 17,73996

Totale articolo (A+B+C) € 195,13953

Incidenza manodopera 4,23%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 138,21453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.211 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 101,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 109,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,38908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16389
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,56496

Totale articolo (A+B+C) € 138,21453

Incidenza manodopera 5,98%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 145,80453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.212 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 115,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,28908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17289
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,25496

Totale articolo (A+B+C) € 145,80453

Incidenza manodopera 5,67%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 153,39453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.213 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | € 113,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 113,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 121,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,18908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18189
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,94496

Totale articolo (A+B+C) € 153,39453

Incidenza manodopera 5,39%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.116.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,12953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.221 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 120,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,03908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18039
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82996

Totale articolo (A+B+C) € 152,12953

Incidenza manodopera 5,43%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.116.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,71953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.222 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €118,00000 | € 118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 118,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 126,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,93908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18939
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51996

Totale articolo (A+B+C) € 159,71953

Incidenza manodopera 5,17%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.116.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,30953

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.223 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 124,00000 | € 124,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 124,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 132,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,83908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19839
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,20996

Totale articolo (A+B+C) € 167,30953

Incidenza manodopera 4,94%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.117.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,51453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.231 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €121,00000 | €121,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 121,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 129,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,38908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19389
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,86496

Totale articolo (A+B+C) € 163,51453

Incidenza manodopera 5,05%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.117.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,10453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.232 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €127,00000 | €127,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 127,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 135,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,28908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20289
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,55496

Totale articolo (A+B+C) € 171,10453

Incidenza manodopera 4,83%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.117.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,69453

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.233 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 133,00000 | € 133,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 133,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650

Totale TOS18_RU € 8,26050

(A)

Totale parziale € 141,26050

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,18908

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21189
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,24496

Totale articolo (A+B+C) € 178,69453

Incidenza manodopera 4,62%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B04.118.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,12953

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.110.311 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 €112,00000 | € 112,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS18_PR € 112,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650
Totale TOS18_RU € 8,26050
(A) Totale parziale € 120,26050
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,03908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18039
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82996
Totale articolo (A+ B+ Q) € 152,12953
Incidenza manodopera 5,43%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B04.118.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,71953

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.110.312 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 118,00000 | €118,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS18_PR € 118,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650
Totale TOS18_RU € 8,26050
(A) Totale parziale € 126,26050
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,93908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18939
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51996
Totale articolo (A+ B+ Q) € 159,71953
Incidenza manodopera 5,17%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B04.118.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,30953

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.110.313 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 124,00000 | € 124,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS18_PR € 124,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650
Totale TOS18_RU € 8,26050
(A) Totale parziale € 132,26050
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,83908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19839
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,20996
Totale articolo (A+ B+ Q) € 167,30953
Incidenza manodopera 4,94%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.119.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,51453

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.321 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 121,00000 | € 121,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 121,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650
Totale TOS18_RU € 8,26050
(A) Totale parziale € 129,26050
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,38908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19389
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,86496
Totale articolo (A+ B+ Q) € 163,51453
Incidenza manodopera 5,05%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B04.119.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,10453

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.322 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 127,00000 | € 127,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 127,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650
Totale TOS18_RU € 8,26050
(A) Totale parziale € 135,26050
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,28908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20289
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,55496
Totale articolo (A+ B+ Q) € 171,10453
Incidenza manodopera 4,83%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B04.119.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,69453

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.323 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 133,00000 | € 133,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 133,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650
Totale TOS18_RU € 8,26050
(A) Totale parziale € 141,26050
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,18908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21189
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,24496
Totale articolo (A+ B+ Q) € 178,69453
Incidenza manodopera 4,62%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B04.120.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,51453

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.331 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 121,00000 | € 121,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 121,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650
Totale TOS18_RU € 8,26050
(A) Totale parziale € 129,26050
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,38908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19389
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,86496
Totale articolo (A+ B+ Q) € 163,51453
Incidenza manodopera 5,05%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B04.120.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,10453

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.332 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 127,00000 | € 127,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 127,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650
Totale TOS18_RU € 8,26050
(A) Totale parziale € 135,26050
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,28908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20289
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,55496
Totale articolo (A+ B+ Q) € 171,10453
Incidenza manodopera 4,83%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B04.120.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,69453

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.333 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 133,00000 | € 133,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 133,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,56000 € 4,28400
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,51000 € 3,97650
Totale TOS18_RU € 8,26050
(A) Totale parziale € 141,26050
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,18908
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21189
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,24496
Totale articolo (A+ B+ Q) € 178,69453
Incidenza manodopera 4,62%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.204.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 187,27547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.205.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 138,00000 | € 138,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4
- massa volumica da 1600 a

1800 kg/mc
Totale TOS18 PR € 138,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 148,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 22,20658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,22207
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 17,02504
Totale articolo (A +B+C) € 187,27547
Incidenza manodopera 5,29%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.205.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 186,01047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.207.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 137,00000 | € 137,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a

2000 kg/mc
Totale TOS18 PR € 137,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 147,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 22,05658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,22057
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,91004
Totale articolo (A +B+C) € 186,01047
Incidenza manodopera 5,33%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.206.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 197,39547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.207.134 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 146,00000 | € 146,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a

2000 kg/mc
Totale TOS18 PR € 146,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 156,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 23,40658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,23407
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 17,94504
Totale articolo (A +B+C) € 197,39547
Incidenza manodopera 5,02%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.208.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 246,73047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.207.514 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 185,00000 | € 185,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XAl, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a

2000 kg/mc
Totale TOS18 PR € 185,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 195,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 29,25658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,29257
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 22,43004
Totale articolo (A +B+C) € 246,73047
Incidenza manodopera 4,02%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.215.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 246,73047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.207.224 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 185,00000 | € 185,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a

2000 kg/mc
Totale TOS18 PR € 185,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 195,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 29,25658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,29257
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 22,43004
Totale articolo (A +B+C) € 246,73047
Incidenza manodopera 4,02%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m3 € 120,23047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.221.043 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 85,00000 € 85,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 400 a 600 kg/mc

Totale TOS18_PR € 85,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 95,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,25658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14257
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,93004
Totale articolo (A+ B+ Q) € 120,23047
Incidenza manodopera 8,24%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.008

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m3 € 132,88047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.221.045 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 95,00000 € 95,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 800 a 1000 kg/mc

Totale TOS18_PR € 95,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 105,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,75658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15757
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,08004
Totale articolo (A+ B+ Q) € 132,88047
Incidenza manodopera 7,46%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.014

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m2 € 155,65047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.221.047 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 113,00000 | €113,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 1200 a 1400 kg/mc

Totale TOS18_PR € 113,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 123,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,45658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18457
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,15004
Totale articolo (A+ B+ Q) € 155,65047
Incidenza manodopera 6,37%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.232.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m3 € 182,21547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.222.046 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 134,00000 | € 134,00000

alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200

kg/mc
Totale TOS18_PR € 134,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 144,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,60658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21607
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,56504
Totale articolo (A+ B+ Q) € 182,21547
Incidenza manodopera 5,44%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.232.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m2 € 175,89047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.222.048 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 129,00000 | € 129,00000

alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1400 a 1600
kg/mc, Classe di resistenza
caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale

Totale TOS18 PR € 129,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 139,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,85658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20857
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,99004
Totale articolo (A +B+C) € 175,89047
Incidenza manodopera 5,64%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.304.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 122,76047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.305.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,00000 € 87,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 87,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 97,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,55658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14557
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,16004
Totale articolo (A+B +C) € 122,76047
Incidenza manodopera 8,07%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.304.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 122,76047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.305.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,00000 € 87,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 87,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 97,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,55658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14557
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,16004
Totale articolo (A+B +C) € 122,76047
Incidenza manodopera 8,07%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.305.008

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 121,49547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.315.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 86,00000 € 86,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo invernale - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 86,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 96,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,40658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14407
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,04504
Totale articolo (A+B +C) € 121,49547
Incidenza manodopera 8,16%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.305.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 129,08547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.316.124 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,00000 € 92,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo invernale - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 92,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 102,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,30658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15307
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,73504
Totale articolo (A+B +C) € 129,08547
Incidenza manodopera 7,68%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.306.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 130,35047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.306.134 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18_PR € 93,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,45658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15457
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85004
Totale articolo (A+B +C) € 130,35047
Incidenza manodopera 7,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.308.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 130,35047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.306.514 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo estivo - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18_PR € 93,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,45658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15457
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85004
Totale articolo (A+B +C) € 130,35047
Incidenza manodopera 7,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.315.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 130,35047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.316.214 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

per pavimenti industriali a
finitura superficiale
programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm, per getto in
periodo invernale - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18_PR € 93,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18_RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,45658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15457
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85004
Totale articolo (A+B +C) € 130,35047
Incidenza manodopera 7,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.324.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 123,13997

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.325.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,30000 € 87,30000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 87,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 97,34385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,60158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14602
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,19454
Totale articolo (A +B+C) € 123,13997
Incidenza manodopera 8,05%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.324.004

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 127,31447

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.326.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,60000 € 90,60000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 90,60000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 100,64385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,09658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15097
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,57404
Totale articolo (A+B+C) € 127,31447
Incidenza manodopera 7,79%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.325.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 124,02547

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.325.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,00000 € 88,00000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 88,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 98,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,70658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14707
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,27504
Totale articolo (A +B+C) € 124,02547
Incidenza manodopera 7,99%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.325.004

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 130,35047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.326.124 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 93,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,45658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15457
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85004
Totale articolo (A +B+C) € 130,35047
Incidenza manodopera 7,6%

Pagina 224 di 4.485




2018/ PI
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Codice regionale: TOS18_01.B04.326.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 130,35047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.326.134 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,00000 € 93,00000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 93,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 103,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,45658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15457
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85004
Totale articolo (A +B+C) € 130,35047
Incidenza manodopera 7,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.328.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 137,56097

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.326.514 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,70000 € 98,70000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 98,70000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 108,74385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,31158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16312
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,50554
Totale articolo (A +B+C) € 137,56097
Incidenza manodopera 7,21%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.335.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 137,56097

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.326.214 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,70000 € 98,70000

per pavimenti industriali a
stagionatura controllata con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 98,70000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 108,74385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,31158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16312
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,50554
Totale articolo (A +B+C) € 137,56097
Incidenza manodopera 7,21%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.344.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 148,06047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.335.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (10 kg/mc) con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 107,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 117,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 17,55658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17557
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,46004
Totale articolo (A +B+C) € 148,06047
Incidenza manodopera 6,69%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.344.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 155,65047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.336.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | €113,00000

per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (10 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 113,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 123,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,45658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18457
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,15004
Totale articolo (A +B+C) € 155,65047
Incidenza manodopera 6,37%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.345.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 160,71047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.345.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €117,00000 | €117,00000

per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (15 kg/mc) con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 117,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 127,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,05658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19057
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,61004
Totale articolo (A+B+C) € 160,71047
Incidenza manodopera 6,17%

Pagina 230 di 4.485




2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.345.014

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 168,30047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.346.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 123,00000 | € 123,00000

per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (15 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 123,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 133,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,95658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19957
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,30004
Totale articolo (A +B+C) € 168,30047
Incidenza manodopera 5,89%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.346.008

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3,
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 153,49997

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.356.134 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €111,30000 | €111,30000

per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (20 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 111,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 121,34385
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,20158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18202
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,95454
Totale articolo (A +B+C) € 153,49997
Incidenza manodopera 6,46%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.348.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XAl,
esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 146,41597

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.346.514 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 105,70000 | € 105,70000

per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (15 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 105,70000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 115,74385
(B) Spese generali 15% di (A) € 17,36158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17362
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,31054
Totale articolo (A +B+C) € 146,41597
Incidenza manodopera 6,77%

Pagina 233 di 4.485




2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.355.008

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1,
esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 153,49997

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.356.214 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €111,30000 | €111,30000

per pavimenti industriali con
fibre di acciaio (20 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 111,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 121,34385
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,20158
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18202
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,95454
Totale articolo (A +B+C) € 153,49997
Incidenza manodopera 6,46%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.364.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 132,37447

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.365.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,60000 € 94,60000

per pavimenti industriali con
fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con
resistenza caratteristica C25/30,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 94,60000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 104,64385
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,69658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15697
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,03404
Totale articolo (A+B+C) € 132,37447
Incidenza manodopera 7,49%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.364.008

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 140,47047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.366.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

per pavimenti industriali con
fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 101,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 111,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,65658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16657
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,77004
Totale articolo (A+B+C) € 140,47047
Incidenza manodopera 7,06%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.365.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 137,43447

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.375.124 |Calcestruzzo preconfezionato di m3 1 € 98,60000 € 98,60000

tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 98,60000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 108,64385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,29658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16297
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,49404
Totale articolo (A+ B+ Q) € 137,43447
Incidenza manodopera 7.21%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.365.011

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale

Prezzo a m3 € 145,53047

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.376.124

Calcestruzzo preconfezionato di
tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

€ 105,00000

€ 105,00000

Totale TOS18_PR

€ 105,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,56000

€ 5,14080

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,51000

€4,77180

Totale TOS18_RU

€ 9,91260

(A)

Totale parziale

€ 115,04385

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 17,25658

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,17257

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,23004

Totale articolo

(A+B+C)

€ 145,53047

Incidenza manodopera

6,81%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.366.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale

Prezzo a m3 € 145,53047

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.376.134

Calcestruzzo preconfezionato di
tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m3

€ 105,00000

€ 105,00000

Totale TOS18_PR

€ 105,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,56000

€ 5,14080

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,51000

€4,77180

Totale TOS18_RU

€ 9,91260

(A)

Totale parziale

€ 115,04385

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 17,25658

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,17257

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,23004

Totale articolo

(A+B+C)

€ 145,53047

Incidenza manodopera

6,81%

Pagina 239 di 4.485




2018/ PI
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Codice regionale: TOS18_01.B04.368.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale
XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 140,47047

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.366.514 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

per pavimenti industriali con
fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35,
aggregato Dmax 32 mm - classe
di esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 101,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,51000 €4,77180
Totale TOS18 RU € 9,91260
(A) Totale parziale € 111,04385
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,65658
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16657
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,77004
Totale articolo (A+B+C) € 140,47047
Incidenza manodopera 7,06%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.375.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare.
Voce:

375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale

XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 145,53047

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,07

€1,87500

€0,13125

Totale TOS18_AT

€ 0,13125

TOS18_PR.P10.376.214

Calcestruzzo preconfezionato di
tipo speciale per pavimenti
industriali con fibre sintetiche (1
kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,55

m3

€ 105,00000

€ 105,00000

Totale TOS18_PR

€ 105,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,56000

€ 5,14080

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,18

€ 26,51000

€4,77180

Totale TOS18_RU

€ 9,91260

(A)

Totale parziale

€ 115,04385

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 17,25658

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

1% di (B)

€ 0,17257

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 13,23004

Totale articolo

(A+B+C)

€ 145,53047

Incidenza manodopera

6,81%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B04.900.008
Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Voce: 900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
Articolo: 008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu’
Prezzo a m3 € 8,21389
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.900.008 | Costi aggiuntivi al calcestruzzo - minuti 0,05 € 1,00000 € 0,05000
servizi di pompaggio, soste e
carichi ridotti. - Soste - per
scarico oltre 5 minuti/mc, per
ogni minuto in piu'
Totale TOS18_PR € 0,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,117 € 28,56000 € 3,34152
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,117 € 26,51000 € 3,10167
Totale TOS18_RU € 6,44319
(A) Totale parziale € 6,49319
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,97398
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,00974
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,74672
Totale articolo (A +B+C) € 8,21389
Incidenza manodopera 78,44%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.001.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum’,
senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 422,78008

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.028 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 10,20000 € 1,02000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

Totale TOS18_AT € 1,90750
TOS18 PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,6 € 18,00000 € 46,80000

muratura
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 400 € 0,03697 € 14,78800

- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 61,58800
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 5 € 28,56000 | € 142,80000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,2 € 28,56000 €5,71200
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 5 € 23,87000 | €119,35000
Totale TOS18_RU € 270,71800
(A) Totale parziale € 334,21350
(B) Spese generali 15% di (A) € 50,13203
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 1,00264
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 38,43455
Totale articolo (A+B+C) € 422,78008
Incidenza manodopera 64,03%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.001.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum’,
senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m3 € 425,89704

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.028 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 10,20000 € 1,02000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

Totale TOS18_AT € 1,90750
TOS18 PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,6 € 18,00000 € 46,80000

muratura
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 400 € 0,04313 €17,25200

- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 64,05200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,2 € 28,56000 €5,71200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 5 € 28,56000 | € 142,80000
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 5 € 23,87000 | €119,35000
Totale TOS18_RU € 270,71800
(A) Totale parziale € 336,67750
(B) Spese generali 15% di (A) € 50,50163
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 1,01003
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 38,71791
Totale articolo (A+B+C) € 425,89704
Incidenza manodopera 63,56%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B07.002.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di
mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m?3 € 521,34293

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.001.028 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese
TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 10,20000 € 1,02000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
Totale TOS18_AT € 1,90750
TOS18 PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,06 € 18,00000 € 37,08000
muratura
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 52 € 0,18000 € 9,36000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.002 |Malte premiscelate per murature kg 390 € 0,03697 € 14,41830
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 60,85830

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,2 € 28,56000 €5,71200

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 6,5 € 28,56000 | € 185,64000

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 6,5 € 23,87000 | € 155,15500

Totale TOS18 RU € 349,36300

(A) Totale parziale € 412,12880

(B) Spese generali 15% di (A) € 61,81932

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 1,23639
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 47,39481

Totale articolo (A+B +C) € 521,34293
Incidenza manodopera 67,01%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B07.002.003

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di
mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m2 € 517,42510

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.001.028 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 6,75000 € 0,67500
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore da 25
a 40 CV - 1 mese
TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 10,20000 € 1,02000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,2 € 1,06250 € 0,21250
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
Totale TOS18_AT € 2,12000
TOS18 PR.P01.005.001 |Pietrame di cava - grezzo per Tn 2,06 € 18,00000 € 37,08000
muratura
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 52 € 0,18000 € 9,36000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 390 € 0,04313 € 16,82070
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 63,26070

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 6,5 € 28,56000 | € 185,64000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 6,5 € 23,87000 | € 155,15500

Totale TOS18_RU € 343,65100

(A) Totale parziale € 409,03170

(B) Spese generali 15% di (A) € 61,35476

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 1,22710
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 47,03865

Totale articolo (A+ B+ Q) € 517,42510

Incidenza manodopera 66,42%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.003.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di
cemento

Articolo: 001 - su un solo paramento

Prezzo a m3 € 36,12840

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1 € 28,56000 € 28,56000
Totale TOS18 RU € 28,56000
(A) Totale parziale € 28,56000
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,28400
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,08568
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,28440

Totale articolo (A+B+C) € 36,12840
Incidenza manodopera 79,05%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.004.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 392,37650

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 1,12875
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 465 € 0,18000 € 83,70000

25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 350 € 0,03697 € 12,93950

- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 96,63950
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,56000 | € 128,52000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,56000 € 7,14000
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 23,87000 € 71,61000
Totale TOS18_RU € 212,41080
(A) Totale parziale € 310,17905
(B) Spese generali 15% di (A) € 46,52686
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,93054
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 35,67059
Totale articolo (A+B+C) € 392,37650
Incidenza manodopera 54,13%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B07.004.003

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m3 € 395,10384

Importi

parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 1,12875
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 465 € 0,18000 € 83,70000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 350 € 0,04313 € 15,09550
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 98,79550
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,56000 | € 128,52000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,56000 € 7,14000
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 23,87000 € 71,61000
Totale TOS18 RU € 212,41080
(A) Totale parziale € 312,33505
(B) Spese generali 15% di (A) € 46,85026
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,93701
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 35,91853
Totale articolo (A+B+C) € 395,10384
Incidenza manodopera 53,76%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.005.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed
archi (escluso centina)
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m3 € 392,84417

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 1,12875
TOS18 PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm cad 465 € 0,18000 € 83,70000

25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 360 € 0,03697 € 13,30920

- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 97,00920
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,56000 | € 128,52000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,56000 € 7,14000
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 23,87000 € 71,61000
Totale TOS18_RU € 212,41080
(A) Totale parziale € 310,54875
(B) Spese generali 15% di (A) € 46,58231
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,93165
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 35,71311
Totale articolo (A+B+C) € 392,84417
Incidenza manodopera 54,07%

Pagina 250 di 4.485



Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.005.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed
archi (escluso centina)
Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m3 € 395,64943

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,18 € 1,06250 € 0,19125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,25 € 3,75000 € 0,93750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 1,12875
TOS18 PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm cad 465 € 0,18000 € 83,70000

25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 360 € 0,04313 € 15,52680

- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 99,22680
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 4,5 € 28,56000 | € 128,52000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,25 € 28,56000 € 7,14000
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 3 € 23,87000 € 71,61000
Totale TOS18_RU € 212,41080
(A) Totale parziale € 312,76635
(B) Spese generali 15% di (A) € 46,91495
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,93830
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 35,96813
Totale articolo (A+B+C) € 395,64943
Incidenza manodopera 53,69%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B07.015.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m? € 65,36352

Importi
parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,24625
TOS18 PR.P04.001.001 |Mattone - doppio UNI semipieno cad 65 € 0,13940 €9,06100
cm 25x12x12
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 44 € 0,04313 €1,89772
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 10,95872
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,56000 €1,71360
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,9 € 26,51000 € 23,85900
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,6 € 23,87000 € 14,32200
Totale TOS18 RU € 40,46580
(A) Totale parziale € 51,67077
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,75062
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,15501
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,94214
Totale articolo (A+B+C) € 65,36352
Incidenza manodopera 61,91%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B07.015.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m? € 65,02066

Importi
parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,24625
TOS18 PR.P04.001.001 |Mattone - doppio UNI semipieno cad 65 € 0,13940 €9,06100
cm 25x12x12
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 44 € 0,03697 €1,62668
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 10,68768
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,56000 €1,71360
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,9 € 26,51000 € 23,85900
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,6 € 23,87000 € 14,32200
Totale TOS18 RU € 40,46580
(A) Totale parziale € 51,39973
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,70996
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,15420
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,91097
Totale articolo (A+B+C) € 65,02066
Incidenza manodopera 62,24%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.033.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m? € 45,87614

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 €0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,23563

TOS18 PR.P04.020.010 |Blocco in cls vibro-compresso da m3 0,275 € 45,50000 €12,51250
intonaco, percentuale di foratura
inferiore al 45% per muratura
portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 25 cm

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,04313 € 0,86260
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 13,37510
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,56000 € 0,28560
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,56000 €1,71360
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,41 € 26,51000 € 10,86910
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,41 € 23,87000 €9,78670
Totale TOS18_RU € 22,65500
(A) Totale parziale € 36,26573
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,43986
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,10880
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,17056
Totale articolo (A +B+C) € 45,87614
Incidenza manodopera 49,38%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.033.004

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento
Articolo: 004 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 47,28356

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 €0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,23563

TOS18 PR.P04.020.011 |Blocco in cls vibro-compresso da m3 0,33 € 41,28814 € 13,62509
intonaco, percentuale di foratura
inferiore al 45% per muratura
portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 30 cm

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,04313 € 0,86260
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 14,48769
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,56000 € 0,28560
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,56000 €1,71360
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,41 € 26,51000 € 10,86910
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,41 € 23,87000 €9,78670
Totale TOS18_RU € 22,65500
(A) Totale parziale € 37,37831
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,60675
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,11213
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,29851
Totale articolo (A+B+C) € 47,28356
Incidenza manodopera 47,91%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B07.042.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 25

Prezzo a m? € 58,22629

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.072.001

Betoniere - Betoniera a bicchiere
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

ora

0,02

€ 1,06250

€0,02125

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,075

€ 3,75000

€0,28125

Totale TOS18_AT

€ 0,30250

TOS18_PR.P04.002.020

Blocco in laterizio alleggerito in
pasta per muratura portante
(zona 4) e di tamponamento
(zona 1-2-3), percentuale di
foratura compresa tra 45% e
55% - spessore 25 cm

m3

0,2822

€ 33,68421

€ 9,50568

TOS18_PR.P09.014.003

Malte premiscelate per murature
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

kg

40

€0,04313

€1,72520

Totale TOS18_PR

€ 11,23088

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,075

€ 28,56000

€ 2,14200

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,02

€ 28,56000

€0,57120

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,72

€ 28,56000

€ 20,56320

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,47

€ 23,87000

€11,21890

Totale TOS18_RU

€ 34,49530

(A)

Totale parziale

€ 46,02868

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 6,90430

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

2% di (B)

€ 0,13809

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 5,29330

Totale articolo

(A+B+C)

€ 58,22629

Incidenza manodopera

59,24%

Pagina 256 di 4.485




2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B07.042.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

B0O7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 60,45054

Importi
parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,30250
TOS18 PR.P04.002.021 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,33 € 34,13330 €11,26399
pasta per muratura portante
(zona 4) e di tamponamento
(zona 1-2-3), percentuale di
foratura compresa tra 45% e
55% - spessore 30 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 12,98919
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,72 € 28,56000 € 20,56320
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,56000 € 2,14200
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,47 € 23,87000 € 11,21890
Totale TOS18_RU € 34,49530
(A) Totale parziale € 47,78699
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,16805
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,14336
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,49550
Totale articolo (A +B+C) € 60,45054
Incidenza manodopera 57,06%
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Provincia di Pisa - 2018

2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.043.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 62,47645

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,30250

TOS18 PR.P04.003.002 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,33 € 38,98635 € 12,86550
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 30 cm

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 14,59070
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,56000 € 2,14200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,72 € 28,56000 € 20,56320
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,47 € 23,87000 € 11,21890
Totale TOS18_RU € 34,49530
(A) Totale parziale € 49,38850
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,40828
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,14817
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,67968
Totale articolo (A +B+C) € 62,47645
Incidenza manodopera 55,21%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.043.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
Articolo: 002 - spessore cm 45

Prezzo a m? € 80,96599

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,03 € 1,06250 € 0,03188
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,31313

TOS18 PR.P04.003.005 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,49434 € 38,98635 € 19,27251
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 45 cm

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 60 € 0,04313 € 2,58780
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 21,86031
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,56000 € 2,14200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,9 € 28,56000 € 25,70400
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 23,87000 € 13,12850
Totale TOS18_RU € 41,83130
(A) Totale parziale € 64,00474
(B) Spese generali 15% di (A) € 9,60071
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,19201
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,36055
Totale articolo (A+B+C) € 80,96599
Incidenza manodopera 51,67%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.044.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m? € 98,43268

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,30250

TOS18 PR.P04.003.002 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,33 € 38,98635 € 12,86550
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 30 cm

TOS18 PR.P06.001.003 |Barre ad aderenza migliorata, kg 4 € 0,63325 € 2,53300
per C.A., conforme alla norma
UNI EN 10080, non sagomate. -
210

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18 PR € 17,12370
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,56000 € 2,14200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,1 € 28,56000 € 31,41600
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,1 € 23,87000 € 26,25700
Totale TOS18_RU € 60,38620
(A) Totale parziale € 77,81240
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,67186
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,23344
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,94843
Totale articolo (A+ B+ Q) € 98,43268
Incidenza manodopera 61,35%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B07.044.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO7 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08;
la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in
termini di durabilita secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura
CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m? € 89,19631

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,30250

TOS18 PR.P04.003.001 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,275 € 39,29825 € 10,80702
pasta per muratura portante in
zona sismica (zona 1-2-3),
percentuale di foratura inferiore
al 45% - spessore 25 cm

TOS18 PR.P06.001.003 |Barre ad aderenza migliorata, kg 4 € 0,63325 € 2,53300
per C.A., conforme alla norma
UNI EN 10080, non sagomate. -
210

TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale TOS18 PR € 15,06522
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1 € 28,56000 € 28,56000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,56000 € 2,14200
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1 € 23,87000 € 23,87000
Totale TOS18_RU € 55,14320
(A) Totale parziale € 70,51092
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,57664
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,21153
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,10876
Totale articolo (A+ B+ Q) € 89,19631
Incidenza manodopera 61,82%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B08.001.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi
collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo: 002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m2 € 59,88428
Analisi

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

2,25

€ 1,30000

€ 2,92500

Totale TOS18_AT

€ 3,03750

TOS18_PR.P04.012.020

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta) - con alette sporgenti
per solai gettati in opera o a
pannellih cm 16

cad

€0,57400

€ 5,16600

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,7

€ 0,96000

€0,67200

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,003

€ 181,81818

€ 0,54545

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,025

€ 190,00000

€ 4,75000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,072

€ 76,00000

€ 5,47200

Totale TOS18_PR

€ 16,60545

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,34

€ 28,56000

€9,71040

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,56000

€ 0,85680

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,34

€ 26,51000

€9,01340

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,34

€ 23,87000

€ 8,11580

Totale TOS18 RU

€ 27,69640

(A)

Totale parziale

€ 47,33935

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 7,10090

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,21303

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 5,44403

Totale articolo

(A+B+C)

€ 59,88428

Incidenza manodopera

46,25%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.001.005

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi

Prezzo a m? € 61,03796

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

2,25

€ 1,30000

€ 2,92500

Totale TOS18_AT

€ 3,03750

TOS18_PR.P04.012.021

Blocchi in laterizio per solai
(pignatta) - con alette sporgenti
per solai gettati in opera o a
pannellih cm 20

cad

€0,57400

€ 5,16600

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,7

€ 0,96000

€0,67200

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,003

€ 181,81818

€ 0,54545

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,025

€ 190,00000

€ 4,75000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,084

€ 76,00000

€ 6,38400

Totale TOS18_PR

€ 17,51745

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,34

€ 28,56000

€9,71040

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,56000

€ 0,85680

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,34

€ 26,51000

€9,01340

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,34

€ 23,87000

€ 8,11580

Totale TOS18 RU

€ 27,69640

(A)

Totale parziale

€ 48,25135

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 7,23770

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,21713

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 5,54891

Totale articolo

(A+B+C)

€ 61,03796

Incidenza manodopera

45,38%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.011.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in
laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 42,26733
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.002 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 16
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,066 € 76,00000 € 5,01600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.102.001 |Travetto prefabbricato in c.a. m 2 € 2,30000 € 4,60000
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai - fino a metri
4,00
Totale TOS18_PR € 15,58151
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,22 € 26,51000 € 5,83220
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 15,98990
(A) Totale parziale € 33,41291
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,01194
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15036
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,84248
Totale articolo (A +B+C) € 42,26733
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Codice regionale: TOS18_01.B08.011.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in
laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 43,70715
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.004 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 20
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18_PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m? 0,006 €181,81818 €1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,074 € 76,00000 € 5,62400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.102.001 |Travetto prefabbricato in c.a. m 2 € 2,30000 € 4,60000
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai - fino a metri
4,00
Totale TOS18_PR € 16,18951
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,51000 € 6,36240
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 16,52010
(A) Totale parziale € 34,55111
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,18267
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15548
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,97338
Totale articolo (A +B+C) € 43,70715
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Codice regionale: TOS18_01.B08.012.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio,
irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 43,70715
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.004 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 20
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,074 € 76,00000 € 5,62400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.102.002 |Travetto prefabbricato in c.a. m 2 € 2,30000 € 4,60000
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai - da metri 4,01
a metri 5,00
Totale TOS18_PR € 16,18951
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,51000 € 6,36240
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 16,52010
(A) Totale parziale € 34,55111
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,18267
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15548
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,97338
Totale articolo (A +B+C) € 43,70715
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Codice regionale: TOS18_01.B08.012.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio,
irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 47,26168
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.010 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,60680 € 5,46120
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 25
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,084 € 76,00000 € 6,38400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.102.002 |Travetto prefabbricato in c.a. m 2 € 2,30000 € 4,60000
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai - da metri 4,01
a metri 5,00
Totale TOS18_PR € 18,20411
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,51000 € 7,15770
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 17,31540
(A) Totale parziale € 37,36101
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,60415
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,16812
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,29652
Totale articolo (A +B+C) € 47,26168
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Codice regionale: TOS18_01.B08.013.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio,
irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.
Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 47,76768
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.010 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,60680 € 5,46120
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 25
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,084 € 76,00000 € 6,38400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.102.003 |Travetto prefabbricato in c.a. m 2 € 2,50000 € 5,00000
irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai - da metri 5,01
a metri 6,00
Totale TOS18_PR € 18,60411
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,51000 € 7,15770
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 17,31540
(A) Totale parziale € 37,76101
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,66415
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,16992
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,34252
Totale articolo (A +B+C) € 47,76768
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Codice regionale: TOS18_01.B08.014.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti
in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci finoa 4 m
Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 41,88783
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.002 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 16
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18_PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m? 0,006 €181,81818 €1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,066 € 76,00000 € 5,01600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.101.001 |Travetto prefabbricato in m 2 € 2,15000 € 4,30000
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12 - fino a metri 4,00
Totale TOS18_PR € 15,28151
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,22 € 26,51000 € 5,83220
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18 RU € 15,98990
(A) Totale parziale € 33,11291
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,96694
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,14901
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,80798
Totale articolo (A+B+C) € 41,88783
Incidenza manodopera 38,17%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.014.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti
in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci finoa 4 m
Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 41,88783
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.004 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 20
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18_PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m? 0,006 €181,81818 €1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,066 € 76,00000 € 5,01600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.101.001 |Travetto prefabbricato in m 2 € 2,15000 € 4,30000
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12 - fino a metri 4,00
Totale TOS18_PR € 15,28151
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,22 € 26,51000 € 5,83220
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18 RU € 15,98990
(A) Totale parziale € 33,11291
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,96694
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,14901
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,80798
Totale articolo (A+B+C) € 41,88783
Incidenza manodopera 38,17%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.015.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in
calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 4 a 5 m.
Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 43,06453
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.004 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,46740 € 4,20660
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 20
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,066 € 76,00000 € 5,01600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.101.002 |Travetto prefabbricato in m 2 € 2,35000 € 4,70000
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12 - da metri 4,01 a metri
5,00
Totale TOS18_PR € 15,68151
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,51000 € 6,36240
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 16,52010
(A) Totale parziale € 34,04311
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,10647
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,15319
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,91496
Totale articolo (A +B+C) € 43,06453
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B08.015.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in
calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 4 a 5 m.
Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m2 € 47,00362
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.010 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,60680 € 5,46120
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 25
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18_PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m? 0,006 €181,81818 €1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,08 € 76,00000 € 6,08000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.101.002 |Travetto prefabbricato in m 2 € 2,35000 € 4,70000
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12 - da metri 4,01 a metri
5,00
Totale TOS18_PR € 18,00011
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,51000 € 7,15770
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 17,31540
(A) Totale parziale € 37,15701
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,57355
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,16721
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,27306
Totale articolo (A +B+C) € 47,00362
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in
calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.
Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
Prezzo a m? € 47,38312
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,84150
TOS18 PR.P04.012.010 |Blocchi in laterizio per solai cad 9 € 0,60680 € 5,46120
(pignatta) - per solaio a travetti h
cm. 25
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,08 € 76,00000 € 6,08000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.101.003 |Travetto prefabbricato in m 2 € 2,50000 € 5,00000
calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm
9 x 12 - da metri 5,01 a metri
6,00
Totale TOS18_PR € 18,30011
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,51000 € 7,15770
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 17,31540
(A) Totale parziale € 37,45701
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,61855
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,16856
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,30756
Totale articolo (A +B+C) € 47,38312
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m? € 51,44680

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS18_AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18 AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091

morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 0,056 € 76,00000 € 4,25600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS18 PR.P11.115.001 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 16,50000 € 16,50000
in laterizio armato, interasse da
80 a 120 cm - fino a metri 4,00 -

h.12 cm
Totale TOS18 PR € 22,51491
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,22 € 26,51000 € 5,83220
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 16,27550
(A) Totale parziale € 40,66941
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,10041
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18301
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,67698
Totale articolo (A+ B+ Q) € 51,44680
Incidenza manodopera 31,64%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) perlucida4a5m

Prezzo a m? € 52,49701

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS18_AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18 AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091

morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 0,056 € 76,00000 € 4,25600
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS18 PR.P11.115.002 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 16,80000 € 16,80000
in laterizio armato, interasse da
80 a 120 cm - da metri 4,01 a
metri 5,00 - h. 16 cm

Totale TOS18_PR € 22,81491
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,51000 € 6,36240
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 16,80570
(A) Totale parziale € 41,49961
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,22494
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18675
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,77246
Totale articolo (A+ B+ Q) € 52,49701
Incidenza manodopera 32,01%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) perlucida5a 6 m

Prezzo a m? € 53,76707

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS18_AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18 AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091

morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 0,06 € 76,00000 € 4,56000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS18 PR.P11.115.003 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 17,50000 € 17,50000
in laterizio armato, interasse da
80 a 120 cm - da metri 5,01 a
metri 6,00 - h. 20 cm

Totale TOS18 PR € 23,81891
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,51000 € 6,36240
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 16,80570
(A) Totale parziale € 42,50361
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,37554
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,19127
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,88792
Totale articolo (A+ B+ Q) € 53,76707
Incidenza manodopera 31,26%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.004

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti
accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione
di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) perlucida6a 7 m

Prezzo a m? € 55,79018

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

TOS18_AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18 AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091

morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

TOS18 PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 0,064 € 76,00000 € 4,86400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

TOS18 PR.P11.115.004 |Pannelli preconfezionati per solai m? 1 € 18,00000 € 18,00000
in laterizio armato, interasse da
80 a 120 cm - da metri 6,01 a
metri 7,00 - h. 24 cm

Totale TOS18_PR € 24,62291
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,51000 € 7,15770
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 17,60100
(A) Totale parziale € 44,10291
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,61544
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,19846
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,07183
Totale articolo (A+ B+ Q) € 55,79018
Incidenza manodopera 31,55%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per lucifinoa4 m
Prezzo a m2 € 47,78842
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 _PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,064 € 76,00000 € 4,86400
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18_PR.P11.111.001 |[Lastra alleggerita in c.a.v., m? 1 € 13,00000 € 13,00000
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso - per luci fino a metri
4,00 - h. 4412 cm
Totale TOS18_PR € 19,62291
TOS18_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,22 € 26,51000 € 5,83220
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 16,27550
(A) Totale parziale € 37,77741
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,66661
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,17000
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,34440
Totale articolo (A +B+C) € 47,78842
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) perlucidad4a55m
Prezzo a m2 € 50,05050
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 _PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,072 € 76,00000 € 5,47200
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18_PR.P11.111.002 |[Lastra alleggerita in c.a.v., m? 1 €13,65000 € 13,65000
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso - per luci da metri 4,01
a metri 5,00 - h. 4+16 cm
Totale TOS18_PR € 20,88091
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,24 € 26,51000 € 6,36240
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 16,80570
(A) Totale parziale € 39,56561
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,93484
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,17805
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,55005
Totale articolo (A +B+C) € 50,05050
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.003

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) perlucida5a6m
Prezzo a m2 € 53,98882
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 _PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,09 € 76,00000 € 6,84000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18 PR.P11.111.003 |Lastra alleggerita in c.a.v., m? 1 € 14,60000 € 14,60000
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso - per luci da metri 5,01
a metri 6,00 - h. 5+20 cm
Totale TOS18_PR € 23,19891
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,27 € 26,51000 € 7,15770
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 17,60100
(A) Totale parziale € 42,67891
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,40184
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,19206
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,90807
Totale articolo (A+B+C) € 53,98882
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B08.021.004

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) perlucida6a7m
Prezzo a m2 € 57,09477
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 _PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,1 € 76,00000 € 7,60000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18_PR.P11.111.004 |[Lastra alleggerita in c.a.v., m? 1 € 15,50000 € 15,50000
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso - per luci da metri 6,01
a metri 7,00 - h. 5+26 cm
Totale TOS18_PR € 24,85891
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,3 € 26,51000 € 7,95300
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 18,39630
(A) Totale parziale € 45,13421
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,77013
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,20310
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,19043
Totale articolo (A +B+C) € 57,09477
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B08.021.005

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore
minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) perlucida7 a8 m
Prezzo a m2? € 61,83878
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6
TOS18 _PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,12 € 76,00000 € 9,12000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
TOS18_PR.P11.111.005 |[Lastra alleggerita in c.a.v., m? 1 €17,20000 €17,20000
larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo
espanso - per luci da metri 7,01
a metri 8,00 - h. 6+30 cm
Totale TOS18_PR € 28,07891
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,56000 € 2,85600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,32 € 26,51000 € 8,48320
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 18,92650
(A) Totale parziale € 48,88441
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,33266
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,21998
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,62171
Totale articolo (A+B+C) € 61,83878
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.031.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci finoa 5 m
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m? € 42,84240

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS18_AT

€ 1,87900

TOS18_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

€ 0,95000

€ 4,75000

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,006

€181,81818

€1,09091

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,002

€ 190,00000

€ 0,38000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 9,54891

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,3

€ 28,56000

€ 8,56800

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,56000

€1,14240

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,51000

€ 3,18120

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,4

€ 23,87000

€ 9,54800

Totale TOS18_RU

€ 22,43960

(A)

Totale parziale

€ 33,86751

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 5,08013

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,15240

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 3,89476

Totale articolo

(A+B+C)

€ 42,84240

Incidenza manodopera

52,38%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.031.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci finoa 5 m
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m? € 51,26148

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS18_AT

€ 1,87900

TOS18_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

10

€ 0,95000

€ 9,50000

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,006

€181,81818

€1,09091

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,002

€ 190,00000

€ 0,38000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 14,29891

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,35

€ 28,56000

€ 9,99600

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,56000

€1,14240

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,51000

€ 3,18120

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,42

€ 23,87000

€10,02540

Totale TOS18_RU

€ 24,34500

(A)

Totale parziale

€ 40,52291

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 6,07844

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,18235

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 4,66013

Totale articolo

(A+B+C)

€ 51,26148

Incidenza manodopera

47,49%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.032.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m? € 44,89145

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS18_AT

€ 1,87900

TOS18_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

€ 0,95000

€ 4,75000

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,006

€181,81818

€1,09091

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,002

€ 190,00000

€ 0,38000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 9,54891

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,34

€ 28,56000

€9,71040

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,56000

€1,14240

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,51000

€ 3,18120

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,42

€ 23,87000

€10,02540

Totale TOS18_RU

€ 24,05940

(A)

Totale parziale

€ 35,48731

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 5,32310

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,15969

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 4,08104

Totale articolo

(A+B+C)

€ 44,89145

Incidenza manodopera

53,59%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.032.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m? € 52,94924

Importi
parziali

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,04

€ 3,75000

€ 0,15000

TOS18_AT.N10.025.001

Puntelli, noleggio mensile -
metallici a croce h max m 4,00

cad

1,33

€ 1,30000

€1,72900

Totale TOS18_AT

€ 1,87900

TOS18_PR.P04.010.010

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

cad

10

€ 0,95000

€ 9,50000

TOS18_PR.P07.021.001

Complementi metallici - chiodi
fino a 20/100

kg

0,3

€ 0,96000

€ 0,28800

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m3

0,006

€181,81818

€1,09091

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m3

0,002

€ 190,00000

€ 0,38000

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m?3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 14,29891

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,38

€ 28,56000

€10,85280

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,04

€ 28,56000

€1,14240

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,12

€ 26,51000

€ 3,18120

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,44

€ 23,87000

€10,50280

Totale TOS18_RU

€ 25,67920

(A)

Totale parziale

€ 41,85711

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 6,27857

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

3% di (B)

€ 0,18836

(9]

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 4,81357

Totale articolo

(A+B+C)

€ 52,94924

Incidenza manodopera

48,5%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B08.037.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata
compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75
Prezzo a m2 € 52,60276
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18_AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 €1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.004.001 |Lamiera in acciaio grecata kg 12,5 € 0,91000 € 11,37500
zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra =
mm 570, altezza greche = mm
75, interasse nervature = mm
190 - kg/mq da 8,26 a 16,53
TOS18 PR.P07.022.001 |Accessori e minuteria metallica - cad 10 €0,02731 € 0,27310
viti autoperforanti
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m? 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,07 € 76,00000 € 5,32000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
Totale TOS18 PR € 18,43901
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 €1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,25 € 26,51000 € 6,62750
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,35 € 23,87000 € 8,35450
Totale TOS18_RU € 21,26520
(A) Totale parziale € 41,58321
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,23748
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,18712
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,78207
Totale articolo (A+ B+ Q) € 52,60276
Incidenza manodopera 40,43%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B08.037.004

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata
compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55
Prezzo a m2 € 46,98932
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 1,33 € 1,30000 € 1,72900
metallici a croce h max m 4,00
Totale TOS18_AT € 1,87900
TOS18 PR.P07.004.003 |Lamiera in acciaio grecata kg 9,25 € 0,75000 € 6,93750
zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra =
mm 784, altezza greche = mm
55, interasse nervature = mm
392 - kg/mq da 6,01 a 12,02
TOS18 PR.P07.022.001 |Accessori e minuteria metallica - cad 10 €0,02731 € 0,27310
viti autoperforanti
TOS18 PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 €181,81818 € 1,09091
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m? 0,002 € 190,00000 € 0,38000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
TOS18 PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,07 € 76,00000 € 5,32000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60
Totale TOS18 PR € 14,00151
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 €1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,25 € 26,51000 € 6,62750
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,35 € 23,87000 € 8,35450
Totale TOS18_RU € 21,26520
(A) Totale parziale € 37,14571
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,57186
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,16716
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,27176
Totale articolo (A+ B+ Q) € 46,98932
Incidenza manodopera 45,26%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B08.051.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con
correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m? € 103,85811

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,18 € 3,75000 € 0,67500

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,67500

TOS18 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 € 0,66470 € 0,09971

TOS18 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,266 € 1,10000 € 0,29260

21-24/100-150

TOS18 PR.P08.020.007 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,03 € 371,54150 €11,14625

tavole (spess.da2a6cm -
assortimento 1~ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

TOS18 _PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,03 € 243,47826 € 7,30435

travi a spigolo vivo fino a cm
25x25, lunghezza finoam 6

TOS18 _PR.P08.020.040 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,02 € 221,34387 € 4,42688

correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezzada4a5m
Totale TOS18_PR € 23,26979

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,85 € 28,56000 € 24,27600

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,85 € 26,51000 € 22,53350

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,26 € 23,87000 € 6,20620

Totale TOS18_RU € 58,15650
(A) Totale parziale € 82,10128
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,31519
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,36946
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,44165
Totale articolo (A +B+C) € 103,85811
Incidenza manodopera 56%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.B08.051.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con
correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m? € 140,86876

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,28 € 3,75000 € 1,05000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 1,05000
TOS18 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 € 0,66470 € 0,09971
TOS18 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,416 € 1,10000 € 0,45760
21-24/100-150
TOS18 PR.P08.020.007 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,05 € 371,54150 €18,57708
tavole (spess.da2a6cm -
assortimento 1~ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)
TOS18 _PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,03 € 243,47826 € 7,30435
travi a spigolo vivo fino a cm
25x25, lunghezza finoam 6
TOS18 _PR.P08.020.040 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,02 € 221,34387 € 4,42688
correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezzada4a5m
Totale TOS18_PR € 30,86562

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,56000 € 32,84400

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,28 € 28,56000 € 7,99680

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,15 € 26,51000 € 30,48650

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,34 € 23,87000 € 8,11580

Totale TOS18_RU € 79,44310
(A) Totale parziale € 111,35871
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,70381
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,50111
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,80625
Totale articolo (A +B+C) € 140,86876
Incidenza manodopera 56,4%
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2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.051.010

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con

correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo

Prezzo a m? € 94,14157

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,02

€1,87500

€0,03750

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,11

€ 3,75000

€0,41250

Totale TOS18_AT

€ 0,45000

TOS18_PR.P04.010.004

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

cad

18

€0,37364

€ 6,72552

TOS18_PR.P06.013.001

Profilati piatti - fino a 500 mm

kg

0,15

€0,66470

€0,09971

TOS18_PR.P07.021.002

Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

kg

0,016

€1,10000

€0,01760

TOS18_PR.P08.020.010

Legname per edilizia - Abete -
travi a spigolo vivo fino a cm
25x25, lunghezza finoa m 6

m3

0,03

€ 243,47826

€7,30435

TOS18_PR.P08.020.040

Legname per edilizia - Abete -
correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezzada4a55m

m3

0,02

€ 221,34387

€ 4,42688

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m3

0,002

€ 83,08050

€0,16616

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 21,78022

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,84

€ 28,56000

€ 23,99040

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,56000

€ 3,14160

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,45

€ 26,51000

€ 11,92950

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,55

€ 23,87000

€13,12850

Totale TOS18 RU

€ 52,19000

(A)

Totale parziale

€ 74,42021

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 11,16303
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Provincia di Pisa - 2018

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,33489
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,55832
Totale articolo (A +B + C) € 94,14157
Incidenza manodopera 55,52%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.051.011

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con

correnti in abete 8x8, compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo

Prezzo a m? € 97,07637

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,02

€1,87500

€0,03750

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,11

€ 3,75000

€0,41250

Totale TOS18_AT

€ 0,45000

TOS18_PR.P04.010.004

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

cad

18

€0,37364

€ 6,72552

TOS18_PR.P06.013.001

Profilati piatti - fino a 500 mm

kg

0,15

€0,66470

€0,09971

TOS18_PR.P07.021.002

Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

kg

0,016

€1,10000

€0,01760

TOS18_PR.P08.020.010

Legname per edilizia - Abete -
travi a spigolo vivo fino a cm
25x25, lunghezza finoa m 6

m3

0,03

€ 243,47826

€7,30435

TOS18_PR.P08.020.040

Legname per edilizia - Abete -
correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezzada4a55m

m3

0,02

€ 221,34387

€ 4,42688

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m3

0,002

€ 83,08050

€0,16616

TOS18_PR.P10.222.046

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200
kg/mc

m3

0,04

€ 134,00000

€ 5,36000

Totale TOS18_PR

€ 24,10022

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,84

€ 28,56000

€ 23,99040

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,56000

€ 3,14160

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,45

€ 26,51000

€ 11,92950

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,55

€ 23,87000

€13,12850

Totale TOS18 RU

€ 52,19000

(A)

Totale parziale

€ 76,74021

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 11,51103
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Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,34533
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,82512
Totale articolo (A + B + C) € 97,07637
Incidenza manodopera 53,84%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.052.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in

castagno sez. 10x10, compreso |'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di

Misura

001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 107,62089

Importi

parziali

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,18 € 3,75000 € 0,67500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,67500
TOS18 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 € 0,66470 € 0,09971
TOS18 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,216 € 1,10000 € 0,23760
21-24/100-150
TOS18 PR.P08.021.021 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,03 € 440,00000 € 13,20000
- travi uso Trieste sez. da 19x19
a 25x25, finoam7
TOS18 PR.P08.021.040 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,02 € 360,00000 € 7,20000
- correnti uso Fiume sez. da 8x8
a 10x10 finoam 3
Totale TOS18_PR € 20,73731
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,56000 € 5,14080
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,95 € 28,56000 € 27,13200
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,95 € 26,51000 € 25,18450
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,26 € 23,87000 € 6,20620
Totale TOS18 RU € 63,66350
(A) Totale parziale € 85,07581
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,76137
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,38284
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,78372
Totale articolo (A+B+C) € 107,62089
Incidenza manodopera 59,16%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.052.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in

castagno sez. 10x10, compreso |'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 128,33476

Importi

parziali

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,28 € 3,75000 € 1,05000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 1,05000
TOS18 PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15 € 0,66470 € 0,09971
TOS18 PR.P07.021.002 |Complementi metallici - chiodi kg 0,416 € 1,10000 € 0,45760
21-24/100-150
TOS18 PR.P08.021.021 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,03 € 440,00000 € 13,20000
- travi uso Trieste sez. da 19x19
a 25x25, finoam7
TOS18 PR.P08.021.040 |Legname per edilizia - Castagno m3 0,02 € 360,00000 € 7,20000
- correnti uso Fiume sez. da 8x8
a 10x10 finoam 3
Totale TOS18_PR € 20,95731
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,56000 € 32,84400
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,28 € 28,56000 € 7,99680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,15 € 26,51000 € 30,48650
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,34 € 23,87000 € 8,11580
Totale TOS18 RU € 79,44310
(A) Totale parziale € 101,45041
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,21756
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,45653
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,66680
Totale articolo (A+B+C) € 128,33476
Incidenza manodopera 61,9%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.052.010

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in

castagno sez. 10x10, compreso |'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo

Prezzo a m? € 105,10757

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,02

€1,87500

€0,03750

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,11

€ 3,75000

€0,41250

Totale TOS18_AT

€ 0,45000

TOS18_PR.P04.010.004

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

cad

18

€0,37364

€ 6,72552

TOS18_PR.P06.013.001

Profilati piatti - fino a 500 mm

kg

0,15

€0,66470

€0,09971

TOS18_PR.P07.021.002

Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

kg

0,016

€1,10000

€0,01760

TOS18_PR.P08.021.021

Legname per edilizia - Castagno
- travi uso Trieste sez. da 19x19
a 25x25, finoam 7

m3

0,03

€ 440,00000

€ 13,20000

TOS18_PR.P08.021.040

Legname per edilizia - Castagno
- correnti uso Fiume sez. da 8x8
a 10x10 finoam 3

m3

0,02

€ 360,00000

€7,20000

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m3

0,002

€ 83,08050

€0,16616

TOS18_PR.P10.008.114

Calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,60

m3

0,04

€ 76,00000

€ 3,04000

Totale TOS18_PR

€ 30,44899

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,56000

€ 3,14160

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,84

€ 28,56000

€ 23,99040

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,45

€ 26,51000

€ 11,92950

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,55

€ 23,87000

€13,12850

Totale TOS18 RU

€ 52,19000

(A)

Totale parziale

€ 83,08899

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 12,46335
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Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,37390
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,55523
Totale articolo (A + B + C) € 105,10757
Incidenza manodopera 49,72%
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Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B08.052.011

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

BO8 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le

armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in

castagno sez. 10x10, compreso |'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a
misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Analisi

Codice

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo

Prezzo a m? € 108,04237

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.060.001

Utensili e accessori per
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

ora

0,02

€1,87500

€0,03750

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,11

€ 3,75000

€0,41250

Totale TOS18_AT

€ 0,45000

TOS18_PR.P04.010.004

Tavelle, tavelloni e pianelle in
laterizio - Pianella (anche detta
campigiana) 15x30 cm

cad

18

€0,37364

€ 6,72552

TOS18_PR.P06.013.001

Profilati piatti - fino a 500 mm

kg

0,15

€0,66470

€0,09971

TOS18_PR.P07.021.002

Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

kg

0,016

€1,10000

€0,01760

TOS18_PR.P08.021.021

Legname per edilizia - Castagno
- travi uso Trieste sez. da 19x19
a 25x25, finoam 7

m3

0,03

€ 440,00000

€ 13,20000

TOS18_PR.P08.021.040

Legname per edilizia - Castagno
- correnti uso Fiume sez. da 8x8
a 10x10 finoam 3

m3

0,02

€ 360,00000

€7,20000

TOS18_PR.P09.004.001

Malta bastarda confezionata in
cantiere - per muratura dosata
con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

m3

0,002

€ 83,08050

€0,16616

TOS18_PR.P10.222.046

Calcestruzzo preconfezionato
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200
kg/mc

m3

0,04

€ 134,00000

€ 5,36000

Totale TOS18_PR

€ 32,76899

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,84

€ 28,56000

€ 23,99040

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,56000

€ 3,14160

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,45

€ 26,51000

€ 11,92950

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,55

€ 23,87000

€13,12850

Totale TOS18 RU

€ 52,19000

(A)

Totale parziale

€ 85,40899

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 12,81135
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Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,38434
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,82203
Totale articolo (A +B+C) € 108,04237
Incidenza manodopera 48,37%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B08.100.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in piu

Prezzo a m? € 1,90179
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,005 € 1,87500 € 0,00938
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,00938

TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,01 € 76,00000 € 0,76000
ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 0,76000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,014 € 28,56000 € 0,39984
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,014 € 23,87000 € 0,33418
Totale TOS18 RU € 0,73402
(A) Totale parziale € 1,50340
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,22551
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,00226
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,17289
Totale articolo (A +B+C) € 1,90179
Incidenza manodopera 38,6%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.B08.100.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in piu

Prezzo a m? € 2,63549
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,005 € 1,87500 € 0,00938
macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,00938

TOS18 PR.P10.222.046 |Calcestruzzo preconfezionato m3 0,01 € 134,00000 € 1,34000
alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200

kg/mc
Totale TOS18 PR € 1,34000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,014 € 28,56000 € 0,39984
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,014 € 23,87000 € 0,33418
Totale TOS18 RU € 0,73402
(A) Totale parziale € 2,08340
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,31251
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,00313
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,23959
Totale articolo (A +B+C) € 2,63549
Incidenza manodopera 27,85%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda
Prezzo a m? € 64,02290
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,13375
TOS18 PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 €11,52000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 42 € 0,03697 € 1,55274
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18 PR € 13,07274
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,8 € 28,56000 € 22,84800
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 23,87000 € 13,12850
Totale TOS18 RU € 37,40450
(A) Totale parziale € 50,61099
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,59165
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,15183
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,82026
Totale articolo (A+ B+ Q) € 64,02290
Incidenza manodopera 58,42%

Pagina 316 di 4.485




2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.002.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento
Prezzo a m2 € 64,35018
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,13375
TOS18 PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 €11,52000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 42 € 0,04313 €1,81146
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 13,33146
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,8 € 28,56000 € 22,84800
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,55 € 23,87000 € 13,12850
Totale TOS18_RU € 37,40450
(A) Totale parziale € 50,86971
(B) Spese generali 15% di (A) € 7,63046
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,15261
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,85002
Totale articolo (A+ B+ Q) € 64,35018
Incidenza manodopera 58,13%

Pagina 317 di 4.485




2018/ PI

Provincia di Pisa - 2018

Codice regionale: TOS18_01.C01.003.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa)
compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m? € 87,23628

Importi
parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,13375
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 €11,52000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 42 € 0,03697 €1,55274
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 13,07274
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,56000 € 32,84400
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,9 € 23,87000 € 21,48300
Totale TOS18 RU € 55,75500
(A) Totale parziale € 68,96149
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,34422
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,20688
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,93057
Totale articolo (A+B+C) € 87,23628
Incidenza manodopera 63,91%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.003.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa)
compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m? € 87,56357

Importi
parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 €0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,13375
TOS18_PR.P04.001.002 |Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 €11,52000
25x12x5,5
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 42 € 0,04313 €1,81146
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 13,33146
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 1,15 € 28,56000 € 32,84400
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,9 € 23,87000 € 21,48300
Totale TOS18 RU € 55,75500
(A) Totale parziale € 69,22021
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,38303
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,20766
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,96032
Totale articolo (A+B+C) € 87,56357
Incidenza manodopera 63,67%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.009.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 47,59468

Importi

parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,24625
TOS18 PR.P04.009.006 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,275 € 26,24000 € 7,21600
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 25 cm
TOS18 PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,06058 € 2,42320
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18_PR € 9,63920
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,56000 €1,71360
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,6 € 26,51000 € 15,90600
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 23,87000 € 9,54800
Totale TOS18 RU € 27,73880
(A) Totale parziale € 37,62425
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,64364
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,11287
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,32679
Totale articolo (A+B+C) € 47,59468
Incidenza manodopera 58,28%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m2 € 46,40001
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,06 € 3,75000 € 0,22500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,24625
TOS18 PR.P04.009.006 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,275 € 26,24000 € 7,21600
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 25 cm
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,03697 €1,47880
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 8,69480
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,06 € 28,56000 €1,71360
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,6 € 26,51000 € 15,90600
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 23,87000 € 9,54800
Totale TOS18_RU € 27,73880
(A) Totale parziale € 36,67985
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,50198
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,11004
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,21818
Totale articolo (A+ B+ Q) € 46,40001
Incidenza manodopera 59,78%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.011.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m? € 30,88851
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,12313
TOS18 PR.P04.009.003 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,132 € 37,05885 € 4,89177
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS18 PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,06058 €1,21160
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18_PR € 6,10337
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,56000 € 0,28560
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,51000 € 10,60400
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 18,19130
(A) Totale parziale € 24,41779
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,66267
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,07325
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,80805
Totale articolo (A +B+C) € 30,88851
Incidenza manodopera 58,89%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.011.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 30,29118
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,12313
TOS18 PR.P04.009.003 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,132 € 37,05885 € 4,89177
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,03697 € 0,73940
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 5,63117
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,56000 € 0,28560
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,51000 € 10,60400
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18 RU € 18,19130
(A) Totale parziale € 23,94559
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,59184
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,07184
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,75374
Totale articolo (A+B+C) € 30,29118
Incidenza manodopera 60,05%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.013.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m? € 26,64700
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,08563
TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,088 € 24,60000 € 2,16480
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS18 PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per murature kg 15 € 0,06058 € 0,90870
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18_PR € 3,07350
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,56000 € 0,28560
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,51000 € 10,60400
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18_RU € 17,90570
(A) Totale parziale € 21,06483
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,15972
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06319
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,42246
Totale articolo (A +B+C) € 26,64700
Incidenza manodopera 67,2%

Pagina 324 di 4.485




2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.013.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 26,19900
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,08563
TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,088 € 24,60000 € 2,16480
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 15 € 0,03697 € 0,55455
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 2,71935
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,56000 € 0,28560
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,51000 € 10,60400
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,27 € 23,87000 € 6,44490
Totale TOS18 RU € 17,90570
(A) Totale parziale € 20,71068
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,10660
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06213
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,38173
Totale articolo (A+B+C) € 26,19900
Incidenza manodopera 68,34%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.014.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
Prezzo a m? € 40,58947
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 € 0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,09094
TOS18 PR.P04.009.002 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,088 € 71,25003 € 6,27000
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)
TOS18 PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per murature kg 30 € 0,06058 €1,81740
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18_PR € 8,08740
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,56000 € 0,42840
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,51000 € 14,31540
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 23,87000 € 8,59320
Totale TOS18_RU € 23,90820
(A) Totale parziale € 32,08654
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,81298
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09626
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,68995
Totale articolo (A +B+C) € 40,58947
Incidenza manodopera 58,9%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.014.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 39,69347
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 € 0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,09094
TOS18 PR.P04.009.002 |Blocco in laterizio normale per m?3 0,088 € 71,25003 € 6,27000
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 30 € 0,03697 € 1,10910
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 7,37910
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,56000 € 0,42840
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,51000 € 14,31540
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 23,87000 € 8,59320
Totale TOS18 RU € 23,90820
(A) Totale parziale € 31,37824
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,70674
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09413
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,60850
Totale articolo (A+B+C) € 39,69347
Incidenza manodopera 60,23%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.016.001

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento (M12)
Prezzo a m? € 38,01479
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,012 € 1,06250 € 0,01275
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,12525
TOS18 PR.P04.001.001 |Mattone - doppio UNI semipieno cad 34 € 0,13940 € 4,73960
cm 25x12x12
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 25 € 0,04313 €1,07825
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 5,81785
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,012 € 28,56000 € 0,34272
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,51000 € 14,31540
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 23,87000 € 8,59320
Totale TOS18_RU € 24,10812
(A) Totale parziale € 30,05122
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,50768
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09015
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,45589
Totale articolo (A+ B+ Q) € 38,01479
Incidenza manodopera 63,42%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.016.002

Provincia di Pisa - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)
Prezzo a m? € 37,81998
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,012 € 1,06250 € 0,01275
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,03 € 3,75000 € 0,11250
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,12525
TOS18 PR.P04.001.001 |Mattone - doppio UNI semipieno cad 34 € 0,13940 € 4,73960
cm 25x12x12
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 25 € 0,03697 € 0,92425
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 5,66385
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,012 € 28,56000 € 0,34272
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,51000 € 14,31540
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 23,87000 € 8,59320
Totale TOS18_RU € 24,10812
(A) Totale parziale € 29,89722
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,48458
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,08969
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,43818
Totale articolo (A+ B+ Q) € 37,81998
Incidenza manodopera 63,74%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.C01.021.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una
testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m2 € 88,75566

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,03 € 1,06250 € 0,03188
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,21938
TOS18 PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 € 11,52000

25x12x5,5
TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P09.014.001 |Malte premiscelate per murature kg 60 € 0,06058 € 3,63480
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per

silos
Totale TOS18 PR € 17,31960
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,56000 € 1,42800
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,81 € 28,56000 € 23,13360
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,51000 € 14,31540
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,54 € 23,87000 € 12,88980
Totale TOS18_RU € 52,62360
(A) Totale parziale € 70,16258
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,52439
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,21049
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,06870
Totale articolo (A+B+C) € 88,75566
Incidenza manodopera 59,29%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.C01.021.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una
testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m? € 86,96366

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,03 € 1,06250 € 0,03188
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,21938
TOS18 PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm cad 64 € 0,18000 € 11,52000

25x12x5,5
TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 60 € 0,03697 € 2,21820
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 15,90300
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,56000 € 1,42800
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,81 € 28,56000 € 23,13360
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,03 € 28,56000 € 0,85680
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,51000 € 14,31540
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,54 € 23,87000 € 12,88980
Totale TOS18_RU € 52,62360
(A) Totale parziale € 68,74598
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,31190
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,20624
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,90579
Totale articolo (A+ B+ Q) € 86,96366
Incidenza manodopera 60,51%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.022.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete
esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un
massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m2 € 50,55107

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,018 € 1,06250 €0,01913
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,20663

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P04.009.003 |Blocco in laterizio normale per m3 0,132 € 37,05885 € 4,89177

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS18 PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature kg 35 € 0,06058 €2,12030
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18_PR € 9,17687

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,018 € 28,56000 € 0,51408

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,56000 € 1,42800

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,675 € 26,51000 € 17,89425

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,45 € 23,87000 €10,74150

Totale TOS18 RU € 30,57783

(A) Totale parziale € 39,96132

(B) Spese generali 15% di (A) € 5,99420

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,11988
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,59555

Totale articolo (A+B +C) € 50,55107
Incidenza manodopera 60,49%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.022.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete
esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un
massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m2 € 49,50574

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,018 € 1,06250 €0,01913
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,20663

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18_PR.P04.009.003 [Blocco in laterizio normale per m3 0,132 € 37,05885 €4,89177

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 35 € 0,03697 € 1,29395
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 8,35052

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,018 € 28,56000 € 0,51408

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,56000 € 1,42800

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,675 € 26,51000 € 17,89425

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,45 € 23,87000 € 10,74150

Totale TOS18 RU € 30,57783

(A) Totale parziale € 39,13497

(B) Spese generali 15% di (A) € 5,87025

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,11740
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,50052

Totale articolo (A+ B+ Q) € 49,50574
Incidenza manodopera 61,77%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.C01.023.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella
parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m? € 38,95231

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 € 0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,16594

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,176 € 24,60000 € 4,32960
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature kg 30 € 0,06058 €1,81740
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per

silos
Totale TOS18_PR € 6,14700
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,56000 € 0,42840
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 €1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,51000 € 14,31540
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 23,87000 € 8,59320
Totale TOS18_RU € 24,47940
(A) Totale parziale € 30,79234
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,61885
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09238
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,54112
Totale articolo (A+B+C) € 38,95231
Incidenza manodopera 62,84%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.C01.023.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella
parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m? € 38,05631

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,015 € 1,06250 € 0,01594
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,04 € 3,75000 € 0,15000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,16594

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,176 € 24,60000 € 4,32960
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 30 € 0,03697 €1,10910
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18 PR € 5,43870
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,015 € 28,56000 € 0,42840
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,56000 € 1,14240
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,54 € 26,51000 € 14,31540
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,36 € 23,87000 € 8,59320
Totale TOS18_RU € 24,47940
(A) Totale parziale € 30,08404
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,51261
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09025
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,45966
Totale articolo (A+ B+ Q) € 38,05631
Incidenza manodopera 64,32%
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2018/ PI
Codice regionale: TOS18_01.C01.024.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore
25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m2 € 52,59988

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,028 € 1,06250 € 0,02975
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,08 € 3,75000 € 0,30000

portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,32975

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P04.009.006 |Blocco in laterizio normale per m3 0,275 € 26,24000 € 7,21600

muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 25 cm
TOS18 PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature kg 55 € 0,06058 € 3,33190
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per
silos
Totale TOS18 PR € 12,71270

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,028 € 28,56000 € 0,79968

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,08 € 28,56000 € 2,28480

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,6 € 26,51000 € 15,90600

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 23,87000 € 9,54800

Totale TOS18_RU € 28,53848
(A) Totale parziale € 41,58093
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,23714
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,12474
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,78181
Totale articolo (A+ B+ Q) € 52,59988
Incidenza manodopera 54,26%
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2018/ PI

Codice regionale: TOS18_01.C01.024.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore
25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m2 € 50,95721

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,028 € 1,06250 € 0,02975
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,08 € 3,75000 € 0,30000
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18_AT € 0,32975

TOS18 PR.P04.009.001 |Blocco in laterizio normale per m3 0,088 € 24,60000 € 2,16480
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

TOS18 PR.P04.009.006 |Blocco in laterizio normale per m3 0,275 € 26,24000 € 7,21600
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore
al 55% - spessore 25 cm

TOS18 PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature kg 55 € 0,03697 € 2,03335
- con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale TOS18_PR € 11,41415
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,028 € 28,56000 € 0,79968
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,08 € 28,56000 € 2,28480
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,6 € 26,51000 € 15,90600
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 23,87000 € 9,54800
Totale TOS18_RU € 28,53848
(A) Totale parziale € 40,28238
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,04236
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,12085
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,63247
Totale articolo (A+B+C) € 50,95721
Incidenza manodopera 56%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 - spessore cm 12
Prezzo a m? € 44,74498
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,29188
TOS18 PR.P04.004.010 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,132 €47,71930 € 6,29895
pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di
foratura superiore al 55%. -
spessore 12 cm (tramezza)
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 20 € 0,04313 € 0,86260
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 7,16155
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,56000 € 0,28560
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,6 € 28,56000 €17,13600
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,56000 € 2,14200
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,35 € 23,87000 € 8,35450
Totale TOS18 RU € 27,91810
(A) Totale parziale € 35,37152
(B) Spese generali 15% di (A) € 5,30573
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,10611
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 4,06772
Totale articolo (A+B+C) € 44,74498
Incidenza manodopera 62,39%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 - spessore cm 25
Prezzo a m? € 57,78824
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,02 € 1,06250 € 0,02125
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,075 € 3,75000 € 0,28125
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,30250
TOS18 PR.P04.004.012 |Blocco in laterizio alleggerito in m3 0,275 € 37,12000 € 10,20800
pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di
foratura superiore al 55%. -
spessore 25 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 40 € 0,04313 €1,72520
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 11,93320
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,56000 €0,57120
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,7 € 28,56000 € 19,99200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,075 € 28,56000 € 2,14200
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,45 € 23,87000 €10,74150
Totale TOS18 RU € 33,44670
(A) Totale parziale € 45,68240
(B) Spese generali 15% di (A) € 6,85236
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,13705
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 5,25348
Totale articolo (A+B+C) € 57,78824
Incidenza manodopera 57,88%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 - spessore cm 20
Prezzo a m? € 39,97265
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,01 € 1,06250 € 0,01063
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,05 € 3,75000 € 0,18750
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18_AT € 0,19813
TOS18 PR.P04.030.003 |Blocco in cls vibro-compresso da m?3 0,22 € 40,20513 € 8,84513
intonaco, percentuale di foratura
superiore al 55% e/o per
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni -
spessore 20 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 16 € 0,04313 € 0,69008
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 9,53521
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,56000 € 0,28560
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,05 € 28,56000 € 1,42800
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,4 € 26,51000 € 10,60400
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,4 € 23,87000 € 9,54800
Totale TOS18 RU € 21,86560
(A) Totale parziale € 31,59893
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,73984
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,09480
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,63388
Totale articolo (A + B + C) € 39,97265
Incidenza manodopera 54,7%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.031.003

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
003 - spessore cm 12

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 32,88938

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.072.001

Betoniere - Betoniera a bicchiere
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

ora

0,005

€ 1,06250

€ 0,00531

TOS18_AT.N06.016.006

Gru a torre - braccio 40-41 m,
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

ora

0,03

€ 3,75000

€0,11250

Totale TOS18_AT

€ 0,11781

TOS18_PR.P04.030.002

Blocco in cls vibro-compresso da
intonaco, percentuale di foratura
superiore al 55% e/o per
muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni -
spessore 12 cm

m?3

0,132

€47,83333

€ 6,31400

TOS18_PR.P09.014.003

Malte premiscelate per murature
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

kg

10

€0,04313

€0,43130

Totale TOS18_PR

€ 6,74530

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,005

€ 28,56000

€0,14280

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,56000

€ 0,85680

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,36

€ 26,51000

€ 9,54360

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,36

€ 23,87000

€ 8,59320

Totale TOS18 RU

€ 19,13640

(A)

Totale parziale

€ 25,99951

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,89993

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

2% di (B)

€ 0,07800

(€

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,98994

Totale articolo

(A+B+C)

€ 32,88938

Incidenza manodopera

58,18%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

CO1 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature

rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
|'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 8

Prezzo a m? € 28,17536

Importi

parziali

TOS18 AT.N01.072.001 |Betoniere - Betoniera a bicchiere ora 0,005 € 1,06250 € 0,00531
a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18 AT € 0,08031
TOS18 PR.P04.032.001 |Blocco in cls alleggerito (argilla m3 0,088 € 65,62500 € 5,77500
espansa, perlite, ecc) vibro-
compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore
al 55% e/oper muratura di
tamponamento contropareti e
divisori interni - spessore 8 cm
TOS18 PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature kg 10 € 0,04313 € 0,43130
- con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale TOS18_PR € 6,20630
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,005 € 28,56000 € 0,14280
TOS18 RU